CITTA' DI MONCALIERI

AIPo Agenzia Interregionale per il fiume Po

Programma di interventi:
Alluvione autunno 2000 e succ. integrazione DD 6 del 08/01/03

Regione Piemonte

DIFESE SPONDALI E RICALIBRATURA DEL F.PO DAL COMUNE DI PAESANA A MONCALIERI - TO-E-1294

PROGETTO ESECUTIVO - II° STRALCIO - I° LOTTO

Il Progettista - Responsabile di progetto e delle integrazioni e prestazioni specialistiche: *Dott Ing. Giuseppe CAMPI*	Il Geologo: *Dott. Geol. Giovanni Carra*
Il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: *Dott Ing. Giuseppe CAMPI*	VISTO: Il Responsabile del procedimento *Dott. Ing. Gianluca ZANICHELLI*

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PARMA
Dott. Ing. CAMPI GIUSEPPE N° 1489

QUADRO TECNICO ECONOMICO

E1.C5

approvato				
Dott. Ing. Ivo Fresia				
verificato				
Dott. Ing. Giuseppe Campi				
elaborato				
Dott. Ing. Giuseppe Campi				

0	GV	GC	FR	Giugno 2019
rev.	sigla			data

codice elaborato 0805-05-10-005R-00

SISTEMA CERTIFICATO ISO 9001:2015 IAS REGISTER Cert. N. 01296
SISTEMA CERTIFICATO ISO 14001:2015 IAS REGISTER Cert. N. 00258

QUADRO ECONOMICO FINANZIARIO - II stralcio - I lotto			
A)	**LAVORI**		
	IMPORTO DEI LAVORI A CORPO ASSOGGETTABILI A RIBASSO	€	609 585,57
	IMPORTO DEI LAVORI A MISURA ASSOGGETTABILI A RIBASSO	€	0,00
	IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI	**€**	**609 585,57**
B)	**ONERI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO**		
	ONERI A CORPO NON ASSOGGETTABILI A RIBASSO	€	33 528,50
	ONERI A MISURA NON ASSOGGETTABILI A RIBASSO	€	0,00
	TOTALE ONERI PER SICUREZZA	**€**	**33 528,50**
	TOTALE LAVORI + ONERI DELLA SICUREZZA (A+B)	**€**	**643 114,07**
C)	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE :**		
C.1)	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€	0,00
C.2)	Rilievi accertamenti ed indagini	€	0,00
C.3)	Spese per spostamenti sottoservizi	€	0,00
C.4)	Imprevisti, nella misura dell'5% di A+B, comprensivi di IVA al 22% in arrotondamento	€	39 229,96
C.5)	Acquisizione aree o immobili ed indennità varie	€	5 000,00
C.6)	Accantonamento	€	0,00
C.7)	Spese tecniche:		
	C.7.1) Progettazione, D.Lgs. 81/2008 in fase prog. + IVA e INARCASSA	€	9 481,05
	C.7.2) D.Lgs. 81/2008 in fase esec. + IVA e INARCASSA	€	9 516,00
	C.7.3) Spese per incentivo	€	12 862,28
C.8)	Spese per frazionamenti catastali	€	0,00
C.9)	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€	0,00
C.10)	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€	5 000,00
C.11)	Accertamenti di laboratorio, verifiche,collaudi	€	5 000,00
C.14)	I.V.A ed eventuali altre imposte su A+B al 22%:	€	141 485,10
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	**€**	**227 574,38**
	TOTALE (A+B+C)	**€**	**870 688,45**