SCHEMA DI CONTRATTO

Contratto per i servizi di PROGETTAZIONE ESECUTIVA, IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE

L’anno ............... ,algiorno .................... del mese di ......................... , nella sede
del’AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO, Via Gar1ba1d1 n. 75 CAP 43121
PARMA (PR) sono comparsi i seguenti signori:

A) ... , (Seguono le generalita del responsabile dell’Amministrazione), che dichiara di
intervenire in questo atto esclusivamente in nome e per conto dell’Amministrazione
affidante, codice fiscale ................ , che rappresenta nella sua qualita di ............... :
domiciliato per tale incarico presso la Sede della stazione appaltante di appartenenza, di
seguito per brevita denominato, nel presente atto, con il solo termine “committente”.

B) ..., (Seguono le generalita dell’affidatario).

, di seguito per brevita denominato, nel presente atto, solo con il termine “Affidatario”.

PREMESSO CHE

1) La stazione appaltante ha la necessita di conferire ad operatore economico esterno i servizi
di progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione

2) Con determinazione assunta dal ................ 1| indata ............ si e disposto di
procedere all’individuazione del professionista mediante procedura aperta ai sensi dell’art.
157, c¢. 2 e 60 del D.Lvo n. 50/16 e contestualmente sono stati approvati il disciplinare di
gara, il bando di gara ed i documenti complementari ad esso relativi;

3) Con determinazione assuntadal ................ | N indata ............ si approvava il
verbale di gara relativo alla procedura aperta per 1’affidamento dei servizi di cui al presente
contratto;

4) D’offerta risultata economicamente piul vantaggiosa in esito alla procedura suddetta, &
risultata quella presentata da ......................ol con sede a .............. in Via
............ aln. ...........

5) I’aggiudicazione ¢ stata dichiarata efficace, a seguito delle verifiche svolte, in data

6) Che I’operatore economico deve dimostrare di aver versato la cauzione definitiva di cui
all’art. 103 del D.Lvo n. 50/16 per un importo di €uro ...................

TUTTO CIO’ PREMESSO

dichiarando le parti di volere determinare le norme e le condizioni regolanti I’incarico indicato
in oggetto al presente atto, di volere altresi tradurre in formale contratto la reciproca volonta di
obbligarsi, e stabilito che le premesse di cui sopra formano parte integrante del presente atto,
tra I’ Amministrazione affidante e 1’ Affidatario




SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE :

ART.1
OGGETTO DELL’INCARICO

L’affidatario si impegna all’esecuzione dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, il
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;.

A seguito della determinazione del ............... N o.......... assunta in data ............ I’Ente
Committente, (di seguito per brevita denominato solo con i termini “Amministrazione” e/o
“Committente”), conferisce all’Affidatario, ........................... (seguono le generalita

dell’affidatario), alle condizioni del presente contratto, I’incarico per 1’espletamento di servizi
di cui sopra, da fornire mediante lo svolgimento delle seguenti prestazioni:

1. Prestazioni progettuali ed attivita tecnico amministrative connesse.

e compilazione del progetto definitivo;

e compilazione del progetto esecutivo;

Le prestazioni di cui sopra corrispondono alle operazioni previste dalla Tariffa professionale

degli ingegneri ed architetti approvata con DM 143/2013 (di seguito per brevita denominata

solo con i termini “Tariffa” o “Tariffa Professionale™), intendendo le attivita di progettazione
come definite entro quanto previsto dal D.Lvo 18.4.2016, n. 50 e relative norme di attuazione
vigenti.

e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, (comprensivo dello svolgimento di
ogni necessaria prestazione, compito ed obbligo previsto dal D.Lgs. 81/2008 e smi);

¢ calcolo e progettazione di opere in c.a. e di ogni altra opera strutturale per la quale occorra
rispettare quanto stabilito dalla Legge 5 Novembre 1971, n. 1086 e smi;

¢ incombenze relative a tutte le indagini e ricerche necessarie all‘attivita di progettazione.

e partecipazione ad incontri, riunioni e conferenze di servizi;

e predisposizione pratiche edilizie e catastali ove necessarie; predisposizione relazione
attestante la conformita del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, ¢ I’esistenza
dei nulla osta di conformita alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche;

e predisposizione relazione sul contenimento dei consumi energetici, pratiche inerenti la
Legge 9 Gennaio 1991, n.10 e smi e adempimenti connessi;

e predisposizione delle pratiche, e svolgimento di adempimenti connessi per I’ottenimento
delle autorizzazioni e dei nulla osta necessari

Sono inoltre oggetto dell’incarico le prestazioni migliorative offerte in sede di gara

dall’appaltatore e descritte nella relazione illustrativa di gara facente parte integrante del

presente contratto.

La Stazione appaltante mette a disposizione dell’incaricato i rilievi dello stato di fatto nonché
le indagini geotecniche del terreno interessato dall’intervento.

Le prestazioni di cui sopra includono anche quelle necessarie per I’ottenimento di tutti gli atti
di approvazione, di assenso, o comunque denominati, di competenza degli Enti preposti
(Comune, Regione, Soprintendenza, Vigili del Fuoco, I.S.P.E.S.L., A.S.L., Ufficio del
territorio, ecc.), finalizzate alla conclusiva approvazione dei progetti, alla realizzazione delle
opere, ed alla loro utilizzazione.



Sara cura dell’Affidatario, sotto la sua personale responsabilitd, individuare ed indicare al
Committente tutti gli atti di approvazione, di assenso, 0 comunque denominati, di competenza
degli Enti preposti, necessari e finalizzati alla conclusiva approvazione dei progetti, alla
realizzazione delle opere, od alla loro utilizzazione, elencando tutti gli elaborati e documenti
eventualmente necessari per I’ottenimento di tali atti.

L’individuazione e I’indicazione di cui sopra dovranno essere fornite, in forma di nota
sintetica, dall’ Affidatario al Responsabile del procedimento contestualmente alla consegna del
progetto preliminare.

Le prestazioni di cui trattasi dovranno garantire la predisposizione di un progetto completo
sotto ogni profilo come dettagliato dal D.Lvo n. 50/16 e relativi atti attuativi.

I servizi di cui soprasono finalizzatialla ...
L’iniziativa € finanziata con fondi .....................c i

L’ Affidatario, contestualmente alla firma del presente contratto, dichiara di trovarsi in
condizioni di compatibilita non intrattenendo alcun rapporto di lavoro dipendente con Enti
Pubblici e comunqgue di lavoro subordinato che gli impedisca lo svolgimento di attivita libero
professionale;

(oppure, a seconda del caso),

di intrattenere un rapporto di lavoro dipendente con ...................cocii ed allega copia
dell’autorizzazione ad esercitare la libera professione ed assumere 1’incarico in oggetto,
rilasciatada ....................... indata ................

L'incarico é affidato per la progettazione definitiva, e per la progettazione esecutiva e
svolgimento delle attivita tecnico amministrative connesse come meglio illustrate in
precedenza.

ART. 2
PRESTAZIONI ULTERIORI AGGIUNTIVE

Qualora il Committente ritenga di richiedere all’Affidatario ’espletamento di prestazioni
ulteriori aggiuntive, ancorché non affidate e/o non previste dal presente contratto, necessarie
per il buon esito o il proseguimento delle attivita cui sono riferiti i servizi oggetto d’incarico,
I’ Affidatario, contestualmente alla firma del presente contratto, si obbliga ad accettare
I’incarico ad esse relativo.

In relazione a tali prestazioni ulteriori aggiuntive, ¢ stabilito, sin d’ora, che i corrispettivi da
corrispondere per la loro remunerazione, saranno determinati alle condizioni tariffarie vigenti
all’epoca delle prestazioni, sulla base degli importi effettivamente risultanti, in conformita e
con le stesse modalita stabilite ed indicate nel prospetto dei conteggi di cui al successivo
articolo 8, tenendo conto di quanto stabilito all’articolo medesimo. E’ comunque in facolta del
Committente assegnare 1’incarico, per le prestazioni ulteriori aggiuntive di cui al presente
articolo, ad altro soggetto diverso dall’ Affidatario.

ART. 3
GENERALITA’ SULL’INTERVENTO



| servizi oggetto di affidamento dovranno essere forniti nel rispetto, ed in coerenza, con il
progetto preliminare predisposto dai competenti uffici della stazione appaltante, che costituisce
il documento di base per le attivita di progettazione, ove sono prestabiliti ed indicati i limiti
globali di spesa entro i quali dovra essere espletato 1’incarico.

L’affidatario deve attenersi alle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice civile e,
limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso
richiamati, all'osservanza della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in
Materia correlata all’oggetto dell’incarico.

E’ a carico dell’affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per
I’espletamento delle prestazioni.

L’affidatario deve eseguire 1 necessari servizi secondo i migliori criteri per la tutela e il
conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall’ Amministrazione
medesima, con I'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici
e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi.

ART. 4
SVOLGIMENTO DELL’INCARICO

L'incarico é affidato e accettato con l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile
delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti, oltreché dalla
vigente restante normativa in materia, da:

D.Lvo 18.4.2016, n. 50 (anche codice dei contratti).

Regolamento generale emanato con D.P.R. 5.10.2010, n. 207 (per quanto ancora vigente)

D. Lgs. 9.4.2008, n. 81 e :successive modificazioni.

Capitolato generale approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 (per quanto
ancora vigente).

L'incarico deve essere svolto con l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle
norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita previste dal presente contratto e da quanto
presentato in sede di offerta dal soggetto aggiudicatario.

L’incarico in oggetto si attuera nelle seguenti fasi, con la predisposizione degli opportuni
elaborati riferiti ai contenuti del codice dei contratti:

predisposizione del progetto esecutivo, comprensivo del piano di manutenzione dell’opera e
completo di tutti i documenti necessari a far parte integrante del contratto di appalto per
I’esecuzione delle opere e dei lavori ai sensi della normativa vigente; Il progetto esecutivo,
redatto in conformita al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il
relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve
essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma,
tipologia, qualita, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresi, corredato da
apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.

predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 e
smi (ed eventuale piano generale di sicurezza), e predisposizione del fascicolo di cui



all’art........... della medesima norma legislativa.

Nel corso delle diverse fasi dovranno essere espletate, (oltre alle previste prestazioni
progettuali ed attivita tecnico amministrative indicate all’art. 1, punto 1 del presente contratto),
attraverso il progressivo sviluppo delle attivita, tutte le prestazioni speciali ed accessorie
necessarie, occorrenti e funzionali a condurre efficacemente, per portare a termine, i servizi
oggetto di affidamento.

L’incarico deve essere effettuato in stretto e costante rapporto con I'ufficio tecnico dell’Ente
Committente, che fornira le necessarie indicazioni circa la compilazione dei progetti, lo
svolgimento della direzione lavori e tenuta della relativa contabilita, e 1’espletamento delle
prestazioni richieste.

Dovranno essere osservate le norme del codice appalti e relativi atti attuativi emanati dalle
autorita competenti in materia unitamente alle disposizioni che verranno impartite dal
Responsabile Unico del procedimento, e ad ogni altra disposizione di Legge disciplinante le
progettazioni, 1’esecuzione e, per quanto spettante, 1’utilizzo, delle opere oggetto dei servizi da
prestare in esecuzione del presente Contratto.

In ogni caso I’Affidatario dovra apportare tutte le modifiche necessarie, secondo quanto
previsto all’art. 17, in modo tale che le prestazioni rese consentano il buon esito delle attivita
connesse all’incarico.

ART.5
PROGETTO ESECUTIVO

In conformita a quanto stabilito nel presente contratto, nel bando e nei suoi documenti
complementari, denominati e “Disciplinare di gara”, posti a base di gara per I’affidamento dei
servizi di cui al presente contratto, ed in conformita a quanto stabilito dalla vigente normativa
in materia di opere e lavori pubblici, la progettazione dovra essere articolata, entro i limiti di
spesa prestabiliti ed indicati nel progetto definitivo.

L’attivita di progettazione dovra essere altresi conforme ai disposti del Codice appalti

ART. 6
IMPEGNI DEL COMMITTENTE

L’ Amministrazione Committente si impegna a fornire all’Affidatario incaricato tutti gli
elaborati e le indagini tecniche, che siano ad esso note e disponibili, necessarie per la redazione
dei progetti.

Il Committente si impegna a fornire all’ Affidatario, durante 1’espletamento dei servizi oggetto
di affidamento, la propria attivita di assistenza e di coordinamento nei rapporti con gli Enti
istituzionalmente interessati alle attivita e connesse alle prestazioni da fornire a norma del
presente contratto. (Regione, Amministrazione Provinciale, Comune, etc.).

II Committente si impegna inoltre a non apportare in corso d’opera, senza il preventivo
benestare dell’ Affidatario, modifiche che alterino nei criteri informatori generali il progetto
approvato.



ART.7
TEMPI DI CONSEGNA

I termini per D’effettuazione dei servizi oggetto di affidamento, decorrono dalla data di
stipulazione del presente contratto, che impegna 1’aggiudicatario al rispetto delle seguenti
scadenze:

progetto esecutivo entro gg dall*avvio dell*esecuzione;

AlPo si riserva la facolta di sospendere i lavori in relazione alle necessita che dovessero sorgere
relativamente alle attivita di verifica e validazione della progettazione.

Eventuali varianti o modifiche, ai sensi dell’art. 17 del presente contratto, saranno predisposte
entro i termini fissati dall’Ufficio tecnico della stazione appaltante in relazione all’impegno
stimato quale necessario per la loro redazione.

La sopravvenienza di nuove normative nel periodo di espletamento dell’incarico potra
comportare, a giudizio della stazione appaltante, la revisione dei tempi di consegna. Tale
revisione potra essere ammessa dal Committente, (previo assenso che dovra essere richiesto
dall’ Affidatario), anche nel caso di intervenute ed imprevedibili cause non imputabili
all’ Affidatario.

| termini per ciascuna prestazione sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con
atto scritto motivato da parte dell’Amministrazione, ovvero per causa di forza maggiore
tempestivamente segnalata per iscritto da una delle parti e non contestata dall’altra parte.

ART. 8

COMPENSI

Per le prestazioni di cui al presente contratto € stabilito un compenso a corpo netto di euro
................................ oltre CPA ed IVA di legge come risultante dalla procedura di gara.

Il pagamento di tale corrispettivo sara corrisposto nei modi e termini di cui al successivo
articolo 13.

All’ Affidatario non spetta alcun compenso, rimborso, indennita o altro, per varianti, modifiche,
adeguamenti o aggiunte che siano richieste in conseguenza di difetti, errori od omissioni in
sede di progettazione ovvero a carenza di coordinamento tra i diversi soggetti responsabili
degli atti progettuali e del piano di sicurezza.

Il pagamento del servizio sara effettuato con le modalita previste nei successivi articoli del
presente contratto, in conformita a quanto ivi stabilito, alle disposizioni di Legge, ed alle norme
regolamentari in materia di contabilita.

Per gli eventuali aumenti delle tariffe professionali, che intervenissero dopo 1’affidamento dei
servizi di cui al presente contratto, € espressamente convenuto che gli stessi non avranno hanno
alcuna efficacia.

ART.9
INCARICO A PIU’ PROFESSIONISTI



Per I’incarico, ancorché svolto da piu professionisti, (riuniti nelle forme di Legge secondo
quanto previsto dal bando di gara per I’affidamento dei servizi di cui al presente contratto e
ferme le responsabilita spettanti ad ognuno secondo la Legge), la somma degli onorari da
corrispondere non potra superare 1I’importo determinato in conformita al presente contratto,
riconosciuta per 1’intero e per una sola volta come se la prestazione fosse resa da un solo
professionista.

ART. 10
INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DELL’INCARICO

Nel caso di un interruzione di un incarico - originariamente completo - 1’onorario verra
calcolato in base alle percentuali relative all’importo della parte progettata.

ART. 11
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

L’ Affidatario, con la firma del presente contratto, si impegna altresi ad accettare I’incarico per
I’espletamento delle attivita necessarie al coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, (comprensivo dello svolgimento di ogni necessaria prestazione, compito ed
obbligo previsto dal D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni).

L’ Affidatario dovra comunicare al Committente il nominativo, e la qualifica, delle persone
fisiche designatarie e responsabili per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

Per quanto riguarda il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, il nominativo
dovra essere comunicato entro il termine di consegna della progettazione definitiva fissato
all’art. 7.

L’Affidatario dovra dimostrare al Committente il possesso dei requisiti previsti dal D.Lvo
81/08 e successive modificazioni, da parte dei coordinatori designati.

ART. 12
PENALI

Nel caso in cui I’Affidatario, per motivi unicamente a lui stesso imputabili, ritardi nella
consegna degli elaborati oltre i termini previsti dall’art. 7, per ogni giorno di ritardo sara
applicata una penale dell’1%o, (uno per mille), del corrispettivo professionale, che sara
trattenuta sui compensi e pagamenti di cui agli artt. 8 e 13.

L’applicazione delle penali non esclude la responsabilita dell’Affidatario per eventuali
maggiori danni subiti dall’ Amministrazione.

Nel caso in cui il ritardo superi la durata di 20 giorni, I'Amministrazione potra con
deliberazione motivata, stabilire la revoca dell'incarico; in tal caso compete all’Affidatario il
compenso per la sola prestazione parziale, fornita fino alla data della deliberazione, decurtata
della penale maturata secondo i disposti del precedente comma e senza la maggiorazione di cui
al successivo comma 4.



Nel caso in cui 'Amministrazione non rispetti i termini dei pagamenti, di cui al successivo art.
13, dalle scadenze previste, sulle somme non pagate decorrono a favore del Affidatario gli
interessi legali ai sensi del D.Lvo n. 231/2002 e smi..

Nel caso in cui I'Amministrazione, di sua iniziativa e senza giusta causa, proceda alla revoca
del presente incarico, all’Affidatario dovranno essere corrisposti gli onorari ed il rimborso
spese per il lavoro fatto o predisposto sino alla data di comunicazione della revoca, con la
maggiorazione del 25% sugli onorari dowvuti, salvo il diritto di risarcimento degli eventuali
danni di cui dovra essere data dimostrazione, da valutarsi forfettariamente per un importo
superiore ad un ulteriore 25% degli onorari, ai sensi dell‘art. .......... della Tariffa.

Nel caso in cui sia I’ Affidatario a recedere dall’incarico senza giusta causa, I’ Amministrazione
avra il diritto al risarcimento dei danni subiti, tenuto conto della natura dell’incarico.

E' espressamente convenuto che il presente incarico si risolvera di diritto su dichiarazione della
stazione appaltante se la diffida ad adempiere, comunicata con lettera raccomandata
all’ Affidatario, rimarra senza effetto nel termine di 15 giorni.

La stazione appaltante puo in qualsiasi fase di svolgimento del lavoro, revocare l'incarico
all’ Affidatario, con provvedimento motivato, qualora ritenga che il progetto non sia conforme
alle prescrizioni del presente contratto o agli indirizzi dalla stessa formulati.

Il lavoro effettivamente eseguito al momento della revoca potra, previo pagamento di quanto
dovuto all’Affidatario, essere utilizzato dalla stazione appaltante per la parte ritenuta
qualitativamente valida.

Al fine del rispetto dei termini e dell’applicazione delle penali ciascun livello progettuale
comprende tutte le prestazioni necessarie alla corretta redazione, alla comprensibilita e alla
completezza del medesimo livello progettuale. Agli stessi fini il progetto esecutivo, il piano di
sicurezza e di coordinamento di cui al D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni, (ed eventuale
piano generale di sicurezza), ed il fascicolo di cui all’art. ........ della medesima norma
legislativa, sono considerati unitariamente.

Le penali sono trattenute in occasione del primo pagamento successivo alla loro applicazione.

ART. 13
PAGAMENTI

Durante il corso della prestazione professionale, ai sensi dell’art. 2234 del Codice Civile,
I’ Affidatario ha diritto al pagamento di acconti stabiliti come segue:

1. Per le prestazioni progettuali ed attivita tecnico amministrative connesse, di cui all’art.1,
punto 1, e per le prestazioni speciali, di cui all’art.1, punto 2, del presente contratto:

e prestazioni relative alla progettazione esecutiva: in seguito alla consegna del progetto sara

corrisposto un acconto in misura del 25% del compenso complessivo, entro il termine di
decorrenti dalla presentazione della nota pro-forma decorrenti
dall’approvazione del progetto da parte degli organi a cio preposti;




E’ pattuito che I’importo dei compensi spettanti all’ Affidatario, relativo all’incarico segnato in
oggetto, sara calcolato in conformita e con le stesse modalita stabilite ed indicate nel prospetto
dei conteggi, allegato, quale parte integrante e sostanziale, al presente contratto.

Qualora nella vigenza dell’incarico dovessero sorgere esigenze in merito a modifiche e/o
integrazioni della progettazione tali da far presumere un aumento dell’importo delle
competenze, (ovvero dell’importo complessivo disponibile per il compimento del lavoro od
opera), rispetto alle previsioni originarie indicate nel prospetto dei conteggi, I’ Affidatario ne
dara tempestiva comunicazione all’Amministrazione; in tal caso egli procedera solamente dopo
aver sottoscritto un contratto integrativo del presente, successivamente ad apposito atto di
integrazione dell’impegno di spesa, e previo assenso dell’Amministrazione Committente e del
Responsabile del procedimento in ordine al proseguimento dell’incarico, (riguardante la
valutazione inerente 1’aggiornamento tecnico, finanziario € amministrativo, emergente).

In mancanza di tale preventiva procedura, il Committente non riconoscera alcuna pretesa di
compenso aggiuntivo.

Trattandosi di servizi, ai sensi dell’art. 35, ¢. 18 del D.Lvo n. 50/16 non € prevista alcuna forma
di anticipazione.

Prima di qualsiasi pagamento a favore dell’affidatario si provvedera d’ufficio alla verifica del
rispetto della normativa in tema di pagamento di contributi ai dipendenti e alle Casse di
competenza e alla verifica del pagamento di imposte e tasse; in caso di inadempienza si agira
secondo quanto previsto nell’art. 30, c. 5 e 6 del D.Lvo n. 50/2016.

L’affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’articolo 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. La Ditta appaltatrice si impegna a
dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del
Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante della notizia dell’inadempimento
della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita
finanziaria

ART. 14
DIRITTI SUL PROGETTO

Malgrado 1’avvenuto pagamento degli onorari, restano sempre riservati all’ Affidatario 1 diritti
d’autore sui disegni e sull’opera eseguita secondo i suoi progetti e le sue indicazioni.
L’ Affidatario ha diritto di apporre il suo nome all’opera ed il Committente ha I’obbligo di
permettergli ’accesso alla costruzione, per quanto in sua facolta, per la ripresa di fotografie
anche dopo I’ultimazione dei lavori.

ART. 15
PROPRIETA’ DEL PROGETTO

Il progetto restera di proprieta piena ed assoluta del Committente il quale potra, a suo
insindacabile giudizio, darvi o0 meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i
mezzi che riterra piu opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che, sempre a suo
insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che dall’Affidatario possano
essere sollevate eccezioni di sorta, a condizione che non venga in definitiva modificato



sostanzialmente il progetto nella sua parte artistica o architettonica, o nei criteri informatori
essenziali.

Ferma restando la proprieta intellettuale di quanto progettato, a favore del tecnico incaricato,
I’ Amministrazione ¢ autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli
elaborati e dei risultati dell’incarico, e cio anche in caso di affidamento a terzi di uno o piu
livelli progettuali, stante 1’obbligo legislativo di aderenza e conformita tra i diversi gradi di
progettazione.

ART. 16
CONDIZIONI PARTICOLARI

L’ Affidatario si impegna a presentare le copie del progetto esecutivo, e di tutti i documenti ed
elaborati, necessari al fine di espletare tutte le prestazioni indicate all’art.1 qualunque sia il
numero di esse necessario ai fini dell’ottenimento degli atti di approvazione, o comunque
denominati, di competenza degli Enti preposti.

Per la presentazione delle copie di cui sopra nessun compenso aggiuntivo sara dovuto
all’ Affidatario.

L’ Affidatario si obbliga a fornire, copia di tutti gli elaborati oggetto delle prestazioni in forma
di documento informatico nei seguenti formati:

Testi: file in formato word e pdf

Fogli di calcolo: file in formato word, excel, pdf
Eventuali database: file in formato ................
Disegni: file in formato dwg per Autocad e pdf

Il Committente si riserva di precisare i formati di cui sopra, e, altresi, di accettare o meno altri
formati dei file proposti dall’ Affidatario.

L’Affidatario si impegna a partecipare a tutte le riunioni necessarie per l’espletamento
dell’incarico, qualunque sia il loro numero, a semplice richiesta dell’Amministrazione. Egli
inoltre, senza ulteriori compensi, & comunque obbligato a relazionare periodicamente sulle
operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell’ Amministrazione, ed a
far presente alla stessa Amministrazione, evenienze o emergenze che si verificano nella
conduzione delle prestazioni definite dall’incarico, che rendano necessari interventi
imprevedibili di adeguamento o razionalizzazione;

E’ espressamente convenuto che il Committente corrispondera i compensi esclusivamente
all’ Affidatario, che, anche qualora si avvalga di specifiche competenze di altri soggetti, non
potra comunque richiedere all’Ente Committente modalita di ripartizione e corresponsione
diretta dei compensi.

L’ Amministrazione committente ¢ estranea ai rapporti intercorrenti tra 1’Affidatario e gli
eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni intenda o debba
avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme
di legge, di regolamento o contrattuali.



Il committente si riserva la possibilita di sottoporre i prodotti delle prestazioni richieste, ad
esame di competenti organi consultivi dell’Amministrazione, anche ai fini dell’approntamento
delle modifiche richiamate nel presente contratto.

Ove su uno dei livelli progettuali non venisse conseguito il parere positivo o 1’atto di assenso
comunque denominato dovuto da qualunque ente o Amministrazione, ovvero non fosse
conseguita la validazione da parte dei competenti organi consultivi dell’Amministrazione, per
accertato difetto progettuale, carenza negligente o violazione di norma di legge o di
regolamento, all’Affidatario non ¢ dovuto alcun compenso e I’Amministrazione ha facolta di
dichiarare esaurito 1’incarico.

ART. 17
MODIFICHE

II Committente si impegna a non apportare in corso d’opera, senza il preventivo benestare
dell’ Affidatario, modifiche che alterino nei criteri informatori generali il progetto approvato.

L’ Affidatario si obbliga senza indugio alcuno ad introdurre nel progetto, anche se gia elaborato
e presentato, tutte le modifiche che fossero ritenute necessarie, a giudizio motivato ed
insindacabile del Committente, o a seguito delle indicazioni o prescrizioni disposte dagli
organi preposti ad approvare, ai vari livelli, i progetti ed i documenti relativi alle opere, sino
all’ottenimento definitivo delle suddette approvazioni.

Le modifiche di cui sopra non determineranno alcun diritto a speciali maggiori compensi.

Qualora le modifiche comportino invece cambiamenti nella impostazione progettuale,
(cambiamenti di tracciati, di manufatti importanti o di altro), determinati da nuove e diverse
esigenze, ed autorizzati dall’Amministrazione Committente, ovvero nel caso di perizie di
variante e/o suppletive, all’Affidatario spettano le competenze nella misura stabilita per tali
perizie, di variante e/o suppletive. Per le competenze relative ai casi appena menzionati si
richiama e si rinvia ai disposti di cui all’art. 24, valendo anche in tali casi, comunque, quanto
stabilito al menzionato articolo.

Nell’eventualita che in corso di esecuzione dei lavori previsti in progetto, il Committente
ritenesse necessario introdurre varianti od aggiunte al progetto stesso, 1’Affidatario avra
’obbligo di redigere gli elaborati che all’uopo gli saranno richiesti, per i quali avra diritto ai
compensi che spettano a norma del presente contratto.

ART. 18
PARERE DI CONGRUITA’

Qualora per iniziativa tanto del Committente quanto dell’ Affidatario, si decidesse di sottoporre
la parcella a parere di congruita da parte dell’Ordine, Collegio o Registro Professionale
competente, 1 diritti spettanti all’Ordine, Collegio o Registro, saranno a carico del soggetto che
ha assunto 1’iniziativa di sottoporre la parcella al suddetto parere, salvo diverse disposizioni di
Legge.

ART. 19
INFORTUNI



In caso di infortunio che dovesse accadere per qualsiasi causa all'incaricato o ai suoi
collaboratori nell'espletamento dell'incarico affidato, non potra essere accampata pretesa alcuna
nei confronti della stazione appaltante.

ART. 20

COPERTURE ASSICURATIVE

L’affidatario versa garanzia definitiva di Euro ............. , pari al 10% dell’importo netto dei
lavori (NB: SALVE LE IPOTESI DI INTEGRAZIONE DI CUI ALL’ART. 103 DEL D.LVO
N. 50/16), mediante polizza fidejussoria n. ....... emessa in data ............ dalla Assicurazione
.......... — Agenzia n. ....... di ............. (oppure mediante fidejussione bancaria rilasciata
dalla Banca ........... indata............ ,CONM. .ovvvinnennnns.. )

ART. 21

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E
ASSISTENZA.

L’affidatario deve applicare integralmente ai propri dipendenti tutte le norme contenute nel
contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di
attivita e per la localita dove sono eseguite le prestazioni.

L’affidatario deve altresi rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente
normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dal codice dei contratti.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, I’ Amministrazione
effettua trattenute su qualsiasi credito maturato in favore dell’ Affidatario per I'esecuzione delle
prestazioni, e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, al recupero forzoso delle
relative somme.

ART. 22
PROTOCOLLO DI LEGALITA’

Allo scopo di dare attuazione al Protocollo di legalita stipulato da questa stazione appaltante
con la Prefettura di Parma in data 11.07.2016 si precisa che:

- la sottoscrizione del contratto ovvero le concessioni o le autorizzazioni effettuate prima
dell’acquisizione delle informazioni di cui agli artt. 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre
2011, n. 159, anche al di fuori delle soglie di valore ivi previste, sono sottoposte a
condizione risolutiva e che la stazione appaltante procedera alla revoca della
concessione ed allo scioglimento del contratto qualora dovessero intervenire
informazione interdittive;

- 1’obbligo per I’aggiudicatario di comunicare alla stazione appaltante 1’elenco delle
imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo ai settori di attivita di cui agli
artt. 2 e 3 del suddetto Protocollo, nonché ogni eventuale variazione successivamente
intervenuta per qualsiasi motivo. Si richiama a tal proposito il comma 55 dell’art. 1
della legge 6 novembre 2012, n. 190 e I’art. 4 del D.P.C.M. del 18 aprile 2013,



concernente lo specifico obbligo di comunicazione per le imprese iscritte nella white
list;

- D’obbligo per I’aggiudicatario di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva
espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico dell’altro
subcontraente; tale clausola dovra essere espressamente accettata dall’Impresa
aggiudicataria. Si rinvia in proposito a quanto previsto dal comma 3 dell’art. 92 del
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 richiamato dal comma 3 dell’art. 3 del suddetto
Protocollo;

- la clausola risolutiva espressa di cui sopra concerne anche il rigetto dell’iscrizione nella
c.d. white list, per i settori di interesse, in virtu dell’equiparazione richiamata al comma
3 dell’art. 2 del suddetto Protocollo;

- 1’obbligo per tutti gli operatori e imprese della filiera dell’appaltatore di assumere ogni
onere e spesa, a proprio carico, derivante dagli accordi/protocolli promossi e stipulati
dalla stazione appaltante con gli Enti e/o organi competenti in materia di sicurezza,
nonché di repressione della criminalita, finalizzati alla verifica preventiva del
programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi
di esecuzione dell’opera, delle prestazioni da adempiere e dei soggetti che la
realizzeranno nonché al rispetto degli obblighi derivanti da tali accordi;

- T’obbligo dell’appaltatore di far rispettare il summenzionato Protocollo ai propri
subcontraenti, tramite I’inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a
quelle di cui al presente articolo;

- Dobbligo per D’appaltatore di inserire nei subcontratti stipulati con 1 propri
subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente 1’accettazione ¢, quindi,
I’efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli
indicati da quelli indicati nell’art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 , alla preventiva
acquisizione, da parte della stazione appaltante, con le modalita di cui agli artt. 2 e 3 del
suddetto Protocollo, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del D.Lgs. 6
settembre 2011, n. 159 a carico del cessionario e a riservarsi la facolta di rifiutare le
cessioni del credito effettuate a favore di cessionari per i quali il Ministero dell’Interno
fornisca informazioni antimafia rilevanti ai sensi dell’art. 84, comma 3 del D.Lgs.
159/2011. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi
titolo coinvolti nell’esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti;

- D’obbligo per I’appaltatore di procedere al distacco della manodopera, cosi come
disciplinato dall’art. 30 del D.Lgs. 276/2003, solo previa autorizzazione della stazione
appaltante all’ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione e
subordinata esclusivamente alla preventiva acquisizione, da parte della stazione
appaltante medesima, delle informazioni antimafia, di cui agli artt. 84 e 91 del D.Lgs.
159/2011 sull’Impresa distaccante. Analoga disciplina dev’essere prevista per tutti quei
soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell’esecuzione delle opere, che si avvarranno della
facolta di distacco della manodopera;

- la Stazione appaltante s’impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui
all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la
compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia
intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 ¢.p.319
c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis
c.p., 353 c.. e 353-bis c.p.

ART. 23
CONTROVERSIE



Tutte le controversie e divergenze che dovessero insorgere tra le parti contraenti, in ordine alla
liquidazione dei compensi ed all’interpretazione del presente contratto ed alla sua applicazione,
qualora non sia possibile comporle per via amministrativa, saranno deferite alla cognizione del
giudice ordinario del competente Foro di Parma. E’ esclusa qualsiasi clausola arbitrale.

ART. 24
NORMA GENERALE

Per quanto non esplicitamente detto nel presente contratto, in primo luogo si fa riferimento alla
Tariffa Nazionale per gli Ingegneri ed Architetti, approvata con DM n.143/2013 ed in secondo
luogo, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Committente, alle specifiche
deliberazioni degli Ordini Professionali Provinciali di Parma e/o della provincia di
appartenenza dell’Affidatario incaricato, ovvero della persona fisica responsabile, in quanto
incaricata, dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

ART. 25
IMPOSTE E TASSE

Sono a carico dell'Affidatario tutte le spese, imposte e tasse derivanti, a norma delle vigenti
leggi, dal presente contratto, incluse quelle per eventuali copie.

Il presente atto si configura tra quelli previsti dall’art. 5 del DPR 26.10.1972, n. 633 e pertanto
sara registrato a tassa fissa ai fini del DPR 26.10.1972, n. 634.

Resta inteso che sono a carico del Committente I’'.V.A., il contributo integrativo C.N.P.A.LA.,
mentre gli oneri per vidimazione parcelle e relativi bolli, secondo quanto indicato all’art. 18,
saranno a carico del soggetto che ha assunto 1’iniziativa di sottoporre la parcella al parere di
congruita .

ART. 26
RINVIO

Per quanto non espressamente convenuto, le parti fanno riferimento alle norme del Codice

Civile e della Contabilita Generale dello Stato, nonché al Protocollo di legalita.

Per I’ Affidatario

Per il Committente



