

**AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO**  
**UFFICIO OPERATIVO DI MANTOVA**  
Fiume PO  
Comuni di Serravalle a Po e Ostiglia (MN)

classifica A.I.Po : MN-E-1200

**ADEGUAMENTO IN QUOTA DELLA SAGOMA DELL'ARGINATURA MAESTRA  
DEL FIUME PO NEI COMUNI DI SERRAVALLE A PO ED OSTIGLIA (MN)**

D.G.R. 542 del 17 settembre 2018 - Interventi PGRA

PROGRAMMA di interventi strutturali idraulici ed idrogeologici in aree individuate a rischio significativo nel Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (P.G.R.A.)(di concerto con l'assessore Rolfi)

CUP: B72H18000710002

**PROGETTO ESECUTIVO**  
**IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO: Euro 4.750.000,00**  
progettazione esecutiva (ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207 e s.mm.ii.)

elaborato  <b>D.18</b>	titolo elaborato  QUADRO ECONOMICO	data  Febbraio 2022
		scala elaborato

REV.	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE
A	03/2022	... Recepimento osservazioni validatori...
B	07/2022	... Revisione aggiornamento prezzi luglio 2022...
C	...	...

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
Ing. Gaetano La Montagna

**COORDINATORE DELLA PROGETTAZIONE**  
F.E.T. Arch. Lorella Togliani

**TECNICO COLLABORATORE:**  
Geom. Elisabetta Barba

**PROGETTAZIONE**



**binini**partners

Binini Partners S.r.l.  
via Gazzata, 4  
42121 Reggio Emilia  
tel. +39.0522.580.578  
tel. +39.0522.580.586

(MN-E-1200)

**"ADEGUAMENTO IN QUOTA DELLA SAGOMA DELL'ARGINATURA MAESTRA DEL FIUME PO  
NEI COMUNI DI SERRAVALLE A PO ED OSTIGLIA (MN)"**

**QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO**

Importo complessivo del progetto: € 4.750.000,00

A IMPORTO DEI LAVORI		
		NETTO
A1	Importo per l'esecuzione dei lavori	3.322.375,80 €
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	73.303,95 €

**Totale a base d'appalto (A1+A2) 3.395.679,75 €**

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER:		
		NETTO
B1	Lavori in economia esclusi dall'appalto	0,00 €
B2	Accertamenti ed indagini preliminari	
	B2.1 Rilievi topografici preliminari	8.299,80 €
	B2.2 Servizi catastali per frazionamento e pratiche espropriative	19.988,50 €
	B2.3 Rilievo plano-altimetrico area di prelievo terreno demaniale prospiciente il Canal Bianco nei Comuni di Serravalle a Po e Ostiglia	7.500,00 €
	B2.4 Indagini geologico-geotecniche, sismiche e caratterizzazione chimica delle terre + prove area di prelievo	30.643,92 €
	B2.5 Indagini archeologiche	1.521,68 €
	B2.6 Relazione geologica, geotecnica, sismica	7.470,00 €
	B2.7 Indagini tecniche preliminari, pratiche catastali, frazionamenti	8.300,00 €
	B2.8 Caratterizzazione ambientale terre e rocce da scavo	23.800,00 €
	B2.9 Valutazione preliminare rischio bellico	9.500,00 €
B3	Eventuali allacciamenti a pubblici servizi	
B4	Spese per la risoluzione delle interferenze	15.000,00 €
B5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni	156.000,00 €
	Assistenza archeologica	11.200,00 €
B6	Compenso incentivante alla progettazione	67.913,60 €
B7	Spese tecniche	
	B7.1 Copertura assicurativa dei Progettisti	750,00 €
	B7.3 Contributo ANAC	600,00 €
B8	Spese tecniche Professionisti esterni	
	B8.1 Spese tecniche di progettazione	39.456,26 €
	B8.2 Attività tecniche accessorie, Verifica progetto	24.250,00 €
	B8.3 Spese tecniche direzione lavori	24.275,57 €
	B8.4 Spese tecniche coordinamento sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori - Direttore Operativo e Ispettore di cantiere	36.659,95 €
B9	Spese per commissioni giudicatrici	4.000,00 €
B10	Spese per pubblicità	1.500,00 €
B11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche di CSA, collaudi	
	B11.1 Collaudo statico e amministrativo	8.000,00 €
B12	Imprevisti (IVA esclusa)	28.400,00 €
B13	Arrotondamenti	58,79 €

**Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (B) 535.088,07 €**

C I.V.A.		
C1	I.V.A. su Lavori all'aliquota del 22% (A1+A2)	747.049,55 €
C2	I.V.A. su spese di consulenza, indagini, ecc. [B1-B2.(1-2-3-4-5-6-8-9)-B4-B8.(1-2-3-4)-B11-B12]	72.182,64 €
Totale IVA e oneri contributivi (C1+C2)		819.232,18 €
Totale (B+C)		1.354.320,25 €
Totale (A+B+C)		4.750.000,00 €