



**AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO
AIPO**

UFFICIO OPERATIVO DI PARMA

Opere idrauliche di 2° categoria R.D. 11.02.1867 n. 3598

PROGETTO

Importo Complessivo €. 1.250.000,00

**(RE-E-1005) LAVORI URGENTI DI RIPRESA FRANA SPONDALE IN DESTRA IDRAULICA DEL F. ENZA IN
CORRISPONDENZA DI C.NA BERNUZZA E DISBOSCAMENTO SPONDALE E RISEZIONAMENTO ALVEO PER
MIGLIORAMENTO CONDIZIONI DI DEFLUSSO IN TRATTI SALTUARI NEL COMUNE DI BRESCELLO**

CUP B88H23000840001

ALLEGATO

QUADRO ECONOMICO

6

Gruppo di Progettazione :

ISTRUTTORE IDRAULICO

(Geom. Luca Zilli)

FUNZIONARIO SPEC. TECNICO

(Dott. Ing. Andrea Reverberi)

Visto : IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Ing. Monica Larocca)

PERIZIA N ° 1252

DATA: 20 feb. 2024

PROT. N°

AGGIORNAMENTI

REV.01

DATA:

04 GIU 2024

QUADRO ECONOMICO

(ART. 16 DEL D.P.R. 207/2010)

<u>A) LAVORI A MISURA:</u>	Euro	994.907,51
a) per lavori a base d'asta :	Euro	975.347,51
a1) quota lavori a base d'asta :	Euro	755.193,72
a2) quota incidenza mano d'opera :	Euro	220.153,79
c) per oneri di sicurezza :	Euro	19.560,00
 <u>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:</u>		
g) per rivalsa I.V.A.	Euro	218.879,65
h) per incentivo funzioni tecniche art 113 del D.Lgs 50/2016	Euro	19.898,15
i) per Assicurare Progettisti	Euro	596,40
l) per contributo ANAC	Euro	410,00
m) per incarichi esterni (CSPE) comprensivo IVA ed oneri prev.	Euro	15.175,63
n) per imprevisti ed arrotondamento	Euro	132,66
 IMPORTO TOTALE DI PERIZIA AL NETTO:	Euro	<u>1.250.000,00</u>

QUADRO ECONOMICO

(ART. 16 DEL D.P.R. 207/2010)

a) Importo esecuzione delle lavorazioni

	Euro
A misura	975.347,51
A corpo	
In economia	
Totale	975.347,51

b) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza

	Euro
A misura	
A corpo	19.560,00
In economia	
Totale	19.560,00

c) Somme a disposizione della stazione appaltante:

c1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto.	Euro
c2) Rilievi accertamenti e indagini	
c3) Allacciamenti a pubblici servizi	
c4) Imprevisti ed Arrotondamenti	132,66
c5) Acquisizione aree o immobili	
c6) Accantonamento di cui all'art.26 comma 4 L.109/94	
c7) Spese tecniche relative a:	
I : spese tecniche per incentivo ex art.92 Dlgs 163/2006 e s.m.i.	19898,15
II : per redazione perizia	
III : per assicurazione Progettisti	596,40
IV : per contributo ANAC	410,00
V: per occupazione temporanea e frutti pendenti	
c8) Spese per attività di consulenza o di supporto Coord. Sic. in fase di esecuzione	15.175,63
c9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici.	
c10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche.	
c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal C.S.A., collaudo tecnico-amm.vo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici.	
c12) I.V.A. ed eventuali altre imposte.	218.879,65
SOMMANO	255.092,49