



RUP:

Dott. Ing. GIANLUCA ZANICHELLI

ATI:

MANDATARIA



20133 MILANO – via Edoardo Bassini, 23
 tel. 0226681264 fax 0226681553
 E-Mail: etatec@etatec.it

Dott. Ing. STEFANO CROCI
Geom. LUCA FILIPPUCCI

GEOLOGIA:

Dott. Geol. GIOVANNI SAVAZZI

27040 MEZZANINO – via Marconi, 32/U
 tel. 3393221989
 E-Mail: info@studiosavazzi.it

Dott. Geol. GIOVANNI SAVAZZI

		NOME	FIRMA	DATA
REDAZIONE		S. Croci		
VERIFICA		S. Croci		
APPROVAZIONE		S. Croci		
TITOLO QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO				
Revisioni	N°	Descrizione		Data
	1			
	2			
	3			
Numero elaborato	TIPOLOGIA	COMMESSA	DOCUMENTO	NUMERO
	PE	250-61	AT	A-4-4
				Scala

INDICE

1. PREMESSA.....	2
2. QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO	3

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

1. PREMESSA

Nel presente elaborato viene presentato il quadro economico del progetto “*PC-E-823 intervento di riqualificazione morfologica del fiume Trebbia da Rivergaro alla confluenza in Po – stralcio confluenza*”.

In particolare il Quadro Economico prevede che il costo complessivo dell'intervento sia suddiviso in:

- a) Importo delle opere in progetto;
- b) Importo delle somme a disposizione della Stazione Appaltante.

Quest'ultimo è stato valutato tenendo conto delle voci riportate nel paragrafo seguente.

2. QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

L'importo per la realizzazione degli interventi è pari a € **740'876,25**, di cui € 707'056.00 di importo lavori e € 33'820.25 di costi della sicurezza.

Nella tabella seguente si riporta il dettaglio dei lavori, delle somme a disposizione e del quadro economico complessivo.

A	LAVORI	
A.1	Importo complessivo lavori comprensivo di manodopera lorda	707'056.00
A.1.1	Importo incidenza della manodopera al netto di spese generali ed utili d'impresa	161'186.32
A.2	Costi sicurezza non soggetti a ribasso	33'820.25
A	Importo complessivo a base di gara (A1+A2)	740'876.25
	di cui:	
	per esecuzione dei lavori al netto della manodopera (A1-A1.1) - Importo soggetto a ribasso di gara (L)	545'869.68
	per costo manodopera netta sui lavori (A1.1) - Importo non soggetto a ribasso di gara (MO)	161'186.32
	per costi di sicurezza da PSC (A2) - Importo non soggetto a ribasso di gara (OS)	33'820.25
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	rivalsa I.V.A. (22% di A)	162'992.78
B.2	Incentivo funzioni tecniche art. 45 del D.Lgs. 36/2023 (2% di A)	14'817.53
B.3	Accantonamento di cui all'Art. 60 D.Lgs. 36/2023 (1% di A)	7'408.76
B.4	contributo ANAC	410.00
B.5	spese prove di laboratorio, verifiche tecniche da CSA, collaudo	3'000.00
B.6	incarichi esterni (CSE) compreso oneri previdenziali e IVA	9'941.05
B.7	indennità occupazione temporanea	3'000.00
B.8	imprevisti e arrotondamento	7'553.64
	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	209'123.75
	TOTALE FINANZIAMENTO	€ 950'000.00

L'importo complessivo delle somme a disposizione della Stazione Appaltante è quindi pari a € **209'123,75**.

Pertanto, l'importo complessivo del finanziamento necessario per la realizzazione dell'intervento "PC-E-823 intervento di riqualificazione morfologica del fiume Trebbia da Rivergaro alla confluenza in Po – stralcio confluenza" ammonta a € **950'000,00**.

Milano, giugno 2024

ETATEC STUDIO PAOLETTI s.r.l.

Dott. Ing. Stefano Croci