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Gli obiettivi del presente progetto derivano principalmente dall’esigenza di risolvere le criticità 
idrauliche sopra menzionate agendo in modo da conservare, per quanto possibile, gli elementi di 
valore ambientale-naturalistico in ragione della loro compatibilità dal punto di vista idraulico. 

Gli elaborati di analisi restituiti costituiscono parte integrante del progetto; questi contengono la 
descrizione dettagliata degli interventi che interesseranno la vegetazione ripariale e l’individuazione 
cartografica dei tratti in cui i medesimi saranno effettuati. 

Si ribadisce che gli interventi sono unicamente a carico della vegetazione ripariale presente su: 

- terreni demaniali, accatastati al catasto terreni come “demanio idrico”; 

- terreni appartenenti a pertinenze idrauliche demaniali, ovvero accatastati al catasto terreni come 
particelle numerate e di proprietà del Demanio. 

 

5. CANTIERIZZAZIONE E MODALITA’ D’INTERVENTO 

Ai sensi dell’art. 2, comma 3, dell’Allegato II.12 (Tabella A) e dell’art. 100, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, 
i lavori previsti in progetto rientrano nella Categoria OG13 classifica II. 

Al fine di garantire il rispetto del cronoprogramma di progetto il cantiere dovrà svilupparsi su entrambe 
le sponde del fiume Panaro. 

L’Impresa aggiudicataria, nella formulazione del prezzo offerto dovrà, pertanto, tenere conto delle 
lavorazioni e i mezzi d’opera necessari all’esecuzione con obbligatorie almeno due squadre operanti 
una in sponda destra ed una in sponda sinistra. 

Detta soluzione oltre che permettere di contrarre i tempi per il completamento dell’intervento in 
oggetto consente di avere una progressione dei lavori stessi, lungo l’asta del fiume in esame, che non 
comporti scompensi in merito allo stato vegetativo tra le sponde che sarà il medesimo su entrambe le 
sponde riducendo le eventuali problematiche di deflusso in caso di eventuali eventi di piena del fiume 
Panaro. 

Il materiale legnoso, derivante dagli interventi sopra descritti, potrà essere smaltito secondo le 
seguenti modalità: 

1. Cippatura del materiale con distribuzione in loco e con spessori massimi di 5-7-cm per non 
compromettere lo sviluppo della futura rinnovazione che si insedia naturalmente; 

2. Cippatura del materiale con trasporto dello stesso verso centrali di biomasse; 
3. Esbosco del materiale legnoso, previa sramatura e depezzatura a cura dell’impresa esecutrice. 

 
Nelle ultime due ipotesi, in accordo con l’impresa, sarà effettuata una stima, da parte di un 
professionista qualificato, per determinare il valore venale del bene al fine di una detrazione 
sull’importo della lavorazione di taglio piante. 
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6. TEMPI DI ESECUZIONE 

La durata dell’intervento è stata valutata in 90 giorni naturali e consecutivi. 

Il tempo di esecuzione fissato risulta congruo con la produzione giornaliere previste dalle analisi prezzi, 
con la tipologia dell’esecuzione in parallelo su entrambe le sponde e con i prevedibili giorni di inattività 
legati alle condizioni meteo normali che si stimano in circa 5 giorni/mese. 

7. QUADRO ECONOMICO 

Per la quantificazione economica dell’intervento di che trattasi sono stati utilizzati i prezzi del Prezzario 
AIPO - aggiornamento 2024. 

Sulla base del finanziamento messo a disposizione i lavori compresi in tale intervento trovano 
copertura economica nel seguente quadro economico: 

A misura  

Importo dei lavori disponibile per le prestazioni (soggetto a ribasso) 138.402,64 

Importo per incidenza della manodopera (non soggetto a ribasso) 136.770,36 

Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso) 3.422,07 

TOTALE PER SERVIZIO (A) 278.595,07 
 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE (B)  

IVA al 22% su € 277.469,89 61.290,92 

Assicurazione progettisti 250,00 

Incentivo per funzioni tecniche (ex art. 45 D.Lgs. 36/2023) 2% 5.571,90 

Coordinatore della sicurezza: CSP e CSE (comprensivo di oneri fiscali e IVA) 7.251,28 

Contributo ANAC 250,00 

Spese per indagini geognostiche 20.411,82 

Revisione Prezzi (art. 60 del D.Lgs. N. 36/2023) 25.073,56 

Imprevisti e arrotondamenti 1.305,45 

Totale Somme a Disposizione 121.404,93 

 

 Totale complessivo (A) + (B) 400.000,00 

 

Oltre alla presente relazione, la perizia di accordo quadro si compone dei seguenti elaborati: 

• Elenco Prezzi Unitari; 

• Computo metrico e stima; 

• Costo incidenza della manodopera; 

• Quadro Economico; 

• Elaborati grafici; 

• Capitolato speciale d’Appalto; 




