

**PROGETTO ESECUTIVO
MI-E-810-Nerviano
PROGETTO AGRICOLO E GESTIONE AGROECOLOGICA DELLE AREE DI LAMINAZIONE
COMUNE DI NERVIANO
E
OPERE DI COMPLETAMENTO E DI INSERIMENTO AMBIENTALE DELLE AREE DI
LAMINAZIONE COMUNE DI NERVIANO**



ELABORATO:

A_EC.01

**COMPUTO METRICO
ESTIMATIVO**

IL PROGETTISTA:
Dott. Agronomo Elena Dallan

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Sabrina Canali

PROGETTO MI -E-810

DATA:

AGGIORNAMENTO:

VISTO APPROVAZIONE:

MI-E-810 "Opere di completamento e inserimento ambientale delle aree di laminazione sul f. Bozzente, in Comune di Nerviano" in Comune di Nerviano (MI) – Importo € 400.000,00 - CUP B38H22001220002

QUADRO ECONOMICO

A1)	Importo esecuzione lavorazioni DAVO	€	128 296,42
A2)	Costo della Manodopera (non soggetta a ribasso)	€	31 034,16
A3)	Importo oneri sicurezza (non soggetto a ribasso)	€	5 000,00
	Totale A) = Importo a base d'asta	€	164 330,58
B)	Somme a disposizione della stazione appaltante (compreso I.V.A. ed oneri) per:		
B1)	Oneri ANAC	€	250,00
B2)	Opere complementari lavori di sistemazione irrigua		
	B.2.1) Importo esecuzione lavori (soggetti a ribasso)	€	101 523,13
	B.2.2) Costo della Manodopera (non soggetta a ribasso)	€	21 767,80
	B.2.3) Importo oneri sicurezza (non soggetto a ribasso)	€	5 000,00
	B.2.4) Totale importo a base d'asta	€	128 290,93
	B.2.5) I.V.A. 22%	€	28 224,00
	B.2.6) Totale	€	156 514,93
B3)	Spese tecniche per progettazione + CSE	€	13 476,98
B4)	Allacciamenti a pubblici servizi	€	13 474,00
B5)	Imprevisti	€	9 948,35
B6)	I.V.A. 22% A)	€	36 152,73
B7)	Incentivo art. 113 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 2%	€	5 852,43
	Totale B)	€	235 669,42
	Totale complessivo interamente finanziato A) + B)	€	400 000,00

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Ing. Sabrina Canali

