

PERIZIA N. 692. -CR-E-319-M.

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA CHIAVICA DEL COLATORE MORBASCO IN PO, IN COMUNE DI GERRE DE' CAPRIOLI (CR).


CUP: B48H23001040002

6

DOCUMENTAZIONE DI RITO

ELENCO DOCUMENTAZIONE:

- ODS NOMINA RUP;
- MAIL RICHIESTA E CONFERMA CLASSIFICA LAVORO;
- ASSEGNAZIONE CUP;
- ODS NOMINA GRUPPO DI PROGETTAZIONE;
- ODS NOMINA GRUPPO DI DIREZIONE LAVORI;
- ATTESTAZIONE DL SULLO STATO DEI LUOGHI;
- RAPPORTO DI VERIFICA;
- VALIDAZIONE DEL PROGETTO;
- SCHEMA DI CONTRATTO.



DATA:

6.12.2024

VERS:

1.0

OGGETTO: CR-E-319 -Lavori di manutenzione straordinaria alla chiavica Morbasco in corrispondenza della confluenza del colatore Morbasco in Po, in comune di Gerre de' Caprioli (CR). CUP: B48H23001040002.
PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 -Delibera C.I. n. 40 del 13 novembre 2024.

ORDINE DI SERVIZIO PER LA NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

IL DIRETTORE

VISTO l'art. 15 del D. Lgs n. 36/2023;

VISTO il programma triennale dei lavori pubblici 2024/2026 approvato con delibera del Comitato di Indirizzo n. 40 del 13 novembre 2024;

VISTE le Direttive n. 37300 del 24 settembre 2009 e n. 10232 del 03 aprile 2013 sull'individuazione, nomina e ambiti di azione del RUP;

VISTA la Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 14 del 16.05.2024 con la quale è stato nominato l'Ing. Gianluca Zanichelli Direttore facente funzioni dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento di Organizzazione;

VALUTATO di attribuire la funzione di Responsabile Unico del Procedimento all'Ing. Gaetano La Montagna, Dirigente della DTI Lombardia Orientale;

RITENUTO inoltre di attribuire le funzioni di responsabile dei lavori al Responsabile Unico del Progetto ai fini degli adempimenti di legge in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro D. Lgs. n. 81/2008;

DISPONE

che a decorrere dalla data del presente atto le funzioni di RUP sono assunte dall'Ing. Gaetano La Montagna Dirigente della DTI Lombardia Orientale.

Parma, 20/11/2024

LC

Il Direttore
Ing. Gianluca Zanichelli
firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.



Agenzia Interregionale per il fiume Po

UFFICIO OPERATIVO DI CREMONA

Area Po lombardo – sub area Lombardia orientale

-CR-E-319-M.

Lavori di manutenzione straordinaria alla chiavica del colatore Morbasco in Po, in Comune di Gerre de' Caprioli (CR).

CUP: B48H23001040002. Codice Unico Intervento – CUI: L92116650349202400043

DESIGNAZIONE DEL GRUPPO DI PROGETTAZIONE

- VISTO l'Ordine di Servizio del Direttore in data 20/11/2023, relativo alla nomina a R.U.P. del Dirigente DTI Lombardia Orientale Dott. Ing. Gaetano LA MONTAGNA;
- VISTO il D.Lgs. 31/03/2023 n. 36 s.mm.ii.,

DISPONGO

che per la progettazione dei summenzionati lavori siano incaricati i seguenti tecnici dipendenti dell'AIPO – Ufficio Operativo di Cremona:

Progettista Coordinatore:

Arch. Luigi Caligiuri;

Progettisti collaboratori:

Arch. Giuliano Berni;

Ing. Francesco Zerbini;

Geom. Luigi Benvenuti;

Sig. Stefano Bugnoli.

Cremona (CR) lì, 20/11/2024

IL RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO

Dott. Ing. Gaetano La Montagna

Da: Ufficio Programmazione <ufficio.programmazione@agenziapo.it>
Inviato: venerdì 13 ottobre 2023 12:01
A: Classifica Lavori Agenziapo
Oggetto: Richiesta classifica per lavori di man.straordinaria finanziati con DGR 1013/2023
Allegati: Allegato A_CUP.xlsx; dgr 1013_2023.pdf

Buongiorno, il lavoro di oggetto: "*Lavori di manutenzione straordinaria alla Chiavica Morbasco in corrispondenza della confluenza del colatore Morbasco in Po, in comune di Gerre De' Caprioli (Provincia di Cremona)*" non è ancora inserito nella programmazione Triennale dei Lavori Pubblici 2023-25. Trattasi di MANUTENZIONE STRAORDINARIA supportata con finanziamento regionale - PIANO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CORSI D'ACQUA DEL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE DI COMPETENZA DELL'AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - approvato con Del n. XII/1013 del 25/9/23.
L'importo dell'intervento è € 150.000,00 e il relativo CUP, già assegnato, è B48H23001040002.

Cari saluti
Cecilia
Ufficio Programmazione, Bilancio e Ragioneria, controlli
tel. 0521-797264
cecilia.finardi@agenziapo.it

CR-E-319-M

Da: "Ufficio Cr Aipo" <ufficio-cr@agenziapo.it>
A: "Classifica Lavori Agenziapo" <classifica.lavori@agenziapo.it>
Inviato: Giovedì, 12 ottobre 2023 12:39:30
Oggetto: Richiesta classifica DGR 1013/2023 UO CREMONA

Con la presente si chiede la classifica per il seguente lavoro di manutenzione straordinaria finanziato dalla DGR 1013/2023:
- "*Lavori di manutenzione straordinaria alla Chiavica Morbasco in corrispondenza della confluenza del colatore Morbasco in Po, in comune di Gerre de' Caprioli (CR)*". - € 150.000,00 CUP B48H23001040002

Saluti
U.O. di Cremona



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XII / 1013

Seduta del 25/09/2023

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali **MARCO ALPARONE** *Vicepresidente*
ALESSANDRO BEDUSCHI
GUIDO BERTOLASO
FRANCESCA CARUSO
GIANLUCA COMAZZI
ALESSANDRO FERMI
PAOLO FRANCO
GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA
ELENA LUCCHINI
FRANCO LUCENTE
GIORGIO MAIONE
BARBARA MAZZALI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI
SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta dell'Assessore Gianluca Comazzi

Oggetto

PIANO LOMBARDIA (L.R. 9/2020) - PIANO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CORSI D'ACQUA DEL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE DI COMPETENZA DELL'AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Roberto Laffi

Il Dirigente Roberto Cerretti

L'atto si compone di 8 pagine

di cui 1 pagina di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- il D.lgs. del 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e, in particolare, l'art. 61 che stabilisce le competenze delle Regioni in materia di difesa del suolo;
- il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po (in seguito PAI), adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (in seguito AdBPo) con deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001 e approvato con DPCM 24 maggio 2001;
- il D.Lgs. 23 febbraio 2010, n. 49 "Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni";
- il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del territorio del Bacino del Fiume Po (PGRA), predisposto ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2007/60/CE e dell'art. 7 del D.Lgs. 49/2010, adottato dal Comitato Istituzionale dell'AdBPo con Deliberazione n. 4 del 17 dicembre 2015 e approvato con DPCM 27 ottobre 2016, nonché il suo primo aggiornamento, predisposto ai sensi dell'art. 14 della Direttiva 2007/60/CE e dell'art. 12 del D.Lgs. 49/2010, adottato dalla Conferenza Istituzionale Permanente dell'AdBPo con Deliberazione n. 5 del 20 dicembre 2021 e approvato con DPCM 1° dicembre 2022;
- il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici";
- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, ed in particolare l'art. 3, comma 108, che definisce le funzioni di competenza regionale in materia di risorse idriche e difesa del suolo;
- la l.r. 2 aprile 2002, n. 5 "Istituzione dell'Agenzia Interregionale per il fiume PO (AIPO)" ed in particolare l'art. 4 c. 1 lettera c) con la quale sono attribuite ad AIPO le funzioni di Polizia idraulica, sulla base della pianificazione dell'Autorità di Bacino e delle singole Regioni;
- la l.r. 15 marzo 2016, n. 4 "Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua";
- la l.r. 4 maggio 2020, n. 9 "Interventi per la ripresa economica", come modificata dalla l.r. 7 agosto 2020, n. 18 "Assestamento al bilancio 2020 – 2022 con modifiche di leggi regionali" che, all'art. 1 comma 10, istituisce il Fondo "Interventi per la ripresa economica" per garantire il sostegno degli investimenti regionali quale misura per fronteggiare le conseguenze negative sull'economia del territorio lombardo derivanti dall'emergenza sanitaria da COVID-19;
- la d.g.r. XII/842 dell'8 agosto 2023 "Integrazione al documento tecnico di



Regione Lombardia

LA GIUNTA

accompagnamento al bilancio di previsione 2023-2025 e aggiornamento dei prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti, dei programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società in house, del piano di studi e ricerca, dell'elenco riportante gli appalti affidati ad ARIA S.p.A. e dei prospetti della programmazione gare per l'acquisizione di beni e servizi per l'anno 2023 in raccordo con le disponibilità di bilancio di cui alla d.g.r. XII/248/2023, a seguito della l.c.r. n. 2 del 27/07/2023 "Assestamento al bilancio di previsione 2023-2025 con modifiche di leggi regionali";

VISTI i recenti eventi meteorologici intensi tra cui quelli occorsi tra il 2 e il 4 giugno 2023 in Emilia Romagna il cui territorio è stato interessato da fenomeni temporaleschi estremi che hanno causato numerose frane e importanti allagamenti, provocando ingenti danni alla popolazione, alle infrastrutture ed al tessuto socio-economico dell'Emilia Romagna;

PRESO ATTO che il PGRA definisce le misure necessarie per la riduzione degli impatti negativi derivanti dalle alluvioni, articolate secondo le categorie indicate dalla Direttiva 2007/60/CE in misure di prevenzione (M2), protezione (M3), preparazione (M4) e ritorno alla normalità (M5) e che tra le misure di protezione sono inclusi gli interventi di manutenzione dei sistemi difensivi esistenti e dei corsi d'acqua (M35);

PRESO ATTO, inoltre, che il PGRA vigente prevede specifiche misure per la manutenzione dei sistemi difensivi esistenti e dei corsi d'acqua nelle Aree a Potenziale Rischio di Significativo di Alluvioni "Città di Brescia – Fiumi Mella, Garza, Naviglio Grande Bresciano" (ITN008-LO-069, ITN008-LO-082), "Città di Mantova – Fiume Mincio" (ITN008-DI-095), "Città di Milano – Reticolo Nord Milano" (ITN008-DI-070), "Fiume Po – da Torino al Mare" (ITN008-DI-146), "Fiume Secchia – dalla cassa di espansione alla confluenza in Po" (ITN008-DI-118), e lungo le aste dei principali corsi d'acqua "Fiume Adda sottolacuale" (ITN008_ITCAREG03_FRMP2021A_013), "Fiume Oglio sottolacuale" (ITN008_ITCAREG03_FRMP2021A_014);

VISTA la l.r. 15 marzo 2016, n. 4 che, in particolare:

- disciplina le misure per assicurare la prevenzione del rischio idraulico e idrogeologico mediante la manutenzione diffusa del territorio, dei corsi d'acqua e delle opere di difesa del suolo e;
- promuove interventi di manutenzione degli alvei e delle sponde dei corsi d'acqua del reticolo idrico principale che possono riguardare l'asportazione



Regione Lombardia

LA GIUNTA

della vegetazione erbacea, arbustiva e arborea, quando ostacola il regolare deflusso delle acque, la pulizia e le riparazioni delle opere esistenti, nonché la demolizione di argini e difese spondali laddove ciò consenta di ripristinare condizioni più naturali di divagazione dell'alveo, l'asportazione dei sedimenti esclusivamente su tratti di corpo idrico dove l'accumulo costituisca un elemento di rischio per abitati, infrastrutture o impianti industriali;

- adotta indirizzi per la modalità di gestione della vegetazione nella sezione incisa degli alvei, delle fasce di rispetto lungo le sponde dei corsi d'acqua e delle relative opere idrauliche, allo scopo di contemperare e armonizzare le esigenze di salvaguardia paesaggistico-ambientale con quelle di sicurezza idraulica;

VISTA la d.g.r. 18 giugno 2018, n. 238 che ha approvato gli indirizzi per la programmazione e la progettazione degli interventi di manutenzione delle opere di difesa del suolo, dei corsi d'acqua, della gestione della vegetazione negli alvei dei fiumi e della manutenzione diffusa del territorio ai sensi dell'art. 33 della l.r. 15 marzo 2016, n. 4;

RILEVATO, quindi, come riferisce il Dirigente proponente, che la manutenzione dei corpi idrici superficiali costituisce una delle principali misure di prevenzione del rischio idrogeologico a protezione della popolazione, dei centri abitati e delle infrastrutture strategiche, incrementando la resilienza del territorio e che un importante contributo nel ridurre gli effetti dannosi delle alluvioni è rappresentato dalle puntuali manutenzioni periodiche del reticolo idrico principale che, attraverso pulizie, svasi localizzati, ampliamenti delle sezioni d'alveo, interventi puntuali sulle opere esistenti, ripristini della officiosità dei manufatti di attraversamento permettono un miglior deflusso delle acque in caso di piene, riducendo quindi i danni sul territorio;

VISTA la d.c.r. n. XII/43 del 27 giugno 2023 relativa all'ordine del giorno del Consiglio Regionale n. 4, concernente le misure per il rafforzamento del contrasto al dissesto idrogeologico in Lombardia, che conferma la priorità dell'azione di Regione Lombardia nel promuovere le misure di prevenzione, mitigazione e gestione del rischio idrogeologico e delle politiche di adattamento al cambiamento climatico;

VISTA la d.g.r. 15 dicembre 2021 n. XI/5714 "Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica. Aggiornamento della d.g.r.



Regione Lombardia

LA GIUNTA

14 dicembre 2020 n. XI/4037 e dei relativi allegati tecnici" ed in particolare l'Allegato B "Individuazione del reticolo idrico di competenza dell'Agenzia Interregionale del Fiume Po", nel quale sono elencati i corsi d'acqua afferenti al reticolo idrico principale sui quali AIPO esercita le funzioni di Autorità Idraulica;

RILEVATO, quindi, che una cospicua quota del reticolo idrico principale (RIP) di Regione Lombardia è di competenza dell'Agenzia Interregionale del Fiume Po, sul quale esercita le funzioni di Autorità Idraulica;

PRESO ATTO che la stessa Agenzia, come riferisce il Dirigente proponente, ha comunicato la non disponibilità a bilancio delle risorse economiche necessarie per la realizzazione di un piano di manutenzioni straordinarie sul Reticolo Idrico Principale di competenza e quindi la necessità di un finanziamento integrativo;

PRESO ATTO delle note prot.li n. 21830 del 28 agosto 2023 e n. 23462 del 13 settembre 2023 dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPO) (in atti regionali al n. prot.li Z1.2023.0034886 del 28 agosto 2023 e Z1.2023.0036517 del 14 settembre 2023) avente per oggetto "*Piano di manutenzione straordinaria dei corsi d'acqua*" che segnala la necessità di dover effettuare manutenzioni straordinarie sul reticolo di propria competenza, come dettagliato in Allegato A, individuando un fabbisogno economico complessivo di € 5.000.000,00;

PRESO ATTO che il piano sopra citato è stato elaborato da AIPO secondo i seguenti criteri:

- necessità manutentive del reticolo idrico principale rese necessarie a seguito di recenti eventi meteorologici intensi;
- interventi non strutturali e di semplice definizione progettuale per una rapida riduzione del rischio idrogeologico;
- distribuzione territoriale omogenea nei diversi tratti del reticolo di competenza AIPO per fronteggiare le istanze manutentive più immediate";

VERIFICATO che, come riferisce il Dirigente proponente, gli interventi di manutenzione, proposti in Allegato A, costituiscono attuazione delle specifiche misure di protezione previste nel PGRA vigente soprarichiamate;

RAVVISATA l'opportunità, stante l'urgenza di avviare quanto prima gli interventi di manutenzione previsti in Allegato A, che il Dirigente competente sia autorizzato a liquidare il finanziamento in un'unica rata, gli interventi stessi debbano concludersi entro 24 mesi dall'atto di liquidazione del finanziamento in argomento e la quota



Regione Lombardia

LA GIUNTA

parte degli interventi non realizzati entro i termini sopraindicati venga restituita;

CONSIDERATO che l'attuazione del presente piano è pienamente coerente con le finalità della l.r. 9/2020 in quanto consente di investire importanti risorse finanziarie, in modo mirato, per il miglioramento della sicurezza dei territori regionali soggetti a rischio idrogeologico;

DATO ATTO che la somma necessaria al finanziamento del "Piano di manutenzione straordinaria dei corsi d'acqua di competenza di AIPO" pari a € 5.000.000,00, trova copertura sul capitolo 13929 del bilancio regionale, esercizio finanziario 2023;

VISTA la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107.1 del TFUE (2016/C 262/01) ed in particolare il par. 2 "Nozione di impresa e di attività economica";

DATO ATTO che con la presente misura non vengono finanziate, anche indirettamente, attività economiche svolte da AIPO, beneficiario delle risorse stanziare, in quanto sono perseguite finalità di difesa del suolo a tutela della popolazione e delle infrastrutture strategiche;

VALUTATO, pertanto, che i contributi della presente misura non rilevano per l'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

RITENUTO pertanto di approvare il "Piano di manutenzione straordinaria dei corsi d'acqua di competenza di AIPO" di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, finanziato con la somma complessiva di € 5.000.000,00;

RITENUTO inoltre di dare mandato al Dirigente competente di adottare ogni successivo atto tecnico-amministrativo necessario per l'attuazione del piano in argomento;

VISTO il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII legislatura, approvato con D.C.R. XII/42 del 20 giugno 2023, e in particolare l'Obiettivo Strategico 5.3.3 "Aumentare la resilienza del territorio, le azioni di adattamento ai cambiamenti climatici e mitigare il rischio idrogeologico, anche negli eventi emergenziali";



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RICHIAMATA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi vigenti;

PRESO ATTO che il presente provvedimento necessita di essere pubblicato ai sensi degli art. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013;

Ad unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il "Piano di manutenzione straordinaria dei corsi d'acqua di competenza di AIPO", di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, finanziato con la somma complessiva di € 5.000.000,00, che trova copertura sul capitolo 13929 del bilancio regionale, esercizio finanziario 2023;
2. di autorizzare il Dirigente competente a liquidare in un'unica rata il finanziamento ad AIPO e di adottare ogni successivo atto tecnico-amministrativo necessario per l'attuazione del piano di cui al punto 1;
3. di disporre che AIPO concluda gli interventi, di cui all'allegato A, entro 24 mesi dall'atto di liquidazione del finanziamento e la quota parte degli interventi non realizzati entro i termini sopraindicati venga restituita;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, in applicazione degli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo 33/2013;
5. di disporre la pubblicazione del testo del presente provvedimento, unitamente all'Allegato A, sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO

RICCARDO PERINI



G17H03000130001

*Presidenza del Consiglio dei Ministri***-Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica -**

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO	B48H23001040002
--DESCRIZIONE DEL PROGETTO--	
Localizzazione	Comune di GERRE DE'CAPRIOLI (CR)
Descrizione sintetica del progetto	CONFLUENZA DEL COLATORE MORBASCO IN PO*PROVINCIA DI CREMONA*LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA CHIAVICA MORBASCO IN CORRISPONDENZA DELLA CONFLUENZA CON IL FIUME PO
Anno di decisione	2023
Nome infrastruttura interessata dal progetto	CONFLUENZA DEL COLATORE MORBASCO IN PO
Struttura/Infrastruttura unica	Una
Descrizione intervento	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA CHIAVICA MORBASCO IN CORRISPONDENZA DELLA CONFLUENZA CON IL FIUME PO
Strumento di programmazione	ALTRO
Descrizione del tipo di strumento di programmazione	DGR XII/1013 del 25/9/23 - PIANO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CORSI D'ACQUA DEL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE DI COMPETENZA DELL'AGENZIA INTERREGIONALE DEL FIUME PO
Legge Obiettivo	N
Codifica Locale	CR536
Indirizzo o Area geografica di riferimento	PROVINCIA DI CREMONA
--CARATTERISTICHE DEL CUP--	
Cumulativo	No
Provvisorio	No
Tipologia relativa allo stato Master (Normale: non è Master né è associato ad alcun Master, Master: progetto Master, Collegato: progetto associato ad un Master)	Normale
Stato	Attivo
--ANAGRAFICA DEL SOGGETTO--	
Soggetto Richiedente	AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO-AIPO
Concentratore	N
Soggetto Titolare	AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO-AIPO
Categoria Soggetto Titolare	ENTI TERRITORIALI E DI AMMINISTRAZIONE DEL TERRITORIO
Unità Organizzativa	SISTEMA CUP
--CLASSIFICAZIONE DEL PROGETTO--	
Natura	REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)
Tipologia	MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Contatti:

Sito <http://www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup/>

Numero verde Help-Desk CUP 800.811.172

Settore	INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE	
Sottosettore	DIFESA DEL SUOLO	
Categoria	CORSI D'ACQUA	
--DATI FINANZIARI DEL PROGETTO--		
Sponsorizzazione	NO	
Finanza di progetto	NO	
Costo totale del progetto (in euro)	150.000,00	
Importo in lettere in euro	centocinquantamila	
Tipologia copertura finanziaria	REGIONALE	
Importo del finanziamento pubblico richiesto/assegnato (in euro)	150.000,00	
Importo in lettere in euro	centocinquantamila	
--ALTRI DATI--		
Data generazione completo	11/10/2023	
--INDICATORI--		
Codice indicatore	Descrizione	Tipologia indicatore
00	da assegnare	FISICO

PERIZIA N. 692. -CR-E-319-M.

Lavori di manutenzione straordinaria alla chiavica del colatore Morbasco in Po, in Comune di Gerre de' Caprioli (CR).

CUP: B48H23001040002. Codice Unico Intervento – CUI: L92116650349202400043

- Importo intervento: € 150.000,00.
- Importo lavori a misura: € 113.310,35;
- Importo esecuzione lavorazioni soggetto a ribasso: € 66.041,66;
- di cui per manodopera non soggetta a ribasso: € 47.268,69
- Importo oneri sicurezza non soggetto a ribasso: € 4.183,36

ATTESTAZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI
(D. Lgs. 36/2023 Allegato II.14)

In riferimento ai lavori in oggetto:

- Premesso che in data 20.11.2024 è stato nominato RUP dell'intervento l'Ing. Gaetano La Montagna, giusto atto di nomina del Direttore di AIPO Ing. Gianluca Zanichelli;
- Visto il progetto esecutivo, classifica CR-E-319, redatto dal progettista coordinatore Arch. Luigi Caligiuri in data 6 dicembre 2024;
- Considerato che è necessario procedere alla fase di scelta del contraente per i lavori in oggetto;

Il sottoscritto RUP attesta quanto segue:

- a) le aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali risultano accessibili;
- b) non risultano impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto in quanto le aree sono completamente recintate su tutti i lati e rientranti nelle pertinenze della chiavica del Morbasco;
- c) il progetto è realizzabile in relazione a quanto su specificato.

Cremona, 19.12.2024

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Arch. Luigi Caligiuri

Visto:

IL RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO

Ing. Gaetano La Montagna



PERIZIA N. 692. -CR-E-319-M.

Lavori di manutenzione straordinaria alla chiavica del colatore Morbasco in Po, in Comune di Gerre de' Caprioli (CR).

CUP: B48H23001040002. Codice Unico Intervento – CUI: L92116650349202400043

- Importo intervento: € 150.000,00.
- Importo lavori a misura: € 113.310,35;
- Importo esecuzione lavorazioni soggetto a ribasso: € 66.041,66;
- di cui per manodopera non soggetta a ribasso: € 47.268,69
- Importo oneri sicurezza non soggetto a ribasso: € 4.183,36

RAPPORTO DI VERIFICA DOCUMENTAZIONE PROGETTO ESECUTIVO
(Art. 42 D. Lgs. 36/2023 – Allegato I.7)

Premesso che:

- In data 20.11.2024 è stato nominato RUP dell'intervento l'Ing. Gaetano La Montagna, giusto atto di nomina del Direttore di AIPO Ing. Gianluca Zanichelli;
- L'importo lordo dei lavori posti a base di gara risulta inferiore a € 1.000.000,00 e che pertanto la verifica è effettuata direttamente dal RUP ai sensi dell'art. 34 comma 2 lettera d) dell'allegato I.7 del D.lgs 36/2023 e s.m.i.;
- in data 19.12.2024 è stata rilasciata dal Direttore dei Lavori l'attestazione sullo stato dei luoghi in cui si dichiara che:
- le aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali risultano accessibili;
- non risultano impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto in quanto le aree sono completamente recintate su tutti i lati e rientranti nelle pertinenze della chiavica del Morbasco;
- il progetto è realizzabile in relazione a quanto su specificato.

il sottoscritto Ing. Gaetano La Montagna, RUP per i lavori indicati in oggetto, a seguito della consegna da parte del progettista coordinatore Arch. Luigi Caligiuri in data 6.12.2024 di copia del progetto, ha proceduto alla verifica della documentazione progettuale.

In riferimento agli elaborati costituenti il progetto esecutivo di cui all'art. 22 dell'allegato I.7 del D.lgs 36/2023 e s.m.i., si rappresenta l'esito delle valutazioni in aderenza agli artt. 39 e 40 del medesimo allegato:

Elaborato	Presente	Esito verifica	Note
a) relazione generale	Si	Positivo	
b) relazioni specialistiche:	No	n/a	Non previsto per le opere in progetto
c) elaborati grafici a) Planimetrie	Si	Positivo	
d) calcoli del progetto esecutivo delle strutture e degli impianti;	No	n/a	Non previsto per le opere in progetto

e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti	Si	Positivo	Vedi note in relazione
f) aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81	Si	Positivo	Redazione esterna a carico del CSE.
g) quadro di incidenza della manodopera	Si	Positivo	
h) cronoprogramma	Si	Positivo	
i) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi	Si	Positivo	Solo voci non previste nel prezziario di riferimento
l) computo metrico estimativo e quadro economico	Si	Positivo	
m) schema di contratto e capitolato speciale di appalto	Si	Positivo	
n) piano particellare di esproprio aggiornato	No	n/a	Non previsto per le opere in progetto
o) relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) di riferimento, di cui al codice, ove applicabili	No	n/a	Non previsto per le opere in progetto
p) fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, recante i contenuti di cui all'allegato XVI al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81	No	n/a	Non previsto per le opere in progetto

Con il presente rapporto conclusivo di verifica si dà atto dell'affidabilità, della completezza, adeguatezza, leggibilità, coerenza, ripercorribilità e compatibilità del progetto da porre a base di gara e domanda alla Stazione Appaltante l'approvazione dello stesso subordinata all'atto di validazione da parte del RUP.

Cremona, 19.12.2024

IL RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO

Ing. Gaetano La Montagna



PERIZIA N. 692. -CR-E-319-M.

Lavori di manutenzione straordinaria alla chiavica del colatore Morbasco in Po, in Comune di Gerre de' Caprioli (CR).

CUP: B48H23001040002. Codice Unico Intervento – CUI: L92116650349202400043

-Importo intervento: € 150.000,00.

-Importo lavori a misura: € 113.310,35;

-Importo esecuzione lavorazioni soggetto a ribasso: € 66.041,66;

-di cui per manodopera non soggetta a ribasso: € 47.268,69

-Importo oneri sicurezza non soggetto a ribasso: € 4.183,36

VALIDAZIONE DEL PROGETTO
(Art. 42 D. Lgs. 36/2023 – Allegato I.7)

Con il presente atto, il sottoscritto Ing. Gaetano La Montagna, RUP dell'intervento in oggetto:

- In data 20.11.2024 è stato nominato RUP dell'intervento l'Ing. Gaetano La Montagna, giusto atto di nomina del Direttore di AIPO Ing. Gianluca Zanichelli;
- Visto il progetto esecutivo n. 699 redatto dal progettista coordinatore Arch. Luigi Caligiuri in data 6.12.2024;
- Richiamata l'attestazione sullo stato dei luoghi rilasciata in data 19.12.2024;
- Dato atto dell'esito positivo della verifica del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 42 D. Lgs. 36/2023 e relativo Allegato I.7, così come risultate dal rapporto di verifica emesso in data 19.12.2024;
- Considerato che è necessario procedere alla fase di scelta del contraente per i lavori in oggetto;

VALIDA

Il progetto esecutivo n. 692 redatto dal progettista coordinatore Arch. Luigi Caligiuri in data 6.12.2024 e domanda alla stazione appaltante di procedere:

- All'approvazione del progetto esecutivo n. 692 avente importo per lavori a misura € 113.310,35, Categoria prevalente OG8 Classifica I;
- Alla fase di scelta del contraente per i lavori in oggetto secondo le modalità indicate nel capitolato speciale d'appalto.

Cremona, 19.12.2024

IL RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO
Ing. Gaetano La Montagna



REP. N.

ATTI PRIVATI

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO

A.I.Po

UFFICIO OPERATIVO DI CREMONA

SCRITTURA PRIVATA

OGGETTO: - Lavori di manutenzione straordinaria alla chiavica del colatore Morbasco in Po, in Comune di Gerre de' Caprioli (CR).

Classifica: PERIZIA N. 692 del 6.12.2024 -CR-E-319 CUP: B48H23001040002. Codice Unico Intervento – CUI: L92116650349202400043 CIG

PREMESSO che:

- AIPO è Amministrazione Aggiudicatrice, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 1 lett. q) dell'allegato I. 1 al D. Lgs. n. 36/2023 ed è, quindi, Stazione Appaltante, ai sensi del comma 1, lett. a) del predetto articolo;
- in data/...../..... dal funzionario tecnico dell'Ufficio Operativo AIPO di Cremona è stato redatto il progetto esecutivo n. per l'importo di € Oltre a € Di oneri della sicurezza per complessivi €
- il progetto esecutivo è stato validato dal RUP in data e approvato dalla Stazione Appaltante con Determina Dirigenziale n. del
- è stata esperita la procedura di aggiudicazione ai sensi dell'art. del D.lgs 36/2023 e s.m.i., per la quale l'Impresa, con sede in – Codice Fiscale e Partita IVA n. – ha offerto un ribasso percentuale pari al% (.....) sul prezzo originario delle lavorazioni posto a base di gara;
- con Determina Dirigenziale n. del si è provveduto a:
 - **aggiudicare** all'Impresa (codice), identificata come da premesse, i lavori in oggetto per l'importo netto di € (...../.....), di cui € per lavori e € per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a € per IVA (22%), per un totale complessivo di €
 - **assumere** il relativo impegno di spesa n. sul capitolo - “.....”, a carico del bilancio
- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (d'ora in poi “DURC”) dell'Aggiudicatario, con esito regolare. L'Aggiudicatario risulta inserito nell'elenco delle Imprese iscritte nella lista dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (“White List”) ai sensi della Legge 190/2012 e s.m.i., del D.P.C.M. 18/04/2013 e s.m.i. e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 90/2014 e s.m.i. Le parti si danno reciprocamente atto che attualmente nessuna di esse ha ragione di credito nei confronti dell'altra a nessun titolo in relazione ai rapporti tra di essi, relativi all'esecuzione del lavoro pubblico oggetto del presente atto e degli atti a questo presupposti.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Il giorno xxxxxxxx (00) del mese di xxxxxx (00) dell'anno (.....), fra i sottoscritti:

- nato a il, Codice Fiscale,
Dirigente della Direzione Territoriale Idrografica Lombardia Occidentale, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse di AIPO;
- nato a il, Codice Fiscale,
nella veste di legale rappresentante di

mediante il presente Atto si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto dell'appalto

L'Aggiudicatario, rappresentato come in premessa, con il presente Contratto si impegna legalmente e formalmente ad eseguire i lavori sopra indicati in conformità al presente Atto contrattuale ed a tutti i suoi allegati, da considerarsi parte integrante e sostanziale dello stesso, che le parti dichiarano di ben conoscere e di accettare incondizionatamente. Per quanto non espressamente previsto dal presente Atto trovano applicazione: il D. Lgs. n. 36/2023 compresi i relativi allegati e s.m.i., il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il Capitolato Generale per l'Appalto delle Opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici approvato con D.M. n. 145/2000 e s.m.i., il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., il D.M. n. 49/2018 e s.m.i., limitatamente alle norme ancora vigenti. Il presente Contratto è stipulato a misura.

Articolo 2 - Importo contrattuale

L'importo dei lavori oggetto del presente Contratto è di €, oltre a € per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € per IVA (22%), per un ammontare onnicomprensivo di € Tale somma viene sin d'ora dichiarata soggetta a liquidazione finale, che sarà operata dal Direttore dei Lavori e/o Collaudatore per quanto concerne diminuzioni, aggiunte o modificazioni eventualmente apportate all'originario progetto del presente Contratto.

Articolo 3 - Clausola di revisione dei prezzi

Il Contratto potrà essere modificato, senza nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 60 del D. Lgs. n. 36/2023.

Articolo 4 - Cauzione a garanzia dell'esatto adempimento

A garanzia degli obblighi assunti con il presente Contratto, ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023 AIPO accetta la cauzione, costituita da fidejussione n. emessa in data da parte di, che si costituisce fidejussore nell'interesse dell'Aggiudicatario e a favore di AIPO fino alla concorrenza della somma di € (euro/.....), corrispondente all'ammontare del 5% del presente importo contrattuale. AIPO, effettuate le verifiche del caso, prende atto che l'importo garantito, le modalità di escussione e tutte le altre pattuizioni contenute nella cauzione di cui al presente articolo sono conformi a quanto disposto dall'articolo 117 del D. Lgs. n. 36/2023 e in conformità alla polizza-tipo di cui al D.M. n. 193 del 16/09/2022.

Articolo 5 - Polizza assicurativa per danni durante l'esecuzione e responsabilità civile verso terzi

L'appaltatore è direttamente responsabile per i danni che si dovessero verificare, sia verso le persone e le cose della Stazione Appaltante sia verso terzi, nel corso dell'esecuzione della prestazione e delle attività connesse, obbligandosi a sollevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da ogni responsabilità o pretesa. L'appaltatore è responsabile anche dei danni che dovessero essere causati da tutte le attività del personale di cui lo stesso si avvale a qualunque titolo, ivi incluso il personale di eventuali subappaltatori. Almeno 10 giorni prima dell'inizio di esecuzione dei lavori, l'Aggiudicatario è tenuto a produrre al R. U. P. copia della polizza assicurativa prevista dall'art. 117, comma 10 del D. Lgs. n. 36/2023.

Articolo 6 - Anticipazione, pagamenti e obblighi di tracciabilità

È prevista la corresponsione all'Aggiudicatario di un'anticipazione, ai sensi dell'articolo 125, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023. I pagamenti saranno eseguiti al raggiungimento di Stati di Avanzamento ogni 25% dell'importo lavori, mediante accredito sul/i conto/i corrente/i dedicato/i, giusta/e dichiarazione/i allegata/e, intestato/i all'Aggiudicatario per il tramite del Tesoriere di AIPO. Preliminarmente all'emissione del certificato di pagamento AIPO dovrà acquisire il D.U.R.C. nei confronti dell'Aggiudicatario e degli eventuali Sub-Appaltatori. L'Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. . L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare ad AIPO, ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i., l'eventuale variazione del/i conto/i corrente/i "dedicato/i". L'Appaltatore assume l'obbligo di inserire, nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati al presente Contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta del Contratto stesso. Di tale circostanza l'Appaltatore deve dare diretta e puntuale evidenza alla Stazione Appaltante che, ai sensi di legge, verifica l'ottemperanza di siffatto obbligo da parte dell'Appaltatore stesso. L'Aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione ad AIPO e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia dell'Ufficio AIPO che ha redatto l'atto – della notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria della propria controparte (Sub-Appaltatore e/o Sub-Contraente).

Articolo 7 - Modalità di pagamento / contabilità

La modalità di pagamento/contabilità dei lavori è in regime ordinario ai sensi dell'Allegato II.14 del Codice e prevede la redazione degli Atti Contabili e dei relativi Certificati di Pagamento, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute sensi dell'art..... del Capitolato Speciale d'appalto.

Articolo 8 - tempi, ritardi e penali

I lavori per l'esecuzione dell'appalto di cui trattasi dovranno essere ultimati in conformità e in aderenza di quanto previsto alla consegna. Ai sensi dell'art. 126 del D. Lgs. n. 36/2023, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del Contratto. In caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori rispetto ai tempi pattuiti, verranno applicate le penalità ai sensi dell'art..... del Capitolato Speciale d'appalto.

Articolo 9 - Divieto di cessione

È fatto espresso divieto all'Aggiudicatario di cedere, sotto qualunque forma, il presente Contratto o parti di esso, fatti salvi i casi di cui all'art. 120, c. 1, lett. d) del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. . La cessione dei crediti derivanti dall'esecuzione del Contratto è consentita e disciplinata dall'art. 120, comma 12 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Articolo 10 - subappalto

Ai sensi dell'art. 119 comma 4 lett. c) del D. Lgs. n. 36/2023, NON VERRÀ/verrà concesso il subappalto non avendone / avendone l'Aggiudicatario fatto richiesta in sede di offerta.

Articolo 11 - Lavoratori dell'appaltatore e dei subappaltatori obblighi dell'aggiudicatario

Durante l'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente Contratto, l'Aggiudicatario si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale e Territoriale di Lavoro per i dipendenti in vigore per il settore e nella zona in cui si svolgono i lavori, stipulato dalle Associazioni dei Datori e dei Prestatori di Lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto

dell'appalto svolta dall'Aggiudicatario anche in modo prevalente. I suddetti obblighi vincolano l'Aggiudicatario anche se non aderente alle Associazioni stipulanti e nel caso receda da esse, indipendentemente da struttura e dimensione dell'Aggiudicatario stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. Per le detrazioni e le sospensioni dei pagamenti, l'Aggiudicatario non può opporre eccezione ad AIPO, né ha titolo a risarcimento dei danni. Durante l'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente Contratto, ai sensi dell'art. 119, comma 12 del D. Lgs. n. 36/2023 il Subappaltatore deve garantire, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel Contratto d'appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto, ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Articolo 12 - Collaudo

Si applica la disciplina prevista dalla contabilità ordinaria, ai sensi dell'Allegato II.14 del Codice ed ai sensi dell'art..... del Capitolato Speciale d'appalto.

Articolo 13 - Ulteriori obblighi

L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, negli organismi tecnici e amministrativi.

Articolo 14 - Norme antimafia

L'Aggiudicatario è tenuto all'osservanza scrupolosa delle norme, già in vigore o che saranno emanate, in materia di lotta alla criminalità organizzata ed alla delinquenza di tipo mafioso.

Articolo 15 - Protocollo di legalità

Costituisce parte integrante del presente Atto contrattuale il Protocollo di legalità stipulato da AIPO con la Prefettura di Parma in data 11/07/2016, firmato per accettazione dall'Aggiudicatario, benché non materialmente allegato.

Articolo 16 - Recesso

La Stazione Appaltante può recedere in qualunque momento dal presente Contratto previa comunicazione scritta, da inviare all'Appaltatore con preavviso di almeno 20 giorni naturali e consecutivi antecedenti alla data di efficacia del recesso stesso, mediante raccomandata a/r o posta elettronica certificata, con le modalità di cui all'articolo 123 del D. Lgs. n. 36/2023.

In tal caso, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dall'Allegato II.14 del Codice. L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese.

Articolo 17 - Risoluzione

Per la eventuale risoluzione del Contratto trovano applicazione gli articoli 122 e seguenti del D. Lgs. n. 36/2023 e le specifiche norme di cui agli artt. 1453 e ss. del Codice Civile. Nei casi esplicitamente previsti dal presente Contratto, lo stesso si risolve ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile con la semplice comunicazione da parte della Stazione Appaltante all'appaltatore di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

Articolo 18 - Clausola risolutiva espressa ai sensi della legge 136/2010

Il Contratto è risolto di diritto e con effetto immediato nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al

Contratto medesimo e ai relativi subcontratti (subappalti e subforniture) siano eseguite senza avvalersi di bonifico bancario, postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, così come previsto dall'articolo 3 comma 9 bis della L. 136/20.

Articolo 19 - Riserve

Per la gestione delle riserve si applica l'art. 7 dell'Allegato II.14 del Codice ed ai sensi dell'art..... del Capitolato Speciale d'appalto.

Articolo 20 - Controversie e foro competente

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli artt. 210 e 212 del D. Lgs. n. 36/2023 e dal C. S. A. , tutte le controversie che insorgano tra le parti in relazione a interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del presente Contratto - o a queste comunque connesse - saranno devolute alla giurisdizione ordinaria. Foro esclusivamente competente è quello di Parma. È esclusa qualsiasi clausola arbitrale.

Articolo 21 - Imposte

Il presente Contratto è soggetto a imposta di bollo, ai sensi dell'art. 18, comma 10, del D. Lgs. n. 36/2023. L'imposta di bollo è stata assolta dall'operatore economico mediante acquisizione da un rivenditore convenzionato con l'Agenzia delle Entrate del contrassegno telematico identificativo n. per l'importo totale di € L'operatore economico dovrà conservare il contrassegno utilizzato entro il termine di decadenza triennale previsto per l'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Articolo 22 - Riservatezza dei dati personali

L'Appaltatore si obbliga a considerare strettamente riservata qualsiasi notizia, documento o informazione relativa all'esecuzione della presente procedura, nonché concernente in modo diretto o indiretto l'organizzazione e/o l'attività del Committente, di cui dovesse venire a conoscenza in occasione dell'esecuzione del presente servizio e che non potrà essere comunicato a terzi – in tutto o in parte – senza autorizzazione scritta da AIPO, nella sua qualità di Stazione Appaltante. L'obbligo di riservatezza riguarda anche le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'Appaltatore sviluppi o realizzi in esecuzione delle prestazioni contrattuali, fatte salve le informazioni che siano di pubblico dominio. Qualora l'Appaltatore non adempia agli obblighi del presente articolo, il Committente si riserva la facoltà di risolvere l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 1456 C.C. , fatta salva la richiesta di risarcimento degli eventuali danni subiti.

Articolo 23 - Trattamento dati personali

AIPO si impegna, nella sua qualità di Stazione Appaltante e Titolare del Trattamento, a rispettare la normativa specifica in materia di tutela della privacy prevista dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR). Il trattamento potrà riguardare anche dati particolari (ex "sensibili") ai sensi degli artt. 9 e 10 del Regolamento stesso. AIPO impronta, ai sensi della citata normativa, il trattamento dei dati personali secondo liceità e correttezza, nella piena tutela e nel rispetto dei diritti di tutti gli interessati. Tutte le operazioni di trattamento dei dati saranno attuate in modo da garantire integrità, riservatezza e disponibilità dei dati personali, adottando tutte le misure di sicurezza richieste ai sensi dell'art. 32 e ss. del GDPR e dall'art. 2 septies del D. Lgs. 196/03 e ss.mm. In particolare, in riferimento alla protezione delle persone fisiche e con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che il Titolare del Trattamento è AIPO, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, e che quest'ultimo ha provveduto a nominare quale Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) la società Privacycert Lombardia S.r.l., in persona del dott. Massimo Zampetti. L'Aggiudicatario, in qualità di interessato, potrà far valere i propri diritti ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR rivolgendo apposita richiesta al Titolare del Trattamento, tramite il

sito internet del medesimo Ente, o inviando una richiesta formale all'indirizzo mail protocollo@cert.agenziapo.it. È facoltà dell'Interessato, inoltre, presentare una segnalazione o un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali relativi ad una eventuale violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 24 - Codice di comportamento

L'Aggiudicatario ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", di cui al D.P.R. n. 62/2013 e s.m.i. e dal "Codice di comportamento aziendale", disponibile sul sito web di AIPO, per quanto compatibili. La violazione dei predetti obblighi costituisce grave inadempimento contrattuale e comporta l'automatica risoluzione del Contratto.

Articolo 25 - Dichiarazione anti-pantouflage / revolving doors

L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente Contratto, attesta ai fini della trasparenza – ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001 – di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o, comunque, di non aver conferito incarichi a ex dipendenti dell'Amministrazione committente il cui rapporto di lavoro è terminato da meno di tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del medesimo aggiudicatario per conto dell'Amministrazione committente.

CONVENUTO TUTTO QUANTO PRECEDE

..... in rappresentanza di AIPO, affida all'Aggiudicatario l'esecuzione dell'appalto in parola e promette e si obbliga a far pagare l'importo dei lavori nei modi e nei termini stabiliti dal presente Contratto.

La data di efficacia del presente atto decorre dalla data dell'ultima firma digitale apposta.

Si allegano al presente atto, sotto i numeri a fianco di ciascuno indicati:

1. offerta-accettazione;
2. dichiarazione conto dedicato;
3. polizza fideiussoria per cauzione definitiva;

Gli ulteriori documenti di gara ed amministrativi vengono conservati agli atti nel fascicolo dell'Ufficio Operativo di Cremona.

PER A.I.Po	PER L'OPERATORE ECONOMICO
<i>documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss. mm. ii.</i>	<i>documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss. mm. ii.</i>