

UFFICIO GESTIONE NAVIGAZIONE LOMBARDA - MANTOVA

Fiume Fissero Tartaro Canal Bianco

Comune di Ostiglia (MN)

LAVORI: (D.G.R. n. 4359 del 20.11.2015) – INTERVENTI PER IL MANTENIMENTO DELLA FUNZIONALITA' DEL SISTEMA IDROVIARIO (RISAGOMATURA FONDALI, RIPRISTINI SPONDALI, MANDRACCHI, ADEGUAMENTI TECNOLOGICI).

Dragaggio di bassi fondali nel Fissero Tartaro Canal Bianco da Trevenzuolo ad Ostiglia.

PROGETTO ESECUTIVO

Importo complessivo del progetto € 150.000,00

Importo a base d'appalto € 111.281,47 (comprensivo oneri di sicurezza)

ELENCO ELABORATI:

QUADRO ECONOMICO

ALLEGATO N°

4

PROGETTISTA

I.I. Dott. Luigi Petrella



COLLABORATORI

Ing. Marcello Moretti



C.I. geom. Elisabetta Barba



Visto:

**IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO**

Ing. Marco La Veglia



Perizia n° 5305

Data 16 MAR 2016

Prot. n° /

Aggiornamenti

Quadro economico**Importo di progetto****a) Importo esecuzione delle lavorazioni**

	€
A misura	84.720,00
A corpo	
In economia	
Sommano	84.720,00

b) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza

	€
A misura	1.034,47
A corpo	
In economia	
Sommano	1.034,47

c) Importo per la manodopera

	€
A misura	25.527,00
A corpo	
In economia	
Sommano	25.527,00

Totale a base d'appalto (a+b+c)

111.281,47**d) Somme a disposizione dell'Amministrazione per:**

d1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto (compreso I.V.A.) per adeguamento funzionale manufatti e magazzini idraulici.

d2) Caratterizzazione chimica delle terre

d3) Allacciamenti a pubblici servizi

d4) Quota riservata di cui al D.G.R. n. 9331 del 7/6/2002 (0,2% di A+B)

d5) Acquisizione aree o immobili

d6) Accantonamento di cui all' Art.26 c.4 legge n° 109/94

d7) Spese tecniche relative a: incentivi alla progettazione art. 18 L. 109/94

d8) Spese per elaborazione frazionamento catastale e sua approvazione all'UTE

d9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici

d10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche

d11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche

previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-

amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici

d12) IVA ed eventuali altre imposte

d13) Spese coordinamento esecuzione Legge 81/2008

d14) Imprevisti

d15) Copertura assicurativa progettisti

Sommano

€
2.500,00
2.225,63
24.481,92
3.100,00
6.160,98
250,00
38.718,53

Totale finanziamento (a+b+c+d) 150.000,00

Redatto da:

I.I. Dott. Luigi Petrella