



PROGETTAZIONE DELLA CICLOVIA TURISTICA VENTO
TRATTA E3 - LOTTO DA FERRARA AL PONTE DI
RO-POLESELLA ESCLUSO

CUP: B81B22001390007 CIG: 9787082B8E

VENTO


COMMITTENTE



Agenzia Interregionale per il fiume Po

Ufficio Operativo di Ferrara
Viale Cavour 77, 44121 Ferrara FE
R.U.P. Dott. Ing. Massimo Valente

FASE PROGETTUALE:

PROGETTO ESECUTIVO

SCALA:

DATA:

20/06/2025

R01	20/06/2025	Seconda revisione	Ing. Antonio Cristaldi	Ing. Pierpaolo Boselli	Arch. Irene Ferroni
R01	05/05/2025	Prima revisione	Ing. Antonio Cristaldi	Ing. Pierpaolo Boselli	Arch. Irene Ferroni
R00	18/04/25	Prima emissione	Ing. Antonio Cristaldi	Ing. Pierpaolo Boselli	Arch. Irene Ferroni
REV.	DATA	DESCRIZIONE MODIFICA	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO

PROGETTISTI:

ARCHLIVING
INGEGNERIA E ARCHITETTURA

Corso della Giovecca, 3 - 44121 - Ferrara
Tel. 0532 733683 - Fax. 0532 622608
info@lvng.site - posta@pec.archliving.it
www.lvng.site

Direttore Tecnico: Arch. Irene Ferroni

Progettisti: Ing. Pierpaolo Boselli - Ing. Antonio Cristaldi

Geol. Mariantonietta Sileo

TITOLO:

Quadro Economico

TAVOLA N°:

EC02a

Codice Elaborato: P23-041_ES_EC02a_Quadro Economico_R02

A TERMINI DI LEGGE CI SI RISERVA LA PROPRIETÀ DEL PRESENTE ELABORATO, CHE PERTANTO NON PUÒ ESSERE RIPRODOTTO E/O CEDUTO SENZA AUTORIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ ARCHLIVING SRL

A	Opere in appalto:		
		Importo totale lordo dei lavori e sicurezza, di cui:	€ 3 085 886,90
A.1)	Lavori soggetti a ribasso	€ 2 572 006,19	
A.1.1	A misura	€ 2 572 006,19	
A.1.2	A corpo	€ -	
A.2)	Costi della manodopera non soggetti a ribasso	€ 437 404,35	
A.2.1	Costi della manodopera non soggetti a ribasso	€ 437 404,35	
A.3)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 76 476,36	
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:		
B.1)	Lavori in economia, previsti in progetto esclusi dall'appalto, inclusi rimborsi previa fattura	€ -	
B.2)	Rilievi, accertamenti e indagini propedeutiche alla progettazione	€ 37 563,16	
B.3)	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ -	
B.4)	Imprevisti (max 10% di A) e Accantonamento art. 60 Codice	€ 242 212,79	
B.5)	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni	€ 10 000,00	
B.6)	Incentivi per funzioni tecniche previste dall'art.113 del Codice 50/16	€ 61 717,74	
B.7)	Incentivi per funzioni tecniche previste dall'art. 45 del Codice 36/23	€ -	
B.8)	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, direzione lavori, collaudo, di supporto al responsabile del procedimento, di verifica e validazione	€ 294 894,88	
B.9)	Spese per commissioni giudicatrici e di gara	€ -	
B.10)	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 6 100,00	
B.11)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato	€ 24 400,00	
B.12)	IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 680 095,12	
B.13)	Oneri di investimento	€ -	
B.14)	Mitigazioni	€ -	
B.15)	Interferenze	€ 18 300,00	
B.16)	Opere compensative	€ -	
B.17)	Personale a TD, di supporto tecnico-operativo al RUP, di cui alla L. 113/2021, art. 1 ed alla Circolare RGS n.4/2022 (in ragione del 10% dell'importo complessivo dell'intervento max 250.000,00 €.)	€ -	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 1 375 283,69	
TOTALE QUADRO ECONOMICO			€ 4 461 170,59