



AREA ORIENTALE PO EMILIANA - UFFICIO DI MODENA

2° PRESIDIO TERRITORIALE IDRAULICO

Fiume Panaro - Canale Naviglio - Cavi Argine e Minutara

MO-E-1404 - Lavori urgenti per la ripresa dissesto a fiume in destra idraulica tra gli stanti 114-115.
Fiume Panaro - Comune di Ravarino (MO)

CUP: B28H23001110001

Importo complessivo: € 200.000,00

Quadro Economico

Allegato n.:

2

Progettisti:

Istr. Tecnico
Ing. Marcello Mantovani

Istr. Tecnico
Geom. Clemente Bottone

Visto:

Il Responsabile del Progetto
Ing. Massimo Valente

Data: 25/10/2024

Perizia n. 447

Collaboratori:

Revisione	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato	Data
01	Prima emissione	M.Mantovani	C.Bottone	M.Valente	25/10/2024
02	Adeguamento a prezziario AIPO 2025	M.Mantovani	C.Bottone	M.Valente	09/07/2025

QUADRO ECONOMICO

MO-E-1404 - Lavori urgenti per la ripresa dissesto a fiume in destra idraulica tra gli stanti 114-115.
 Fiume Panaro - Comune di Ravarino (MO)

CUP: B28H23001110001

Importo complessivo: € 200.000,00

A) SOMME a BASE D'APPALTO

1 IMPORTO LAVORI AL NETTO DELLA MANODOPERA soggetto a ribasso	€ 131.921,00
2 COSTO DELLA MANODOPERA non soggetta a ribasso	€ 22.231,31
3 ONERI DI SICUREZZA non soggetti a ribasso	€ 2.290,51
TOTALE PER LAVORI (A)	€ 156.442,82

B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE

1 IVA (22%)	€ 34.417,42
2 Incentivo Art.45 del D.Lgs 36/2023 (1,60%)	€ 2.503,09
3 Assicurazione progettisti	€ 250,00
4 Contributo autorità vigilanza	€ 250,00
5 Compenso CSP/CSE (comprensivo di oneri fiscali ed IVA)	€ 3.843,10
6 Revisione prezzi (art.60 del D.Lgs 36/2023)	€ 311,03
7 Imprevisti e arrotondamenti	€ 1.576,77
8 Economie da ribasso gara coordinatore	€ 405,77
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€ 43.557,18

TOTALE COMPLESSIVO (A) + (B) € 200.000,00

Il Responsabile Unico del Progetto
 Ing. Massimo Valente