

**QUADRO ECONOMICO REVISIONATO OTTOBRE 2011**

**OPERE A MISURA**

Opere Civili	€	681677.16
Impianto elettrico (cabina + accessori)	€	10475.32
<b>TOTALE OPERE A MISURA</b>	€	<b>692152.48</b>

**OPERE A CORPO**

Intubamento canale	€	25822.84
Impianto elettrico (parte)	€	45964.68
<b>TOTALE OPERE A CORPO</b>	€	<b>71787.52</b>

1)	<b>TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA</b> .....	<b>€ 763940.00</b>
----	--	--------------------

2a) Oneri ordinari per l'attuazione dei piani di sicurezza

Opere Civili	€	41000.00
Impianto elettrico (cabina + accessori)	€	1000.00
<b>TOTALE ONERI A MISURA</b>		<b>42000.00</b>

2b) Oneri specifici per l'attuazione dei piani di sicurezza

Opere Civili	€	1500.00
Impianto elettrico (cabina + accessori)	€	4100.00
<b>TOTALE ONERI A CORPO</b>		<b>5600.00</b>

2)	Totale oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	6.23% di 1)	€ 47600.00
----	--	-------------	------------

<b>A) TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO</b> .....	<b>€ 811540.00</b>
--	--------------------

**SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :**

B 1 I.V.A. sui lavori	21.00% di 1)	€ 170423.40
B 2 Pubblicità gara I.V.A. compresa		€ 12000.00
B 3 per opere complementari ed Imprevisti	0.21% di 1)	€ 1617.24
B 4 Spese tecniche :		
B 4.1 Analisi di laboratorio I.V.A. compresa		€ 4800.00
B 4.2 art 92 D. Lgs. 163/06		€ 16230.80
B 4.3		
Verifica Antisismica I.V.A. e altri oneri di legge compresi		€ 13 087.36
B 4.4 Rilievi Topografici e frazionamenti per esproprio, I.V.A. e altri oneri di legge compresi		€ 2 202.20
B 4.5 Analisi geognostiche complementari, I.V.A. e altri oneri di legge compresi		€ 4 164.00
B 4.6 Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione, I.V.A. e altri oneri di legge compresi		€ 8935.00
B 5 Espropri, indennità ed occupazione temporanea		€ 55000.00
<b>B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b> .....		<b>€ 288460.00</b>

<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO (A+B)</b> .....	<b>€ 1100000.00</b>
--	---------------------

Cremona, Li

IL PROGETTISTA  
Ing. Marco La Veglia