

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
DEL SOTTOPASSO DI CONCA FALLATA  
IN COMUNE DI MILANO [MI-E-788]

**PROGETTO ESECUTIVO**

*Relazione:*

**R15**

*Descrizione:*

**QUADRO ECONOMICO**

**Progettista:**

Prof. Ing. Luigi Natale

**Responsabile del procedimento:**

Dott. Ing. Gaetano La Montagna

**LUGLIO 2014**

## 1. QUADRO ECONOMICO

L'importo complessivo richiesto per la esecuzione dei lavori comprensivo delle somme a disposizione è definito nel sottostante:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>		
		EURO
<b>A</b>	<b>LAVORI IN APPALTO</b>	
A1	manutenzione botti a sifone	
	A) sistema di panconatura	293 810.28
	B) opere civili, sistemazioni esterne e ambientali	407 171.52
	C) pulizia botti a sifone	627 213.68
	D) manutenzione imbocco derivazione ex-Binda	15 655.61
A2	oneri di sicurezza	71 200.00
totale A)		1 415 051.09
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
B1	espropri, occupazioni, danni	50 000.00
B2	spese commissariali ADP Regione - Min. Ambiente (1% di € 2.000.000)	20 000.00
B3	incentivo D. lgs. 163/06 dipendenti Regione Lombardia e AIPo	22 848.57
B4	Assicurazione personale AIPo per verifica del Progetto esecutivo	890.72
B5	Indagini geotecniche e prove in sito e in laboratorio dei materiali delle murature -compreso IVA	12 005.62
B6	Spese tecniche e generali (Rilievi, Progettazione, Coordinamento Sicurezza in Progettazione ed Esecuzione) - compreso IVA e oneri previdenziali	153 167.65
B7	Imprevisti e arrotondamento	14 725.11
B8	IVA 22% di A	311 311.24
totale B)		584 948.91
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	2 000 000.00
	<i>Importo di finanziamento</i>	2 000 000.00