



(CO-E-159) INTERVENTI INTEGRATI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO SOTTOBACINO IDROGRAFICO TORRENTI TERRO' CERTESA E ROGGIA VECCHIA NEI COMUNI DI ALZATE BRIANZA, CARUGO E MARIANO COMENSE – PIANO MASE 2023 – servizio di: aggiornamento delle analisi idrauliche; redazione del PFTE; redazione PE; CSP; DL e CSE; prestazioni e servizi integrativi.

CUP B22B23000170001 – CIG in via di acquisizione

DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Codice Prestazione	Prestazione	Categoria	Costo V	Grado G	Parametro P	Coeff. Q	CP+10% BIM	Spese (10%)	CP + S
Fase: 06 - PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (N° 21)									
ID Opera: D.02 (N° 10)									
Qbl.01 - Qb.II.01	Relazioni, planimetrie, elaborati gra	IDRAULICA	5.250.000.00 €	0.45	5.0508612465%	0.2500	32.814.81 €	3.281.48 €	36.096.29 €
Qbl.02	Calcolo sommario spesa, quadro ec	IDRAULICA	5.250.000.00 €	0.45	5.0508612465%	0.0100	1.312.59 €	131.26 €	1.443.85 €
Qbl.03 - QbII.04	Piano particellare preliminare delle	IDRAULICA	5.250.000.00 €	0.45	5.0508612465%	0.0600	7.875.56 €	787.56 €	8.663.12 €
Qbl.06 - QbII.09	Relazione geotecnica	IDRAULICA	5.250.000.00 €	0.45	5.0508612465%	0.0900	11.813.33 €	1.181.33 €	12.994.66 €
Qbl.10	Relazione archeologica	IDRAULICA	5.250.000.00 €	0.45	5.0508612465%	0.0150	1.968.89 €	196.89 €	2.165.78 €
Qbl.16	Prime indicazioni e prescrizioni per	IDRAULICA	5.250.000.00 €	0.45	5.0508612465%	0.0100	1.312.59 €	131.26 €	1.443.85 €
Qbl.17 - QbII.24	Studi di prefattibilità ambientale (a	IDRAULICA	5.250.000.00 €	0.45	5.0508612465%	0.1324	17.376.23 €	1.737.62 €	19.113.85 €
QbII.03	Disciplinare descrittivo e prestazion	IDRAULICA	5.250.000.00 €	0.45	5.0508612465%	0.0100	1.312.59 €	131.26 €	1.443.85 €
QbII.07	Rilievi planoaltimetrici	IDRAULICA	5.250.000.00 €	0.45	5.0508612465%	0.0200	2.625.19 €	262.52 €	2.887.71 €
QbII.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2	IDRAULICA	5.250.000.00 €	0.45	5.0508612465%	0.0200	2.625.19 €	262.52 €	2.887.71 €
							81.036.97 €	8.103.70 €	89.140.67 €
ID Opera: S.03 (N° 11)									
Qbl.01 - Qb.II.01	Relazioni, planimetrie, elaborati gra	STRUTTURE	750.000.00 €	0.95	7.4665838844%	0.2700	15.800.22 €	1.580.02 €	17.380.24 €
Qbl.02	Calcolo sommario spesa, quadro ec	STRUTTURE	750.000.00 €	0.95	7.4665838844%	0.0100	585.19 €	58.52 €	643.71 €
Qbl.03 - QbII.04	Piano particellare preliminare delle	STRUTTURE	750.000.00 €	0.95	7.4665838844%	0.0600	3.511.16 €	351.12 €	3.862.28 €
Qbl.06 - QbII.09	Relazione geotecnica	STRUTTURE	750.000.00 €	0.95	7.4665838844%	0.0900	5.266.74 €	526.67 €	5.793.41 €
Qbl.09 - QbII.12	Relazione sismica e sulle strutture	STRUTTURE	750.000.00 €	0.95	7.4665838844%	0.0450	2.633.37 €	263.34 €	2.896.71 €
Qbl.10	Relazione archeologica	STRUTTURE	750.000.00 €	0.95	7.4665838844%	0.0150	877.79 €	87.78 €	965.57 €
Qbl.16	Prime indicazioni e prescrizioni per	STRUTTURE	750.000.00 €	0.95	7.4665838844%	0.0100	585.19 €	58.52 €	643.71 €
Qbl.17 - QbII.24	Studi di prefattibilità ambientale (a	STRUTTURE	750.000.00 €	0.95	7.4665838844%	0.1350	7.900.11 €	790.01 €	8.690.12 €
QbII.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2	STRUTTURE	750.000.00 €	0.95	7.4665838844%	0.0200	1.170.39 €	117.04 €	1.287.43 €
QbII.07	Rilievi planoaltimetrici	STRUTTURE	750.000.00 €	0.95	7.4665838844%	0.0200	1.170.39 €	117.04 €	1.287.43 €
QbII.03	Disciplinare descrittivo e prestazion	STRUTTURE	750.000.00 €	0.95	7.4665838844%	0.0100	585.19 €	58.52 €	643.71 €
							40.085.74 €	4.008.58 €	44.094.32 €
							121.122.71 €	12.112.28 €	133.234.99 €
Fase: 07 - PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica) (N° 2)									
ID Opera: D.02 (N° 1)									
Qbl.11 - QbII.13	Relazione geologica	IDRAULICA	5.250.000.00 €	0.45	6.7346739244%	0.1198	20.974.30 €	2.097.43 €	23.071.73 €
							20.974.30 €	2.097.43 €	23.071.73 €
ID Opera: S.03 (N° 1)									
Qbl.11 - QbII.13	Relazione geologica	STRUTTURE	750.000.00 €	0.95	9.9314484316%	0.0545	4.242.16 €	424.22 €	4.666.38 €
							4.242.16 €	424.22 €	4.666.38 €
							25.216.46 €	2.521.65 €	27.738.11 €
Fase: 08 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA (N° 12)									
ID Opera: D.02 (N° 6)									
QbIII.01	Relazione generale e specialistiche,	IDRAULICA	5.250.000.00 €	0.45	5.0508612465%	0.1100	14.438.52 €	1.443.85 €	15.882.37 €
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi	IDRAULICA	5.250.000.00 €	0.45	5.0508612465%	0.0500	6.562.96 €	656.30 €	7.219.26 €
QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quad	IDRAULICA	5.250.000.00 €	0.45	5.0508612465%	0.0400	5.250.37 €	525.04 €	5.775.41 €
QbIII.04	Schema di contratto, capitolato spe	IDRAULICA	5.250.000.00 €	0.45	5.0508612465%	0.0200	2.625.19 €	262.52 €	2.887.71 €
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	IDRAULICA	5.250.000.00 €	0.45	5.0508612465%	0.0200	2.625.19 €	262.52 €	2.887.71 €
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	IDRAULICA	5.250.000.00 €	0.45	5.0508612465%	0.1000	13.125.93 €	1.312.59 €	14.438.52 €
							44.628.16 €	4.462.82 €	49.090.98 €

ID Opera: S.03 (N° 6)									
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	STRUTTURE	750.000.00 €	0.95	7.4665838844%	0.1000	5.851.94 €	585.19 €	6.437.13 €
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	STRUTTURE	750.000.00 €	0.95	7.4665838844%	0.0250	1.462.98 €	146.30 €	1.609.28 €
QbIII.04	Schema di contratto, capitolato spe	STRUTTURE	750.000.00 €	0.95	7.4665838844%	0.0100	585.19 €	58.52 €	643.71 €
QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quad	STRUTTURE	750.000.00 €	0.95	7.4665838844%	0.0300	1.755.58 €	175.56 €	1.931.14 €
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi	STRUTTURE	750.000.00 €	0.95	7.4665838844%	0.1300	7.607.52 €	760.75 €	8.368.27 €
QbIII.01	Relazione generale e specialistiche,	STRUTTURE	750.000.00 €	0.95	7.4665838844%	0.1200	7.022.32 €	702.23 €	7.724.55 €
							24.285.53 €	2.428.55 €	26.714.08 €
							68.913.69 €	6.891.37 €	75.805.06 €
Fase: 09 - ESECUZIONE DEI LAVORI (N° 10)									
ID Opera: D.02 (N° 5)									
Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collau	IDRAULICA	5.250.000.00 €	0.45	5.0508612465%	0.4200	55.128.89 €	5.512.89 €	60.641.78 €
Qcl.05	Ufficio della direzione lavori, per og	IDRAULICA	5.250.000.00 €	0.45	5.0508612465%	0.1000	13.125.93 €	1.312.59 €	14.438.52 €
Qcl.06	Ufficio della direzione lavori, per og	IDRAULICA	5.250.000.00 €	0.45	5.0508612465%	0.0600	7.875.56 €	787.56 €	8.663.12 €
Qcl.10	Contabilità dei lavori a corpo	IDRAULICA	5.250.000.00 €	0.45	5.0508612465%	0.0667	8.751.05 €	875.11 €	9.626.16 €
Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in es	IDRAULICA	5.250.000.00 €	0.45	5.0508612465%	0.2500	32.814.81 €	3.281.48 €	36.096.29 €
							117.696.24 €	11.769.63 €	129.465.87 €
ID Opera: S.03 (N° 5)									
Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in es	STRUTTURE	750.000.00 €	0.95	7.4665838844%	0.2500	14.629.84 €	1.462.98 €	16.092.82 €
Qcl.10	Contabilità dei lavori a corpo	STRUTTURE	750.000.00 €	0.95	7.4665838844%	0.0600	3.511.16 €	351.12 €	3.862.28 €
Qcl.06	Ufficio della direzione lavori, per og	STRUTTURE	750.000.00 €	0.95	7.4665838844%	0.0600	3.511.16 €	351.12 €	3.862.28 €
Qcl.05	Ufficio della direzione lavori, per og	STRUTTURE	750.000.00 €	0.95	7.4665838844%	0.1000	5.851.94 €	585.19 €	6.437.13 €
Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collau	STRUTTURE	750.000.00 €	0.95	7.4665838844%	0.3800	22.237.35 €	2.223.74 €	24.461.09 €
							49.741.45 €	4.974.15 €	54.715.60 €
							167.437.69 €	16.743.78 €	184.181.47 €
							382.690.55 €	38.269.08 €	420.959.63 €

Fase Prestazionale	Categoria	Id Opera	Prestazione	Corrispettivo	ribasso max EquoCompenso	% Oneri	Oneri e contribuzioni casce	Totale Corrispettivo lordo senza IVA	Imponibile IVA	% IVA	Totale IVA	Totale Corrispettivo lordo
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)	IDRAULICA	D.02	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie	€ 36.096.29	€ 12.633.70	4.00%	€ 1.443.85	€ 37.540.14	€ 37.540.14	22.00%	€ 8.258.83	€ 45.798.97
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)	STRUTTURE	S.03	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie	€ 17.380.24	€ 6.083.08	4.00%	€ 695.21	€ 18.075.45	€ 18.075.45	22.00%	€ 3.976.60	€ 22.052.05
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)	IDRAULICA	D.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto	€ 1.443.85	€ 505.35	4.00%	€ 57.75	€ 1.501.60	€ 1.501.60	22.00%	€ 330.35	€ 1.831.96
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)	STRUTTURE	S.03	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto	€ 643.71	€ 225.30	4.00%	€ 25.75	€ 669.46	€ 669.46	22.00%	€ 147.28	€ 816.74
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)	IDRAULICA	D.02	Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili. - Piano particellare d'esproprio	€ 8.663.12	€ 3.032.09	4.00%	€ 346.52	€ 9.009.64	€ 9.009.64	22.00%	€ 1.982.12	€ 10.991.77
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)	STRUTTURE	S.03	Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili. - Piano particellare d'esproprio	€ 3.862.28	€ 1.351.80	4.00%	€ 154.49	€ 4.016.77	€ 4.016.77	22.00%	€ 883.69	€ 4.900.46
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)	IDRAULICA	D.02	Relazione geotecnica	€ 12.994.66	€ 4.548.13	4.00%	€ 519.79	€ 13.514.45	€ 13.514.45	22.00%	€ 2.973.18	€ 16.487.62
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)	STRUTTURE	S.03	Relazione geotecnica	€ 5.793.41	€ 2.027.69	4.00%	€ 231.74	€ 6.025.15	€ 6.025.15	22.00%	€ 1.325.53	€ 7.350.68
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)	STRUTTURE	S.03	Relazione sismica e sulle strutture	€ 2.896.71	€ 1.013.85	4.00%	€ 115.87	€ 3.012.58	€ 3.012.58	22.00%	€ 662.77	€ 3.675.35
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)	IDRAULICA	D.02	Relazione archeologica	€ 2.165.78	€ 758.02	4.00%	€ 86.63	€ 2.252.41	€ 2.252.41	22.00%	€ 495.53	€ 2.747.94
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)	STRUTTURE	S.03	Relazione archeologica	€ 965.57	€ 337.95	4.00%	€ 38.62	€ 1.004.19	€ 1.004.19	22.00%	€ 220.92	€ 1.225.12
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)	IDRAULICA	D.02	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza	€ 1.443.85	€ 505.35	4.00%	€ 57.75	€ 1.501.60	€ 1.501.60	22.00%	€ 330.35	€ 1.831.96
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)	STRUTTURE	S.03	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza	€ 643.71	€ 225.30	4.00%	€ 25.75	€ 669.46	€ 669.46	22.00%	€ 147.28	€ 816.74
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)	IDRAULICA	D.02	Studi di prefattibilità ambientale (art.17, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010). - Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA)	€ 19.113.85	€ 6.689.85	4.00%	€ 764.55	€ 19.878.40	€ 19.878.40	22.00%	€ 4.373.25	€ 24.251.65
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)	IDRAULICA	D.02	Disciplinare descrittivo e prestazionale	€ 1.443.85	€ 505.35	4.00%	€ 57.75	€ 1.501.60	€ 1.501.60	22.00%	€ 330.35	€ 1.831.96
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)	IDRAULICA	D.02	Rilievi planoaltimetrici	€ 2.887.71	€ 1.010.70	4.00%	€ 115.51	€ 3.003.22	€ 3.003.22	22.00%	€ 660.71	€ 3.663.93
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)	IDRAULICA	D.02	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)	€ 2.887.71	€ 1.010.70	4.00%	€ 115.51	€ 3.003.22	€ 3.003.22	22.00%	€ 660.71	€ 3.663.93
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)	IDRAULICA	D.02	Relazione geologica	€ 23.071.73	€ 8.075.11	4.00%	€ 922.87	€ 23.994.60	€ 23.994.60	22.00%	€ 5.278.81	€ 29.273.41
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	IDRAULICA	D.02	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi	€ 15.882.37	€ 5.558.83	4.00%	€ 635.29	€ 16.517.66	€ 16.517.66	22.00%	€ 3.633.89	€ 20.151.55
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	IDRAULICA	D.02	Particolari costruttivi e decorativi	€ 7.219.26	€ 2.526.74	4.00%	€ 288.77	€ 7.508.03	€ 7.508.03	22.00%	€ 1.651.77	€ 9.159.80

PROGETTAZIONE ESECUTIVA	IDRAULICA	D.02	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	€ 5.775.41	€ 2.021.39	4.00%	€ 231.02	€ 6.006.43	€ 6.006.43	22.00%	€ 1.321.41	€ 7.327.84
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	IDRAULICA	D.02	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	€ 2.887.71	€ 1.010.70	4.00%	€ 115.51	€ 3.003.22	€ 3.003.22	22.00%	€ 660.71	€ 3.663.93
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	IDRAULICA	D.02	Piano di manutenzione dell'opera	€ 2.887.71	€ 1.010.70	4.00%	€ 115.51	€ 3.003.22	€ 3.003.22	22.00%	€ 660.71	€ 3.663.93
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	IDRAULICA	D.02	Piano di Sicurezza e Coordinamento	€ 14.438.52	€ 5.053.48	4.00%	€ 577.54	€ 15.016.06	€ 15.016.06	22.00%	€ 3.303.53	€ 18.319.59
ESECUZIONE DEI LAVORI	IDRAULICA	D.02	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	€ 60.641.78	€ 21.224.62	4.00%	€ 2.425.67	€ 63.067.45	€ 63.067.45	22.00%	€ 13.874.84	€ 76.942.29
ESECUZIONE DEI LAVORI	IDRAULICA	D.02	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo	€ 14.438.52	€ 5.053.48	4.00%	€ 577.54	€ 15.016.06	€ 15.016.06	22.00%	€ 3.303.53	€ 18.319.59
ESECUZIONE DEI LAVORI	IDRAULICA	D.02	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere	€ 8.663.12	€ 3.032.09	4.00%	€ 346.52	€ 9.009.64	€ 9.009.64	22.00%	€ 1.982.12	€ 10.991.77
ESECUZIONE DEI LAVORI	IDRAULICA	D.02	Contabilità dei lavori a corpo	€ 9.626.16	€ 3.369.16	4.00%	€ 385.05	€ 10.011.21	€ 10.011.21	22.00%	€ 2.202.47	€ 12.213.67
ESECUZIONE DEI LAVORI	IDRAULICA	D.02	Coordinamento della sicurezza in esecuzione	€ 36.096.29	€ 12.633.70	4.00%	€ 1.443.85	€ 37.540.14	€ 37.540.14	22.00%	€ 8.258.83	€ 45.798.97
ESECUZIONE DEI LAVORI	STRUTTURE	S.03	Coordinamento della sicurezza in esecuzione	€ 16.092.82	€ 5.632.49	4.00%	€ 643.71	€ 16.736.53	€ 16.736.53	22.00%	€ 3.682.04	€ 20.418.57
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)	STRUTTURE	S.03	Studi di prefattibilità ambientale (art.17, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010). - Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA)	€ 8.690.12	€ 3.041.54	4.00%	€ 347.60	€ 9.037.72	€ 9.037.72	22.00%	€ 1.988.30	€ 11.026.02
ESECUZIONE DEI LAVORI	STRUTTURE	S.03	Contabilità dei lavori a corpo	€ 3.862.28	€ 1.351.80	4.00%	€ 154.49	€ 4.016.77	€ 4.016.77	22.00%	€ 883.69	€ 4.900.46
ESECUZIONE DEI LAVORI	STRUTTURE	S.03	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere	€ 3.862.28	€ 1.351.80	4.00%	€ 154.49	€ 4.016.77	€ 4.016.77	22.00%	€ 883.69	€ 4.900.46
ESECUZIONE DEI LAVORI	STRUTTURE	S.03	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo	€ 6.437.13	€ 2.253.00	4.00%	€ 257.49	€ 6.694.62	€ 6.694.62	22.00%	€ 1.472.82	€ 8.167.43
ESECUZIONE DEI LAVORI	STRUTTURE	S.03	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	€ 24.461.09	€ 8.561.38	4.00%	€ 978.44	€ 25.439.53	€ 25.439.53	22.00%	€ 5.596.70	€ 31.036.23
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	STRUTTURE	S.03	Piano di Sicurezza e Coordinamento	€ 6.437.13	€ 2.253.00	4.00%	€ 257.49	€ 6.694.62	€ 6.694.62	22.00%	€ 1.472.82	€ 8.167.43
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	STRUTTURE	S.03	Piano di manutenzione dell'opera	€ 1.609.28	€ 563.25	4.00%	€ 64.37	€ 1.673.65	€ 1.673.65	22.00%	€ 368.20	€ 2.041.85
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	STRUTTURE	S.03	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	€ 643.71	€ 225.30	4.00%	€ 25.75	€ 669.46	€ 669.46	22.00%	€ 147.28	€ 816.74
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	STRUTTURE	S.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	€ 1.931.14	€ 675.90	4.00%	€ 77.25	€ 2.008.39	€ 2.008.39	22.00%	€ 441.84	€ 2.450.23
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	STRUTTURE	S.03	Particolari costruttivi e decorativi	€ 8.368.27	€ 2.928.89	4.00%	€ 334.73	€ 8.703.00	€ 8.703.00	22.00%	€ 1.914.66	€ 10.617.66
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	STRUTTURE	S.03	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi	€ 7.724.55	€ 2.703.59	4.00%	€ 308.98	€ 8.033.53	€ 8.033.53	22.00%	€ 1.767.38	€ 9.800.91
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)	STRUTTURE	S.03	Relazione geologica	€ 4.666.38	€ 1.633.23	4.00%	€ 186.66	€ 4.853.04	€ 4.853.04	22.00%	€ 1.067.67	€ 5.920.70
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)	STRUTTURE	S.03	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)	€ 1.287.43	€ 450.60	4.00%	€ 51.50	€ 1.338.93	€ 1.338.93	22.00%	€ 294.56	€ 1.633.49
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)	STRUTTURE	S.03	Rilievi planoaltimetrici	€ 1.287.43	€ 450.60	4.00%	€ 51.50	€ 1.338.93	€ 1.338.93	22.00%	€ 294.56	€ 1.633.49
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)	STRUTTURE	S.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale	€ 643.71	€ 225.30	4.00%	€ 25.75	€ 669.46	€ 669.46	22.00%	€ 147.28	€ 816.74
Presenza di prestazioni e/o servizi integrativi (art. 6 D.M. 17/06/2016)	-	-	indagine Archeologica preliminare	€ 5.000.00	€ 1.750.00	4.00%	€ 200.00	€ 5.200.00	€ 5.200.00	22.00%	€ 1.144.00	€ 6.344.00
Presenza di prestazioni e/o servizi integrativi (art. 6 D.M. 17/06/2016)	-	-	Aggiornamento Studio idrologico e idraulico e relazioni relative	€ 15.000.00	€ 5.250.00	4.00%	€ 600.00	€ 15.600.00	€ 15.600.00	22.00%	€ 3.432.00	€ 19.032.00
Presenza di prestazioni e/o servizi integrativi (art. 6 D.M. 17/06/2016)	-	-	Rilievi topografici per studio idraulico (alveo, manufatti, etc.)	€ 18.000.00	€ 6.300.00	4.00%	€ 720.00	€ 18.720.00	€ 18.720.00	22.00%	€ 4.118.40	€ 22.838.40
Presenza di prestazioni e/o servizi integrativi (art. 6 D.M. 17/06/2016)	-	-	Supporto per le procedure espropriative	€ 10.000.00	€ 3.500.00	4.00%	€ 400.00	€ 10.400.00	€ 10.400.00	22.00%	€ 2.288.00	€ 12.688.00
TOTALE				€ 468.959.63	€ 164.135.87	4.00%	€ 18.758.39	€ 487.718.02	487.718.02 €	22%	€ 107.297.96	595.015.98 €