S AIPO

Agenzia Interregionale per il fiume Po

AREA DI LAMINAZIONE DEL TORRENTE SEVESO

in Comune di Lentate sul Seveso (MB)
PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTISTI:

ING. GAETANO LA MONTAGNA
ING. SARA MELONE

COLLABORATORI ALLA PROGETTAZIONE:

- MI-E-795

GEOM. MAURO MARCONE
DOTT. ALESSANDRO MORGESE

GEOLOGIA:

DOTT. CRISTIAN MORGANTI

NOVEMBRE 2014

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
ING. LUIGI MILLE

SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE:

PROFESSIONISTI INCARICATI:
Dott. Ing. GIOVANNI BATTISTA PEDUZZI

Prof. Ing. ALESSANDRO PAOLETTI
Dott. Ing. STEFANO CROCI

Dott. Ing. FILIPPO MALINGEGNO
Dott. Ing. CRISTINA PASSONI

Dott. Ing. MASSIMO COCCATO
Dott. Ing. MARCO MIOLO

Dott. Geol. MARIO SPADA
Dott. Geol. GIAN MARCO ORLANDI
Dott. Geol. SUSANNA BIANCHI

Dott. Ing. ALESSANDRO BARBON

ETNTEC

STUDIO PAOLETTI
SOCIETA’ DI INGEGNERIA

Via Bassini 23 20133 Milano | tel: +39 02 26681264 - fax +39 02 26681553
etatec@etatec.it - etatec@pec.etatec.it - www.etatec.it

STUDIO PNOLETTI
INGEGNERI ASSOCIATI

Via Bassini 23 20133 Milano | tel: +39 02 26681264 - fax: +39 02 26681553
Studiopaoletti@etatec.it - Studiopaoletti@pec.etatec.it

UNI EN ISO 9001
SC 06-647/EA 34

BETA BETA Studio SRL & E
1 Ponte San Nicolo' (PD) 35020 - Via Guido Rossa 29/a
| Tel +39.049.8961120 - Fax +39 049.8961090 - info@betastudio.it

Studlo Associato di Geo]o

Via Donizetti 17 24020 Ranica (BG)
tel: +39 035 516090 - +39 035 513738

Vicolo Manzoni 3 27038 Robbio (PV)

CONSULENZE SPECIALISTICHE:

ASPETTI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI:

Arch. ANDREAS KIPAR
Dott. Agr. GIOVANNI SALA

LAND Milano s mm -

Via Varese 16 20121 Milano

tel: +39 02 806911.1 - fax: +39 02 806911.30  www.landmilano.com

Landscape
Architecture
Nature

Arch. LUISA BELLINI GRUPPO LAND Milano Roma  Cagliari Duisburg Development
QUALITA' DELLE ACQUE:

K Prof. Dott. VALERIA MEZZANOTTE Piazzale Aquileia 6 20144 Milano | tel: +39 02 4814701 /
/ TITOLO SCALA \
STIMA COSTI DI MANUTENZIONE

Revisioni 1
2
TIPOLOGIA COMMESSA DOCUMENTO NUMERO
Numero
\ elaborato PD MI-E-795 AT A.4.4 /




PROGETTISTA SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE
ATP. Consulenti:
‘ BETA Studio A
N ETNTEC STUDIO PAOLETTI { Associato| Dott. Ing. Prof. Dott.
_— e < studio .
I AIPO ~—stuoio procai | VEECNER! ASSOGIATI Geologia | A. Barbon W D V. Mezzanotte

-

Spada

INDICE

L. P REMES S A . . e re e e 2

2. STIMA DEI COSTI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ... 3

3. MANUTENZIONE DELLE OPERE A VERDE.........cooti e 4
3.1 PULIZIA DELLE AREE DI LAMINAZIONE ...uciuuiitiieiieeiieeiieeeeeeeae e et e eennaeeanneesnnaeens 4
3.2 INTERVENTI GENERICH cuuueituieiteeii e et e et e e e e e et e e et e e ssmaeean e esaeeeanaessneeeaneeenneeenneeens 4
3.3 INTERVENTI SUGLI ALBERI ..uuitueitiieiteeite e et e e teeeae e et e e semaeesanessnnessneeaneesnassnnes 5
3.4 INTERVENTI SUGLI ARBUST L. cuuuiituieituieiteeitaeeeteeette e et eeaneeesnnaeestseenneesneesnaeesneaenns 6
3.5 INTERVENTI SUI PRAT L cuutitiieiieeie e et e e e et e et e e et e e esmeeeaa e esa e ean e esn e e et aeaneeenneeens 7
3.6 CRONOPROGRAMMA MANUTENZIONE OPERE A VERDE .....cccuiiivuieiiiieiieeiieeiieeennns 8



PROGETTISTA SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE
ATP. Consulenti:
‘ BETA Studio A
N ETNTEC STUDIO PAOLETTI { Associato| Dott. Ing. Prof. Dott.
_— e < studio .
I AIPO ~—stuoio procai | VEECNER! ASSOGIATI Geologia | A. Barbon ""/ D V. Mezzanotte
Spada

1. PREMESSA

La gestione e la manutenzione dell'invaso di lamim@e previsto € fondamentale per

garantire nel tempo la funzionalita idraulica dgdéra e la conservazione dei suoi valori
ambientali e paesagagistici.

Il presente elaborato riporta le stime degli omeonomici per la gestione e la manutenzione
dell'invaso di laminazione, relativamente alle apdescritte nella relazione generale (atto n.
Al).
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2. STIMA DEI COSTI DI GESTIONE E MANUTENZIONE

hY

La gestione e la manutenzione dell'invaso di lamimae previsto € senza dubbio
fondamentale per garantire nel tempo la funzichaléll'opera.
Per la valutazione degli oneri relativi alla gesdce manutenzione, sono state considerate le
seguenti voci:
1. pulizia invaso considerando un importo di 100 €/per rimozione e smaltimento rifiuti
speciali non pericolosi e considerando un volunmaiarmedio di circa 2'000 - 2'500°m

si ha che 'onere puod essere assunto pari a 258800 €/annp

2. manutenzione vegetazion@er mantenere in ottimo stato la vegetazione ptese

all'interno dell’invaso e lungo le sue fasce petirak occorre eseguire le seguenti
operazioni: sfalcio del cotico erboso, controlli @gkntuali ripristini o sostituzioni dei
pali tutori, degli shelter e dei biodischi, cureadtizzate agli alberi ed arbusti, potatura di
formazione, ecc.. L'importo per I'esecuzione di falvorazioni € stimato ir100'000
€/anng

3. personale considerando un monte ore di 2’000 ore/anno pezibni di supervisione,

controllo, riparazioni, pulizie, ecc. si stimanocei60’000 €/anng

4. manutenzione ordinaria delle opere civili ed etetteccaniche 50.000 €/annp

5. energia elettricaconsiderando di dover sollevare mediante la atezidi pompaggio

circa 3,5 Mni/anno, per una prevalenza media totale di circanl®i ha che I'onere

energetico e stimabile in circeb’000 €/anno In tale importo sono compresi anche
costi energetici derivanti dalle altre utenze, quéicio, sala riunioni, illuminazione,

eccC.

Da quanto sopra riportato deriva che il costo ditigee e manutenzione dell'invaso di

laminazione puo essere assunto pari a d&€000- 500'000 €/anno
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3. MANUTENZIONE DELLE OPERE A VERDE

3.1 PULIZIA DELLE AREE DI LAMINAZIONE

In merito al mantenimento del decoro e pulizia alelasca di laminazione, si dovra
provvedere a seguito di ciascun evento ad esegu@eventi di pulizia dei materiali estranei
(plastiche, carte, cartoni, barattoli ecc.) lasalatle acque sul fondo e sulle sponde.

Tale intervento potra essere eseguito con macesipieatrici portate da trattori gommati, non
appena le condizioni delle sponde consentono ggmgo dei mezzi.

Inoltre, a seqguito di allagamenti singoli o ripetdelle vasche che lascino sul fondo un
sedimento di spessore uguale o maggiore ai 5 cprpsedera ad effettuare un intervento di
rottura del fondo mediante ripuntatori vibranti aateresse ogni 75 cm seguito da un rullo di
adeguato peso.

Il ripuntatore evitera il costipamento del terreeocontestualmente rompera la crosta
superficiale formatasi a seguito della asciugatdehd sedimento, tale intervento inoltre
facilitera la ripresa vegetativa della cotica eebol passaggio del rullo garantira invece il
mantenimento di una superficie livellata. Per itaierventi si dovranno utilizzare trattori con
4 ruote motrici, gommati con ruote a bassa presseodi dimensioni tali da ridurre I'effetto
compattazione dato che si operera perlopiu surtienraidi.

A fine estate, se il sedimento accumulato duralatenb avra superato i 30 cm, si dovra
procedere ad uno sbancamento per riportare la \a&lecguote di progetto e successivamente
si dovra procedere ad una nuova semina del pratmateriale sbancato dovra essere

allontanato entro 5 giorni.

3.2 INTERVENTI GENERICI

Pulizia delle aree

Tutte le aree interessate dalla manutenzione andramantenute pulite e sgombre da
materiale inerte e immondizia. Pertanto durantengdéirventi di manutenzione del verde o di
sfalcio dei prati andranno rimossi contestualmemteesidui di lavorazione anche i materiali

estranei che dovranno essere caricati e consegleapiubbliche discariche.
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Sostituzioni piante morte o deperite

Le piante morte o deperite, per cause naturali @i, entro i primi tre anni dall'impianto,
dovranno essere sostituite con altre identicheedlegytornite in origine. La sostituzione dovra
essere fatta immediatamente nella prima stagiomadaole successiva all'accertamento del
mancato attecchimento. L’eventuale sostituzionaaesgsere ripetuta per tutti gli anni in cui

e prevista la manutenzione.

Ripristini prati
| prati che presentano una crescita irregolare fettdsa, per cause naturali o di terzi, a

giudizio della Direzione Lavori, dovranno esseseminati.

Mantenimento conche

Le conche per la raccolta acqua al piede delletpianitre che scerbate e dissodate mediante
sarchielli o zappette, in modo che il terreno sespenti in ogni stagione rimescolato e
sminuzzato, almeno 2 volte I'anno, devono essargige mantenute nella forma originaria
cosi da esprimere la finalita di contenimento dedjua per la quale sono realizzate.

Il rinnovo delle buche di convoglio deve esserdipato a tutte le piante fino al 3° anno dal
collocamento a dimora. Al piede del cespuglio degbusti e delle siepi deve esistere il
terreno sarchiato, mosso e privo d’erbe infestgueti, tale operazione colturale sono previsti

almeno 3 interventi annui.

3.3 INTERVENTI SUGLI ALBERI

Potatura

In generale gli alberi dovranno essere potati cgmo con potature di formazione, ma
eventuali rami secchi e spezzati andranno rimassiadiatamente.

Le potature delle alberature saranno mirate allm&aione bilanciata e proporzionata della
pianta.

Le potature dovranno riguardare un eventuale cantto dello sviluppo, e devono essere
attuate solo agli apici recidendo i rami piu vigaroDebbono essere poi tagliati i rami
dominati e mal formati che si trovano generalmatitienterno delle chiome.

Una pianta con molte gemme avra sempre accresgitimartati, mentre piante con poche



PROGETTISTA SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE
ATP. Consulenti:
- BETA Studio A
N ETNTEC STUDIO PAOLETTI { Associato| Dott. Ing. Prof. Dott.
S/ . C studio .
I AIPO stupio Proerry | VGECGNER! ASSOGIAT Geologia | A. Barbon ""/ D V. Mezzanotte
Spada

gemme producono polloni a veloce crescita verticale

Irrigazione di soccorso

Durante i primi tre anni di manutenzione sono davedersi almeno n° 8 interventi all'anno
di irrigazione di soccorso minimi, gli intervent@anno eseguiti nel periodo estivo ogni 15
giorni. Nel caso di precipitazione metereologiche igterventi di irrigazione andranno
sospesi.

Con l'irrigazione di soccorso dovranno essere gdrahmeno 70/80 litri per pianta.

Manutenzione ancoraggi e consolidamenti

Andranno controllate regolarmente le legature dal@te tutorate onde evitare danni al fusto,
comunque almeno una volta 'anno andranno rimoste te legature e posizionate in un
punto diverso dal precedente.

Al termine dei tre anni di manutenzione, su parde#a D.LL., andranno rimossi tutti i

sistemi di ancoraggio.

Concimazione
Durante i tre anni di manutenzione si prevedeftgtteare 1 intervento/anno di concimazione

distribuendo nel periodo fine inverno/inizio prineg® 150gr/pianta di concime organico.

3.4 INTERVENTI SUGLI ARBUSTI

Potatura

Ogni anno dovra essere effettuato un interventgatature di formazione delle piante
arbustive con il duplice scopo di contenere lo upplo di soggetti squilibrati o
eccessivamente vigorosi per I'ambiente in cui soseriti e di stimolare I'emissione di nuova

vegetazione in modo da mantenere relativamenteage una pianta.

Irrigazione di soccorso

Durante i primi tre anni di manutenzione sono davedersi almeno n° 8 interventi all'anno
di irrigazione di soccorso minimi, gli intervent@anno eseguiti nel periodo estivo ogni 15
giorni. Nel caso di precipitazione metereologicHe igterventi di irrigazione andranno

sospesi.
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Con l'irrigazione di soccorso dovranno essere gédrahmeno 20 litri per pianta.

Concimazione
Durante i tre anni di manutenzione si prevedeftgtteare 1 intervento/anno di concimazione

distribuendo nel periodo fine inverno inizio prinea& 100gr/pianta di concime organico.

3.5 INTERVENTI SUI PRATI

Prati vasche

Tutte le superfici inerbite dovranno essere ra8awlte all'anno. L'altezza di taglio dovra
essere mantenuta intorno agli 8-10 cm.

Gli interventi di sfalcio dovranno essere esegimticondizioni di tempo non piovoso, su
terreno sufficientemente asciutto. Il materialeridulta ricavato dovra essere trinciato e

lasciato sul posto per favorire la presenza dieszs organiche.

Prati stabili

Tutte le superfici inerbite dovranno essere ra8at®lte all'anno. L'altezza di taglio dovra
essere mantenuta intorno agli 8-10 cm.

Gli interventi di sfalcio dovranno essere esegunticondizioni di tempo non piovoso, su
terreno sufficientemente asciutto. I materialerdulta ricavato dovra essere trinciato e

lasciato sul posto per favorire la presenza dieszs organiche.

Prati nei rimboschimenti

Tutte le superfici inerbite dovranno essere ra8awlte all'anno. L'altezza di taglio dovra
essere mantenuta intorno agli 8-10 cm.

Gli interventi di sfalcio dovranno essere esegimticondizioni di tempo non piovoso, su
terreno sufficientemente asciutto. Il materialeridulta ricavato dovra essere trinciato e
lasciato sul posto per favorire la presenza diaszst organiche. Le operazioni di tosatura
dovranno essere completate mediante decespugliatorao ai soggetti arborei ed arbustivi,
attorno ai manufatti, e dove risulta impossibileeatere con mezzi dotati di ruote; durante la
lavorazione dovra essere usata ogni precauzionengerdanneggiare i fusti dei soggetti
arborei ed arbustivi.
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3.6 CRONOPROGRAMMA MANUTENZIONE OPERE A VERDE

Il presente piano di manutenzione € da applicare gette anni successivi alla realizzazione

di quanto progettato.

Tale durata e sufficiente a permettere il corrattecchimento di tutti gli impianti vegetali.

Durante tutti gli anni la manutenzione seguira pecffico calendario delle attivita di seguito

riportato.

CRONOPROGRAMMA OPERE

MANUTENZIONE ANNUALE | S8M@10

febbraio | marzo aprile maggio | giugno luglio agosto |settembre| ottobre |novembre| dicembre

1 ALBERI

Potature

Concimazioni

Irrigazione

2 ARBUSTI

n
-

Potature

Concimazioni

Irrigazione

3 PRATI

Taglio

4 PRATI FONDO VASCHE

Interventi post
allagamento

ripristino prato

Milano, novembre 2014

| PROGETTISTI:

Ing. Gaetano La Montagna

Ing. Sara Melone



