

**LAVORI COMPLEMENTARI ALLA REALIZZAZIONE DELLE VASCHE DI LAMINAZIONE SUL FIUME SEVESO  
NEL COMUNE DI SENAGO (MI) - PISTA CICLABILE DI VIA BRODOLINI**

**QUADRO ECONOMICO**

A1)	Importo lavori (soggetto a ribasso)	€	298 456.40
A2)	Costo della Manodopera (soggetto a ribasso)	€	48 503.41
<b>A3)</b>	<b>Totale lavori e manodopera soggetti a ribasso</b>	<b>€</b>	<b>346 959.81</b>
A4)	Importo oneri sicurezza (non soggetto a ribasso)	€	10 000.00
	<b>Totale A) = Importo a base d'asta</b>	<b>€</b>	<b>356 959.81</b>
B)	Somme a disposizione della stazione appaltante (compreso I.V.A. ed oneri) per:		
B1)	Oneri ANAC	€	250.00
B2)	Incarico per progettazione esecutiva e Direzione Lavori	€	39 332.80
B3)	Incarico per CSP-CSE	€	6 280.56
B4)	Imprevisti	€	12 763.49
B5)	I.V.A. 22% A)	€	78 531.16
B6)	Incentivo art. 45 D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. 2%	€	7 139.20
	<b>Totale B)</b>	<b>€</b>	<b>144 297.20</b>
	<b>Totale complessivo A) + B)</b>	<b>€</b>	<b>501 257.01</b>

Il Responsabile del Progetto  
Dott. Ing. Marco La Veglia