

UFFICIO OPERATIVO DI PIACENZA

PC-E-806 - lavori per la riduzione del rischio residuo e miglioramento del sistema difensivo del Torrente Nure tra il ponte FFSS della linea Cremona-Piacenza e il ponte della A21, in Comune di Piacenza Caorso e Pontenure.

(Determinazione R.E.R. Prot. Civ n. 984 del 20.11.2015)

PROGETTO ESECUTIVO

Importo complessivo: €. 850.000,00

ELABORATO:

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO

Allegato n°

12

PROGETTISTI

FUNZIONARIO TECNICO
Dott. Ing. Massimo Valente _____

FUNZIONARIO TECNICO
Dott. Geol. Annamaria Belardi _____

FUNZIONARIO TECNICO
Geom. Raffaele Gatteschi _____

ISTRUTTORE IDRAULICO
Geom. Giovanni Palombo _____

Data

22.02.2016

Rif. Perizia n.

667

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Mirella Vergnani _____

Revisione:

COLLABORATORI

ISTRUTTORE IDRAULICO
Geom. Graziano Agosti

ISTRUTTORE TECNICO
Geom. Carlo Romano

ISTRUTTORE IDRAULICO
P.I. Giovanni Vaccari

QUADRO ECONOMICO (AL LORDO) PROGETTO ESECUTIVO

lavori per la riduzione del rischio residuo e miglioramento del sistema difensivo del Torrente Nure tra il ponte FFSS della linea Cremona-Piacenza e il ponte della A21, in Comune di Piacenza Caorso e Pontenure.

Importo finanziato complessivo: € 850.000,00

A	IMPORTO LAVORI	Euro
A.1	IMPORTO LAVORI a misura al netto di oneri sicurezza ed incidenza manodopera	357.280,68
	Sommano	357.280,68
B	IMPORTI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	Euro
B.1	ONERI SICUREZZA per DLgs n. 81/2008	9.269,60
	Sommano	9.269,60
B.2	ONERI INCIDENZA DELLA MANODOPERA da non ribassare pari al 23,42 % medio	119.101,07
	Sommano	119.101,07
A+B	TOTALE LAVORI, SICUREZZA E MANODOPERA (A.1+B.1+B.2)	485.651,35
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE	Euro
C.1	Per I.V.A. al 22 % sul totale dei lavori (A+B)	106.843,30
C.2	Assicurazione progettisti art.111 DLgs n.163/6-art.270 DPR n.207/10	276,00
C.3	Incentivo per la progettazione art. 92 D.Lgs. 163/06	9.713,03
C.4	Somme da versare all'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici	225,00
C.5	Spese pubblicazione gara	-
C.6	Spese per prove di laboratorio e verifiche tecniche da C.S.A.	10.000,00
C.7	Parcella coordinatore per la sicurezza (progettazione ed esecuzione comprensivo oneri fiscali ed Iva al netto del ribasso offerto)	4.176,00
C.8	Parcella per professionista per frazionamenti e procedure espropriative (comprensivo oneri fiscali ed IVA)	4.780,00
C.9	Parcella per professionista per relazione archeologica (comprensivo oneri fiscali ed IVA)	3.000,00
C.10	Spese per indennità espropriative e occupazioni d'area	200.000,00
C.11	Imprevisti	25.335,32
	Sommano	364.348,65
C	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	364.348,65
A+B+C	TOTALE COMPLESSIVO	850.000,00

