



AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO – PARMA

Strada Giuseppe Garibaldi 75, I-43121 Parma

LAVORI DI ADEGUAMENTO SOTTOPASSO DEL NAVIGLIO PAVESE DA PARTE DEL FIUME LAMBRO MERIDIONALE IN LOCALITA' CONCA FALLATA MILANO

PROGETTO ESECUTIVO

ALLEGATO

Quadro economico

C.U.P. B48H22000570002		C.I.G.	SCALA: -
Commessa progettista 45503722	Codice elaborato 45503722-PE-R-AMM-004	File 45503722-PE-R-AMM-004_03.PDF	

PROGETTAZIONE



PROGETTISTA:





APPROVATO

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO

RUP

REDATTO F.CHILLE'		VERIFICATO E.DE MATTIA
APRILE 2026	03	RIEMISSIONE
NOVEMBRE 2025	02	RIEMISSIONE
SETTEMBRE 2025	01	RIEMISSIONE
MARZO 2025	00	PRIMA EMISSIONE
DATA	REVISIONE	NOTA

 <small>AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO – PARMA</small> <small>Strada Giuseppe Garibaldi 75, I-43121 Parma</small>	Lavori di adeguamento sottopasso del Naviglio Pavese da parte del Fiume Lambro meridionale in località Conca Fallata – Milano Progetto Esecutivo
	Quadro economico di progetto

1. INTERVENTI DI PROGETTO

Nel presente elaborato si presenta la stima dei costi di esecuzione degli interventi di progetto e delle relative somme per oneri di sicurezza e a cui è stato aggiunto un importo pari a € 782.343,86 a titolo di Somme a disposizione della Amministrazione.

Sono risultati i seguenti importi.

TOTALE SOMME PER LAVORI (comprehensive dei costi per la manodopera): € 1.630.422,35

di cui € 566.558,96 per lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta

di cui € 399.303,39 per lavori a misura soggetti a ribasso d'asta

di cui € 664.560,00 per costi manodopera soggetti a ribasso d'asta



Totale lavori soggetti a ribasso d'asta: € 1.630.422,35

ONERI PER LA SICUREZZA: € 87,233,79

**TOTALE SOMME PER LAVORI , COSTI DELLA MANODOPERA E ONERI PER LA SICUREZZA:
€ 1.717.656,14**

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE: € 782.343,86

TOTALE IMPORTO PROGETTO: € 2.500.000,00

 <small>AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO – PARMA</small> <small>Strada Giuseppe Garibaldi 75, I-43121 Parma</small>	Lavori di adeguamento sottopasso del Naviglio Pavese da parte del Fiume Lambro Meridionale in località Conca Fallata – Milano Progetto Esecutivo
	Quadro economico di progetto

2.QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

Il quadro economico di progetto risulta il seguente:

A)Somme per lavori , costi della manodopera ed oneri di sicurezza

A1) Somme per lavori (con oneri manodopera non soggetti a ribasso):

€ 1.630.422,35

A1.1) Somme per lavori soggetti a ribasso

€ 965.862,35

A1.2) Somme per manodopera soggette a ribasso

€ 664.560,00

A2) Somme per oneri sicurezza (non soggette a ribasso):

€ 87.233,79

Totale importo a base di gara (A1 +A2):

€ 1.717.656,14

B)Somme a disposizione della Amministrazione

B1.1) Spese tecniche per progettazione, D.L. e collaudo

tecnico/amministrativo e relativa IVA e contributi previdenziali: € 152.000,00

B1.2) Spese tecniche per collaudo strutturale e relativa

IVA e contributi previdenziali: € 2.300,00

B1.3) Spese tecniche per verifica progettazione

e relativa IVA e contributi previdenziali: € 12.624,56

B2) IVA 22% su A) :

€ 377.884,35

B3) Incentivo Art. 45, c.2 D.Lgs. 36/2023 (2% di A):

€ 35.400,00

B4) Spese del personale interno: (3% su A+B):

€ 75.000,00

B5) Oneri allaccio FEM e installazione contatore benna sifone :

€ 5.000,00

B6) Contributo ANAC:

€ 660,00

B7) Oneri per esec. accert. di laboratorio e verifiche, con IVA:

€ 14.000,00

B8) Somme per eventuali oneri per occupazioni

temporanee di aree del Comune di Milano interessate dai lavori: € 3.500,00

B9) Somme per manutenzione ordinaria e straord OEM esistenti

€ 18.500,00

B10) Somme per ispezione sottopasso Naviglio Pavese (DRAFINSUB)

€ 6.642,90

B11) Somme per imprevisti, con IVA

€ 78.832,05

Totale somme a disposizione(B1 +B2 + B3 + B4+ B5+B6+B7

+ B8+ B9+B10+B11):

€ 782.343,86

Totale importo economico del progetto (A+B):

€ 2.500.000,00