

**PC-E-822 “INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA IDRAULICA DEGLI AFFLUENTI PIACENTINI DEL FIUME PO MEDIANTE GESTIONE DELLA VEGETAZIONE RIPARIALE E ADEGUAMENTO E RIPRISTINO DELLE OPERE IDRAULICHE”
CUP: B78H23015690006**

PROGETTO ESECUTIVO

Quadro Economico

Progettazione

Agr. Dott. Stefano Zanzucchi

Dott. Ing. Roberto Zanzucchi



REV	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
B	Agosto 2026	Revisione 01	S.Zanzucchi	S.Zanzucchi	S.Zanzucchi
A	Giugno 2026	Prima emissione	S.Zanzucchi	S.Zanzucchi	S.Zanzucchi

PC-E-822 INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA IDRAULICA DEGLI AFFLUENTI PIACENTINI DEL FIUME PO MEDIANTE GESTIONE DELLA VEGETAZIONE RIPARIALE E ADEGUAMENTO E RIPRISTINO DELLE OPERE IDRAULICHE

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO

		Revisione 01 - Agosto 2026
A	OPERE A BASE D'APPALTO	
A1	Lavori	€ 320,319.33
A1.1	Torrente Ongina	€ 128,807.91
A1.2	Torrente Arda	€ 173,203.42
A1.3	Torrente Chiavenna	€ 7,944.00
A1.4	Scolo Scovalasino	€ 3,302.00
A1.5	Torrente Nure	€ 7,062.00
A2	ONERI SICUREZZA	€ 6,300.00
Totale Opere a base d'Appalto		€ 326,619.33
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1	IVA sui lavori al 22%	€ 71,856.25
B2	per Incentivo funzioni tecniche art. 113 del dD.Lgs. 50/2016	€ 5,225.91
B3	Accantonamento di cui all'Art. 106 D.L.vo 50/2016 smi (1% di A)	
B4	per contributo ANAC	€ 250.00
B5	per incarichi esterni (DL, DO, CSE) compreso oneri previdenziali e IV	€ 21,515.13
B6	per indennità espropriative	€ 19,860.18
B7	per imprevisti ed arrotondamento	€ 4,673.20
Totale Somme a disposizione		€ 123,380.67
TOTALE A + B		€ 450,000.00