





**(PR-E-1051) LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE
 DELL'ARGINATURA MAESTRA DI PO IN DESTRA
 IDRAULICA NEI COMUNI DI SISSA-TRE CASALI, COLORNA
 E MEZZANI (PR) - 1° STRALCIO
 (CUP B88G11000720001 – CIG 80700575B5)**

**PIANO DELLE INDAGINI
 PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE**

01	03/2020	Emissione per scelta fornitore delle indagini	GM	CC	DC
00	03/2020	Emissione per commenti	GM	CC	DC
INDICE	DATA	MODIFICHE	DISEGN.	CONTR.	APPROV.
QUADRO ECONOMICO					
I PROGETTISTI: Dott. Ing. Denis Cerlini Dott. Ing. Marco Belicchi Dott. Ing. Nicola Pessarelli Dott. Ing. Michele Ferrari GEOLOGIA: Dott. Geol. Carlo Caleffi Dott. Geol. Francesco Cerutti Dott. Ing. Giulia Mainardi			GEOTECNICA: Prof. Ing. Francesco Colleselli Dott. Ing. Giuseppe Colleselli HANNO COLLABORATO: Dott. Ing. Cecilia Benassi Dott. Ing. Daniele Mori ARCHEOLOGIA: Dott. Archeol. Cristina Anghinetti		
			ELABORATO: <div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">4</div>		
IL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI:    			MARZO 2020		

QUADRO ECONOMICO			

<u>A) LAVORI A MISURA:</u>			
A1) FASE 1	Euro		91,191.69
A2) FASE 2	Euro		74,827.69
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	Euro		166,019.38
A3) per oneri di sicurezza	Euro		3,320.39
IMPORTO TOTALE LAVORI	Euro		169,339.77
<u>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:</u>			
B1) per rivalsa I.V.A. 22%	Euro		37,254.75
B2) assicurazione progettisti (importo minimo)	Euro		200.00
B3) ANAC	Euro		30.00
B4) incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016	Euro		3,386.80
B5) imprevisti ed arrotondamento	Euro		788.69
IMPORTO TOTALE	Euro		211,000.00