

RO-E-1432 - Lavori urgenti per la costruzione di un diaframma plastico per il contrasto dei moti di filtrazione in prossimità dell'abitato di Cavanella Po fra gli stanti 521-523 in sinistra Po di Venezia in Comune di Adria (RO)

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO



Coordinatore Progettista	Dott. Geol. Pierpaolo Erbacci	<i>Pierpaolo Erbacci</i>	ELABORATO N. 16
Collaboratore Progettista	Geom. Paolo Longo	<i>Paolo Longo</i>	
Collaboratore Progettista	Geom. Paolo Ronconi	<i>Paolo Ronconi</i>	
Collaboratore Progettista	Geom. Riccardo Bauce	<i>Riccardo Bauce</i>	
Collaboratore Progettista	Geom. Ottavio Borsetto	<i>Ottavio Borsetto</i>	
Responsabile Procedimento	Dott. Ing. Marco Zorzan	<i>Marco Zorzan</i>	

REV.	DESCRIZIONE	DATA	Perizia n. 1574 01.07.2020

RO-E-1432 LAVORI URGENTI PER LA COSTRUZIONE DI UN DIAFRAMMA PLASTICO PER IL CONTRASTO DEI MOTI DI FILTRAZIONE IN PROSSIMITÀ DELL'ABITATO DI CAVANELLA PO FRA GLI STANTI 521-523 IN SINISTRA PO DI VENEZIA IN COMUNE DI ADRIA (RO)

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO

IMPORTO LAVORI		<i>Euro</i>	Euro
A	LAVORI		
A 1	A corpo	-	
A 2	A misura	1.508.572,03	
A 3	In economia	-	
TOTALE LAVORI			1.508.572,03
B	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		33.000,00
TOTALE LAVORI COMPLESSIVO (A+B)			1.541.572,03
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		<i>Euro</i>	Euro
C 1	Lavoro propedeutico per la stabilizzazione del piè di banca in corrispondenza del fontanazzo (IVA inclusa)		17.397,86
C 2	Assicurazione progettisti		878,70
C 3	Incentivo di cui all' art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% di A + B)		30.831,44
C 4	Spese per pubblicità		4.000,00
C 5	Attività di bonifica ordigni bellici (IVA inclusa)		30.577,81
C 6	Spese per servizi tecnici (oneri e IVA inclusa) - TOTALE		40.061,45
C 6.1	Spese per coordinamento sicurezza (CSP e CSE) D.Lgs 81/2008	15.477,46	
C 6.2	Verifica preventiva interesse archeologico	2.500,00	
C 6.3	Pratica Paesaggistica	1.111,00	
C 6.4	Studio di Fattibilità ambientale	2.410,72	
C 6.5	Analisi geotecniche integrative	1.644,93	
C 6.6	Supporto per attività espropriativa	9.223,20	
C 6.7	Verifica progettuale art. 26 D.Lgs 50/2016	7.694,14	
C 7	Spese per indagini e analisi dei terreni (IVA inclusa) - TOTALE		18.939,83
C 7.1	Indagini tomografiche	8.258,73	
C 7.2	Indagini di caratterizzazione	10.681,10	
C 8	Spese per esproprio e occupazione temporanea		17.000,00
C 9	Spese per prove di laboratorio e verifiche tecniche da CSA in fase esecutiva e collaudo (IVA inclusa)		30.000,00
C 10	Imprevisti		29.595,04
C 11	IVA al 22% su A + B		339.145,85
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			558.427,97
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)			2.100.000,00