



AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO
AIPo

UFFICIO OPERATIVO DI PARMA

Opere idrauliche di 2° categoria R.D. 11.02.1867 n. 3598

PROGETTO

Importo € 1.300.000,00

(RE-E-996) INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI DEFLUSSO E MIGLIORAMENTO DELL'OFFICIOSITÀ IDRAULICA NEL TRATTO DEL FIUME ENZA TRA IL PONTE DI SAN POLO E LA VIA EMILIA – COD. CUP B25H21000120001

ALLEGATO

QUADRO ECONOMICO

5

Gruppo di Progettazione :

ISTRUTTORE IDRAULICO
(Geom. Luca Zilli)

INGEGNERE
(Ing. Chiara Quintavalla)

Visto : IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Ing. Mirella Vergnani)

PERIZIA N ° 1220

DATA: 29/04/2021

PROT. N°

AGGIORNAMENTI

DATA:

(RE-E-996) INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI DEFLUSSO E MIGLIORAMENTO DELL'OFFICIOSITÀ IDRAULICA NEL TRATTO DEL FIUME ENZA TRA IL PONTE DI SAN POLO E LA VIA EMILIA – COD. CUP B25H21000120001

QUADRO ECONOMICO

(ART. 16 DEL D.P.R. 207/2010)

<u>A) LAVORI A MISURA:</u>	Euro	955,818.97
a) per lavori a base d'asta :	Euro	947,287.48
b) per oneri di sicurezza :	Euro	8,531.49
<u>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:</u>	Euro	344,181.03
a) per rivalsa I.V.A.	Euro	210,280.17
b) per Incentivo funzioni tecniche art. 113 del dD.Lgs. 50/2016	Euro	15,293.10
c) per incarichi esterni (PROGETTAZIONE, CSP, CSE)	Euro	17,310.92
d) per contributo ANAC	Euro	375.00
e) per Assicurazione Progettisti	Euro	550.00
f) per prove di laboratorio	Euro	20,000.00
g) per imprevisti ed arrotondamento	Euro	80,371.83
IMPORTO TOTALE DI PERIZIA AL NETTO:	Euro	<u>1,300,000.00</u>

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Mirella Vergnani)