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PALI SECANTI (CSP)

VOCE PREZZO DI CAPITOLATO

Paratia continua realizzata mediante paliin calcestruzzo plastico parzialmente
compenetrati eseguiti a rotazione e contemporaneo approfondimento di
tubo forma ricuperabile a fine getto.

Il prezzo comprende:

La mobilitazione in andata e ritorno delle attrezzature occorrenti, nonché gl
oneri di impianto/Spianto cantiere;

L'uso delle attrezzature occorrenti, compresi carburanti, lubrificanti e
materiali di consumo;

La manodopera necessaria per la conduzione delle attrezzature,
I'esecuzione dei lavori e la manutenzione delle macchine;

La fornitura e getto del calcestruzzo additivato con bentonite per un volume
pari al teorico + 20% di sfrido;

Il conferimento a impianto di recupero dei materiali di risulta provenienti
dalla perforazione;

La costruzione diidonee corree di guida;

L'eventuale impiego di idonei utensili con denti al widia per I'incastro del
palo secondario nel palo primario;

L'aftraversamento di frovanti o strati di roccia aventi resistenza a
compressione < a 250 kg cmq e per spessori non superiori a 1 mft;

la registrazione dei parametri e/o prove non distruttive per la verifica
dell'integrita del palo;

Quanto altro occorre per I'esecuzione delle opere aregola d’arte.

Resta escluso:

La scapitozzatura (non necessaria);

L'eventuale demolizione e smaltimento delle corre di guida;
Attraversamento di frovanti o terreni lapidei di resistenza a compressione >
a 250 kg cmaq;

Eventuale fornitura e posa gabbie di armatura;

La preparazione delle piste, accessi e piani di lavoro;

Oneri di discarica se in presenza di terreni non smaltibili a recupero
ambientale.

> per ogni metro di palo CSP g 800 mm € 208,00.=
» per ognhi metro di palo CSP ¢ 1000 mm € 290,00.=



Analisi della voce di prezzo per pali secanti diam 1000 mm L max 22 mt
PRODUZIONE MEDIA GIORNALIERA - ML 65
Turno unico giornaliero, M/h 7,22 g.ta 10000
MANO D'OPERA IN TRASFERTA
nr. 2 Operai Specializzati ore 0,277 x € 38,00 =€/ml 10,52
nr. 1 Operai Qualificati ore 0,138 x€ 36,50 =€/ml 5,05
nr. 1 Assistente tecnico ore 0,138 x € 45,00 =€/ml 6,23
=€/ml 21,81
MEZZI D'OPERA
Perforatrice idraulica Soil Mec SR100 ore 0,138 X € 298,00 =€/ml 41,26
Pompa per cls ore 0,138 X € 50,00 =€/ml 6,92
Gru di servizio SM40 ore 0,138 X € 90,00 =€/ml 12,46
Escavatore tipo Cat 320C ore 0,138 x€ 45,00 =€/ml 6,23
Accessori di perforazione ore 0,138 X € 25,00 =€/ml 3,46
Tuboforma con carotiere ore 0,138 X € 25,00 =€/ml 3,46
Uffici, magazzino autovetture e pulmini ore 0,138 X € 30,00 =€/ml 4,15
=€/ml 77,95
MATERIALI DI CONSUMO
Gasolio litri 10,77 x € 1,30 =€/ml 14,00
Olii, grassi e funi 15% x € 14,00 =€/ml 2,10
Consumi di perforazione (corone, punte, etc.) =€/ml 2,00
=€/ml 18,10
ALTRE LAVORAZIONI
Tracciamento e picchettamento nr |0,045455 | x€ 10,00 =€/ml 0,45
Impianto /Spianto cantiere e trasporti nr | 0,00020 | x€| 30000,00 =€/ml 6,00
Spostamento su tracciato nr | 0,00006 | x€ | 10 000,00 =€/ml 0,56
Corree di guida ml 0,041 x€ 250,00 =€/ml 10,23
Allontanamento dal cantiere mat di risulta t 2,04 X € 17,50 =€/ml 35,72
Scapitozzatura mc| 0,029 x € 120,00 =€/ml 3,43
Prove e controlli =€/ml 1,00
=€/ml 57,38
MATERIE PRIME
Calcestruzzo R'bk 300 classe SCC mc 0,94 X € 80,00 =€/ml 75,36
=€/ml 75,36
TOTALE| =€/ml 250,60
Spese generali 10% 25,06
Sub totale| =€/ml 275,66
Utile d'impresa 5% 13,78
TOTALE LAVORAZIONE| =€/ml 289,45
[ [
Prezzo di applicazione| =€/ml 290,00




