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CONTRATTO PER L’APPALTO
FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA — NEXTGENERATIONEU
(M2C4 1.3.3)

AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DI LAVORI RELATIVI ALLA SCHEDA 16 LINEA PT—- DEGLI
INTERVENTI PREVISTI DAL PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEL PNRR M2C4 INVESTIMENTO 3.3
“RINATURAZIONE DELL'AREA DEL PO. FINANZIATO DALL’'UNIONE EUROPEA -
NEXTGENERATIONEU CON UTILIZZO DI METODI E STRUMENTI DI GESTIONE INFORMATIVA
DIGITALE DELLE COSTRUZIONI
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REP. N ...coueeriiieiiicnnee ATTI PUBBLICI
AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO — AlPo - PARMA
CONTRATTO D’APPALTO
Tra
I’Agenzia Interregionale per il fiume Po (d’ora in poi “AlPo”) di Parma - Codice Fiscale 92116650349
e
XXXXXXXXXXXX (d’ora in poi “Aggiudicataria”), con sede legale in XXXXXXXXXX, codice fiscale e
partita IVA n. XXXXXXXX, per |'affidamento dell’appalto di lavori della SCHEDA XX LINEA X degli
interventi previsti dal programma di attuazione del PNRR M2C4 | 3.3 finanziato dall’Unione Europea
— NextGenerationEU con utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle
costruzioni.
Classifica appalto: M2C4 | 3.3. Scheda XX Linea X
Codice identificativo della gara: C.I.G. XXXXXXX
Codice Unico di Progetto: C.U.P. B41G21000010006
REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemilaventicinque (2025) addi “....” (....) del mese di “........... ”(.....) in Parma, in una sala
dell’AlPo, in Strada Garibaldi n. 75, innanzi a me Dott. XXXXXXX Ufficiale Rogante competente a
ricevere gli Atti in forma pubblica-amministrativa ai sensi della normativa vigente e della
Determinazione Direttoriale n. 860 del 12/07/2024, sono comparsi:
- Dott. Ing. Mirella Vergnani, C.F.: VRGMLL71D69G337Y Dirigente della Direzione Transazione

Ecologica e Mobilita Dolce dell’AlPo, nata a Parma il 29/04/1971, giusta l'incarico dirigenziale in

atti, a tutti gli effetti domiciliato per la carica presso la sede dell’AlPo, il quale dichiara di agire

esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’AlPo;
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- Sig. XXXXXX C.F.: XXXXX, nato a XXXXXX il XXXXX, domiciliato per la carica presso XXXXXX, il quale
interviene al presente atto nella veste di XXXXXX, nominato con atto Notaio XXXXX, al quale

viene conferita procura speciale con rappresentanza del XXXXXX.

| soggetti sopraindicati, nelle predette qualita sottoscrivono il presente contratto come di seguito

precisato.

PREMESSO CHE

- AlPo ha la necessita di conferire ad Operatore Economico esterno I'appalto in oggetto;

- AlIPo & Amministrazione Aggiudicatrice, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 1, comma 1 lett.
q) dell’allegato I.1 al D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. ed &, quindi, Stazione Appaltante, ai sensi del
comma 1, lett. a) del predetto articolo;

- con Determina n. XXXXX, esecutiva a norma di Legge, € stato dato mandato all’Ufficio Gare e
Contratti, di procedere all’affidamento dell’incarico di cui all’'oggetto del presente Contratto, per
I'importo a base di gara di € XXXXXXX (XXXXXXX/XX) comprensivo di oneri della sicurezza e
manodopera;

- in esecuzione della predetta Determina n. XXXX, AlPo ha indetto una Procedura XXXX, con il
metodo del XXXXX, optando per la riduzione dei termini;

- RICHIAMO ALLA GARA ESPERITA;

- insede di gara |’Aggiudicatario ha dichiarato di ricorrere ai sensi dell’art. 104 del D.lgs. 36/2023
e ss.mm.ii. all'istituto dell’Avvalimento XXXX, giusta documentazione allegata agli atti di gara e
conservata nel fascicolo dell’Ufficio;

- con Determina XXXXXXX, in esito alle verifiche di legge, & stata disposta |'aggiudicazione
definitiva dei lavori in oggetto, nonché e stato assunto il relativo impegno di spesa sul

competente capitolo di bilancio;
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- I’Aggiudicatario dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, definisce
in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma dello stesso, nonché I'oggetto
delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una
idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse al fine della formulazione dell’offerta;

- I’Aggiudicatario garantisce I’esecuzione dell’appalto mediante polizza fidejussoria a titolo di
cauzione definitiva XXXXXX;

- RICHIAMO ALLE VERIFICHE;

- qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di cui ai commi
precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’Aggiudicatario ad AlPo la quale, in caso

contrario, e sollevata da ogni responsabilita.

Le parti si danno reciprocamente atto che attualmente nessuna di esse ha ragione di credito nei
confronti dell’altra a nessun titolo in relazione ai rapporti tra di essi, relativi all’esecuzione del servizio
pubblico oggetto del presente Atto e degli atti a questo presupposti.

TUTTO CIO’ PREMESSO
costituente parte integrante e sostanziale del Contratto, tra le parti sopra costituite, si conviene e si

stipula quanto segue.

Articolo 1 Oggetto del contratto

Il presente contratto ha ad oggetto I'esecuzione dei lavori relativi alla SCHEDA XX LINEA X degli
interventi previsti dal programma di attuazione del PNRR M2C4 investimento 3.3 “Rinaturazione
dell'area del Po finanziato dall’Unione Europea — NextgenerationEU con utilizzo di metodi e
strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni.

L'Appaltatore rappresentato come sopra detto, nella sua qualita di Aggiudicataria dell’appalto dei

lavori di cui trattasi, col presente Contratto legalmente e formalmente s’impegna ad eseguire tutte
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le opere e provviste, in conformita al presente Contratto e agli atti a questo allegati o da questo
richiamati, (gia conosciuti ed accettati) con particolare riferimento al capitolato speciale d’appalto,
ivicompresi quelli inerenti alla gestione informativa digitale BIM e il relativo capitolato informativo.
Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni
vigenti in materia e in particolare il D.Lgs n. 36/23 e ss.mm.ii. (Codice), il Capitolato Generale per
I’Appalto delle Opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici approvato con D.M. n. 145/2000
e ss.mm.ii., il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., entrambi limitatamente alle norme ancora vigenti, il
D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., il D.M. n. 49/2018 e ss.mm.ii. L’appalto viene concesso e accettato
sotto I'osservanza piena e incondizionata delle norme, patti, condizioni dedotti e risultanti nel loro
complesso dalle disposizioni del presente Contratto, dei seguenti elaborati facenti parte del
progetto esecutivo: Capitolato Speciale Norme Generali, Capitolato speciale norme Tecniche,
Relazione generale Tecnico-illustrativa, Computo Metrico Estimativo, Piano di Sicurezza e
Coordinamento, Planimetrie, stato di fatto e di progetto e ulteriori elaborati progettuali facenti
parte del progetto esecutivo cosi come approvato e allegato alla Determinazione Dirigenziale
XXXXX, che I’Aggiudicataria dichiara di conoscere e di accettare e che qui siintendono integralmente
riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Il presente Contratto e stipulato a misura, secondo quanto previsto dagli Artt. 28-29 del Capitolato

speciale d’appalto.

Articolo 2 Importo contrattuale
L'importo dei lavori oggetto del presente atto contrattuale & di complessivi € XXXXXXXX (euro
XXXXXXXX/XX) di cui € XXXXXX (euro XXXXXXX/XX) per lavori, al netto del ribasso del XXXXXX virgola
XXXXXX per cento (XX,XXX %) offerto a cui vengono aggiunti i costi della manodopera per € XXXXX

(euro XXXXX/XX) e I'importo per oneri di sicurezza pari ad € XXXXX (euro XXXXX/XX), il tutto oltre IVA
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e le attivita di gestione informativa digitale BIM sono comprese nell'importo dei lavori.

Articolo 3 Cauzione a garanzia dell’esatto adempimento

A garanzia degli obblighi assunti con il presente Contratto, ai sensi dell’art. 53 comma 4 del D.Lgs n.
36/2023 e ss.mm.ii., I’AIPo accetta la cauzione costituita da fidejussione da parte di XXXXXX. La
fidejussione di che trattasi e costituita nell’interesse dell’Aggiudicataria ed a favore dell’AlPo fino alla
concorrenza della somma di € XXXXXX (XXXXX/XX) corrispondente all’ammontare della cauzione
definitiva da prestarsi dall’Appaltatore a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni
assunte dal medesimo con I'appalto dei lavori oggetto del presente contratto. L'AlPo effettuate le
verifiche del caso, prende atto che I'importo garantito, le modalita di escussione e tutte le altre
pattuizioni contenute nella cauzione di cui al presente articolo sono conformi a quanto disposto
dall’art. 53 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., al contenuto dello schema tipo 1.2 allegato al D.M.
Attivita Produttive 12 marzo 2004, n. 123 e s.mm.ii. nonché al contenuto dello schema tipo 1.2

allegato al D.M. Ministero dello Sviluppo Economico del n. 193 del 16/09/2022.

Articolo 4 Polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi

L’'Aggiudicataria & direttamente responsabile per i danni che si dovessero verificare, sia verso le
persone e le cose della Stazione Appaltante che verso terzi, nel corso dell’esecuzione della
prestazione e delle attivita connesse, obbligandosi a sollevare e tenere indenne la Stazione
Appaltante da ogni responsabilita o pretesa.

L’Aggiudicataria e responsabile anche dei danni che dovessero essere causati da tutte le attivita del
personale di cui lo stesso si avvale a qualunque titolo, ivi incluso il personale di eventuali
subappaltatori.

A tal riguardo I'appaltatore ha prestato pertanto le garanzie previste dall’art. 117 comma 10 del



“‘ LAVORI DELLA SCHEDA XX LINEAXX DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALPROGRAMMA DIATTUAZIONE
\ DEL PNRR M2C4 INVESTIMENTO 3.3 RINATURAZIONE DELL'AREA DEL PO. FINANZIATO

DALL'UNIONE EUROPEA -NEXTGENERATIONEU CON UTILIZZO DI METODI E STRUMENTI DI
" Agenzia Interregionale per il fiume Po GESTIONE INFORMATIVA DIGITALE DELLE COSTRUZIONI

D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. e dall’art. 42 del CSA, come da polizza CAR trasmessa direttamente al
Responsabile Unico del Procedimento Ing. Mirella Vergnani e in copia semplice agli atti dell’Ufficio

Gare e Contratti Centrale.

Articolo 5 Anticipazione, Pagamenti e obblighi di tracciabilita

E prevista la corresponsione all’Aggiudicataria di un’anticipazione, ai sensi dell’art. 125, comma 1
del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii..

| pagamenti dei lavori saranno eseguiti in conformita a quanto prescritto al Capo 5 del Capitolato
Speciale d’Appalto (d’ora in poi “CSA”) in base ai prezzi indicati nell’elenco prezzi unitari al netto del
ribasso d’asta e delle prescritte ritenute, mediante accreditamento sui conti corrente dedicati
intestati ai componenti dell’Appaltatore giusta le dichiarazioni allegate, per il tramite del Tesoriere
dell’AlPo. Preliminarmente all’emissione del certificato di pagamento dovra essere acquisito il
D.U.R.C. nei confronti dell’Aggiudicataria/A.T.I. e degli eventuali Subappaltatori da parte
dell’Amministrazione.

L’Aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge
n.136/2010 e s.m.i.

L’Aggiudicataria assume I'obbligo d’inserire, nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o
subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati al presente contratto,
un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari
di cui alla citata legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., a pena di nullita assoluta. Di tale circostanza
I’Aggiudicataria deve dare diretta e puntuale evidenza alla Stazione Appaltante che, ai sensi di legge,
verifica I'ottemperanza di siffatto obbligo da parte dell’Aggiudicataria stessa.

L’'Aggiudicataria stessa s'impegna a dare immediata comunicazione all’AlPo e alla Prefettura — Ufficio

Territoriale del Governo della Provincia ove & ubicato dell’Ufficio dell’AlPo competente per
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I'intervento, della notizia dell'inadempimento della propria controparte
(Subappaltatore/Subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria. L’Aggiudicataria é tenuta a
comunicare all’AlPo ai sensi della legge 136/2010 e ss.mm.ii. eventuali variazioni dei conti correnti

dedicati.

Articolo 6 Modalita di pagamento/contabilita

Le modalita di pagamento/contabilita dei lavori sono indicate dettagliatamente nel capitolato
speciale d’appalto al Capo 5. Disciplina economica ed avvengono in conformita alle disposizioni
vigenti.

Al presente contratto si applica l'istituto delle riserve secondo la disciplina contenuta nel capitolato

speciale d’appalto art. 56-57-58 e conforme alla normativa vigente.

Articolo 7 Clausola di revisione dei prezzi

La revisione prezzi € disciplinata dall’art. 60 del D. Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii. e dell’art. 37 del CSA.

Articolo 8 Tempi, ritardi, penali e premio di accelerazione

| lavori per I'esecuzione dell’appalto di cui trattasi dovranno essere ultimati in conformita e in
aderenza di quanto previsto dall'art. 19 del CSA.

Ai sensi dell’art. 126 del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii. i contratti di appalto prevedono penali per il
ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’Aggiudicataria commisurate ai
giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto.

In caso di ritardo nell’esecuzione dei lavori rispetto ai tempi pattuiti, verranno applicate le penalita
previste dall'art. 24 del CSA.

All’Aggiudicatario e riconosciuto un premio di accelerazione per il caso in cui l'ultimazione dei lavori

avvenga in anticipo rispetto al termine indicato all’art. 19 del CSA. A tale riguardo si rimanda a quanto
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previsto dall’art. 20 del CSA.

Articolo 9 Subappalto

| contratti di subappalto devono essere stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle
prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall’articolo 1, comma 1,
lettera o) dell’allegato I.1 del Codice. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta
una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie
imprese per ragioni legate all’oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di
riferimento.

Ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. i soggetti affidatari dei contratti eseguono in
proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto & nulla. E altresi nullo I'accordo con
cui a terzi sia affidata I'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la
prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta
intensita di manodopera. E ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo, e
riguardo al caso di specie, per le seguenti lavorazioni: Lavorazioni appartenenti alla categoria
prevalente OGXX dell'appalto, nella misura massima, avendone I’Aggiudicataria fatto richiesta in sede
di offerta. L’Aggiudicataria potra subappaltare parte dei lavori oggetto del presente appalto, con
I'esplicito consenso dell’AlPo che concedera la propria autorizzazione una volta verificata la
sussistenza delle condizioni previste dalla vigente normativa.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione
Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'Aggiudicataria dovra trasmettere, entro venti (20) giorni dalla data di ciascun pagamento

effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa medesima


https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#120
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corrisposti ai Subappaltatori e/o Cottimisti, con indicazioni delle ritenute di garanzie effettuate, pena

la sospensione dei pagamenti.

Articolo 10  Lavoratori dell’Aggiudicataria e dei Subappaltatori — Obblighi dell’Aggiudicataria

Durante I'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente Contratto, I’ Aggiudicataria
si obbliga, ai sensi dell’art. 11, c. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., ad applicare integralmente tutte
le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale e territoriale di Lavoro per i Dipendenti in
vigore per il settore e nella zona in cui si svolgono i lavori, stipulato dalle associazioni dei datori e dei
prestatori di lavoro comparativamente pil rappresentativi sul piano nazionale e quelli il cui ambito di
applicazione sia strettamente connesso con I'attivita oggetto dell’appalto svolta dall'impresa anche
in modo prevalente. | suddetti obblighi vincolano I’Aggiudicataria anche se non sia aderente alle
Associazioni stipulanti e receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione
dell’Aggiudicataria stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. Per le
detrazioni e sospensioni dei pagamenti, I’Aggiudicataria non puo opporre eccezione alla Stazione
Appaltante, né ha titolo a risarcimento dei danni.

Durante |'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente Contratto, il
Subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi
e prestazionali previsti nel contratto d’appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico
e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa
I'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attivita oggetto di
subappalto coincidano con quelle caratterizzanti I'oggetto dell’appalto ovvero riguardino le
lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente
principale. L'aggiudicataria corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle

prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'aggiudicataria &

10



DALL'UNIONE EUROPEA -NEXTGENERATIONEU CON UTILIZZO DI METODI E STRUMENTI DI
GESTIONE INFORMATIVA DIGITALE DELLE COSTRUZIONI

“ LAVORI DELLA SCHEDA XX LINEAXX DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALPROGRAMMA DIATTUAZIONE
\ o DEL PNRR M2C4 INVESTIMENTO 3.3 RINATURAZIONE DELL'AREA DEL PO. FINANZIATO

Agenzia Interregionale per il fiume Po

solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli

obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Articolo 11 Norme antimafia

L’Aggiudicataria & tenuta all’osservanza scrupolosa delle norme in vigore o che saranno emanate in

materia di lotta alla criminalita organizzata ed alla delinquenza di tipo mafioso.

Articolo 12  Protocollo di Legalita

Forma anche parte integrante del presente atto contrattuale, il Protocollo di legalita stipulato da
questa Stazione Appaltante con la Prefettura di Parma in data 11/07/2016, firmato per accettazione

dall’Aggiudicataria, anche se non materialmente allegato.

Articolo 13  Collaudo

Si applica la disciplina prevista all’art. 116 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. e quanto contenuto nel

Capitolato speciale d’appalto.

Articolo 14 Recesso

Ai sensi dell’art. 123 D.lgs 36/2023 e ss.mm.ii., fermo restando quanto previsto dagli articoli 88,
comma 4-ter e 92, comma 4, del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante puo recedere dal contratto in
gualungue momento purché tenga indenne I'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti
o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili
esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo
dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto

previsto dell’allegato 11.14; nel comma 2 del predetto articolo si prevede che I'esercizio del diritto di
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recesso € manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione
all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la
stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo
o verifica la regolarita dei servizi e delle forniture; al comma 3 e indicato I’allegato I1.14 che disciplina
il rimborso dei materiali, la facolta di ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione

e sgombero dell’appaltatore.

Articolo 15 Risoluzione

Per la eventuale risoluzione del Contratto, trovano applicazione gli articoli 122 e seguenti del D.Lgs.
n. 36/2023 e ss.mm.ii., le specifiche norme di cui al CSA e gli artt. 1453 e ss. del Codice Civile.

Il Contratto si risolve, altresi, nell’eventualita in cui I'impianto forestale venisse compromesso, nel
periodo di durata delle cure colturali, in misura tale da non consentire la prosecuzione delle cure
colturali medesime, per cause non imputabili alla Stazione Appaltante e/o all’Appaltatore. In tale
caso, inoltre, I'importo residuo delle cure colturali dovra essere restituito alla Stazione Appaltante
entro 30 giorni dalla verifica dell’accaduto.

In mancanza di suddetta restituzione nei termini sopradescritti verra escussa la garanzia.

Il Contratto si risolve, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte
della Stazione Appaltante all’Aggiudicataria di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, nei

casi esplicitamente previsti dal presente Contratto o dal CSA

Articolo 16  Clausola risolutiva espressa ai sensi della Legge 136/2010

Il Contratto e risolto di diritto e con effetto immediato nel caso in cui le transazioni finanziarie
relative al Contratto medesimo e ai relativi subcontratti (subappalti e subforniture) siano eseguite
senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumentiidonei a consentire la piena

tracciabilita delle operazioni, cosi come previsto dall’articolo 3 comma 9 bis della L. 136/20.
12
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Articolo 17 Controversie e foro competente

Fatta salva I'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli artt. 211
e 212 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. dal capitolato speciale d’appalto, tutte le controversie che
insorgano tra le parti, in relazione all’interpretazione, esecuzione, risoluzione, validita ed esistenza
del presente Contratto o comunque a queste connesse saranno devolute alla giurisdizione ordinaria;
Foro esclusivamente competente € quello di Parma oltre al foro di Bologna, sezione specializzata in
materia di imprese, quale foro a decidere delle controversie nei casi disciplinati dagli artt. 3e 4 D.Lgs.

168/2003. E esclusa qualsiasi clausola arbitrale.

Articolo 18 Adempimenti previsti dalla normativa sul PNRR

Ai sensi dell'articolo 47, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, I’Aggiudicatario si & impegnato in sede di offerta ad
assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle
assunzioni necessarie per I'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attivita ad esso connesse

o strumentali, sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile.

Ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, I’Aggiudicatario che occupa un numero pari o
superiore a quindici dipendenti e non & tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del
personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, deve, entro sei mesi
dalla conclusione del contratto (si precisa che I'inquadramento normativo relativo alla “conclusione
contrattuale” fa riferimento al codice civile art. 1326), a consegnare alla stazione appaltante una
relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni

ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli,
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dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita, dell'intervento della Cassa
integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione
effettivamente corrisposta. L'operatore economico € altresi tenuto a trasmettere la relazione alle
rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parita. La mancata
produzione della relazione comporta I'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
La penale in via sistematica con quanto previsto dall’ art. 50 D.L. 77/21 L. 108/21, & applicata come
sanzione giornaliera pari allo 0,6 per 1000 dell'importo netto contrattuale. Comportera inoltre
I'impossibilita di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo
di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con

le risorse derivanti da PNRR e PNC.

Ai sensi dell'articolo 47, comma 3-bis, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, I’Aggiudicatario che occupa un numero pari o
superiore a quindici dipendenti e non & tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del
personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, deve, entro sei mesi
dalla conclusione del contratto (si precisa che I'inquadramento normativo relativo alla “conclusione
contrattuale” fa riferimento al codice civile art. 1326), a consegnare alla stazione appaltante una
relazione che chiarisca I'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla
legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese
nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico
e altresi tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali. La penale in via

sistematica con quanto previsto dall’ art. 50 D.L. 77/21 L. 108/21, & applicata come sanzione

giornaliera pari allo 0,6 per 1000 dell'importo netto contrattuale.
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Articolo 19 Indicazioni tecniche per I’applicazione progettuale delle prescrizioni finalizzate al

rispetto del “DNSH”

L’Aggiudicatario s'impegna a rispettare quanto prescritto dal regolamento (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea L57 in data 18/2/2021) che stabilisce, con riferimento a tutte le misure dei Piani
Nazionali per la Ripresa e Resilienza (PNRR), che tutti gli interventi debbano soddisfare il principio di
“non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali” (cd. DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del
regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 (pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L198 in data 22/6/2020) relativo all’istituzione di un
quadro che favorisce gli investimenti con riferimento al sistema di tassonomia delle attivita

ecosostenibili.

Articolo 20  Obblighi dell’Appaltatore derivanti dalla gestione della Modellazione Informativa

(BIM)

Entro 15 giorni n.c. dalla sottoscrizione del Contratto I’Appaltatore consegnera al Committente il
Piano di gestione informativa, in formato non editabile (pdf) ed editabile (doc.).

Il Piano di Gestione informativa dovra essere redatto in conformita alle disposizioni del Capitolato
Informativo accettato dal Committente.

Sara onere dell’Appaltatore chiedere al Committente, mediante apposita comunicazione scritta, le
eventuali indicazioni che il Capitolato Informativo riserva alla competenza di quest’ultima, necessarie
ai fini del completamento del pGl. L’Appaltatore dovra richiedere dette indicazioni in tempo utile per
la consegna del pGl nel termine di cui al precedente capoverso e tenendo conto che é riservato al

Committente un periodo di 5 giorni lavorativi n.c. per la risposta. E facolta del Committente
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convocare apposite riunioni con I’Appaltatore per 'esame delle tematiche in questione e fornire nel
corso delle stesse le indicazioni di sua competenza.

Il Committente provvede a verificare il pGl entro 5 giorni lavorativi n.c. dalla consegna pervenendo
nel medesimo termine alla relativa approvazione.

Il suddetto termine di 5 giorni lavorativi n.c. € sospeso qualora il Committente prescriva integrazioni
e/o modifiche al pGl presentato. L’Appaltatore & tenuto ad apportare le modifiche ed integrazioni
richieste entro 5 giorni lavorativi n.c. dal ricevimento della richiesta, ovvero nel maggior termine
fissato dal Committente. Dalla nuova consegna effettuata dall’Appaltatore, riprende a decorrere il
termine per verifica-approvazione del pGl, incremento di ulteriori 5 giorni lavorativi n.c..

Il pGl — come previsto nel Capitolato Informativo- potra essere aggiornato in corso di esecuzione del
contratto, su richiesta del Committente e/o su proposta dell’Appaltatore se condivisa da
Committente, in particolare ove, in fase di esecuzione dell’Appalto, emergesse la necessita di
acquisire un fabbisogno informativo diverso da quello indicato nel Piano di Gestione Informativa
approvato. L'appaltatore, al fine dello svolgimento della procedura approvativa del pGl aggiornato,
dovra evidenziare in modo chiaro ed immediato le modifiche apportate rispetto al precedente pGl
approvato.

L'Appaltatore dovra eseguire le prestazioni di gestione informativa nel rispetto ed in scrupolosa
attuazione delle disposizioni del pGl approvato dal Committente.

Laddove I'inadempienza dell’Appaltatore perdurasse oltre i termini indicati per piu di trenta (30)
giorni lavorativi n.c., il Committente si riserva, ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile, di risolvere il
contratto.

In caso di discordanze tra Capitolato informativo e pGl, prevalgono le disposizioni del pGl.
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Per quanto eventualmente non disciplinato nel pGl, si applicano le disposizioni del Capitolato

Informativo posto a base di gara.

Articolo 21 Imposte

Tutte le spese, diritti e tasse del presente contratto, inerenti e conseguenti, con esclusione dell’l.V.A,,
sono a carico dell’Aggiudicataria. Le parti richiedono la registrazione del presente Contratto a tassa
fissa ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 634/1972 e s.m.i., integrato dall’articolo 40 del D.P.R. n.
131/1986 e s.m.i., trattandosi di operazione soggetta ad I.V.A.

L’Aggiudicataria ha versato, mediante bonifico bancario le spese contrattuali relative al pagamento
dell'imposta di bollo forfettaria ed alle spese di registrazione fiscale presso la competente Agenzia

delle Entrate.

Articolo 22  Riserve

Per le eventuali riserve, si fa riferimento all’art. 56-57-58 del CSA.
Articolo 23  Ulteriori obblighi

L’Aggiudicataria e tenuta a comunicare tempestivamente all’AlPo ogni modificazione intervenuta
negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, negli organismi tecnici e amministrativi.

Articolo 24  Riservatezza dei dati personali
L’Aggiudicataria si obbliga a considerare strettamente riservata qualsiasi notizia, documento o
informazione relativa all’esecuzione della presente procedura, nonché concernente in modo diretto
o indiretto I'organizzazione o I'attivita del Committente di cui dovesse venire a conoscenza in

occasione dell’esecuzione del presente servizio che non potra essere comunicato a Terzi, in tutto o in

parte, senza autorizzazione scritta dall’AlPo, nella sua qualita di Stazione Appaltante. L'obbligo di
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riservatezza riguarda anche le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che I’Aggiudicataria
sviluppi o realizzi in esecuzione delle prestazioni contrattuali, fatte salve le informazioni che siano di
pubblico dominio. Qualora I’Aggiudicataria non adempia agli obblighi del presente articolo, I’AlPo si
riserva la facolta di risolvere il contratto ai sensi dell’Art. 1456 c.c., fatta salva la richiesta al

risarcimento degli eventuali danni subiti.

Articolo 25 Trattamento dati personali

L’AlPo, nella sua qualita di Stazione Appaltante e Titolare del Trattamento, si impegna a rispettare la
normativa specifica in materia di tutela della privacy prevista dal Regolamento (UE) n. 2016/679. ||
trattamento potra riguardare anche dati particolari (ex sensibili) ai sensi degli artt. 9 e 10 del
Regolamento stesso. L’AlPo, ai sensi della normativa citata, impronta il trattamento dei dati personali
secondo liceita e correttezza nella piena tutela e nel rispetto dei diritti degli interessati. Tutte le
operazioni di trattamento dei dati saranno attuate in modo da garantire I'integrita, la riservatezza e
la disponibilita dei dati personali, adottando tutte le misure di sicurezza richieste ai sensi dell’art. 32
e ss. del GDPR medesimo e dall’art. 2 septies del D. Igs. 196/03 e ss.mm.

In particolare, in riferimento alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, si precisa che il Titolare del trattamento e I’AlPo, in persona del suo legale rappresentante
pro tempore, e quest’ultimo ha provveduto a nominare quale Responsabile della Protezione dei dati
(RPD/DPO) la societa Privacycert Lombardia S.r.l., in persona del dott. Massimo Zampetti.
L’'Aggiudicataria, in qualita di interessata, potra far valere i suoi diritti ai sensi degli artt. 15-22 del
GDPR rivolgendo apposita richiesta al Titolare del trattamento tramite il sito internet dell’AlPo, o
tramite una richiesta formale all’indirizzo mail: protocollo@cert.agenziapo.it. Inoltre, & facolta
dell’'Interessato presentare una segnalazione o un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati

Personali per una eventuale violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
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Articolo 26  Codice di comportamento

L'Appaltatore ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti al rispetto degli obblighi di condotta
previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", di cui al D.P.R. 16/04/2013 n. 62 e
s.mm.ii. e dal "Codice di Comportamento Aziendale", disponibile sul sito web di A.l.Po, per quanto
compatibili. La violazione dei predetti obblighi costituisce grave inadempimento contrattuale e

comporta l'automatica risoluzione del Contratto.

Articolo 27  Dichiarazione anti-pantouflage/ revolving doors

L’Aggiudicataria, ai fini della trasparenza, con la sottoscrizione del presente Contratto attesta, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs n. 165/2001, di non aver concluso contratti di
lavoro subordinato o autonomo, o comunque di non aver conferito incarichi a ex dipendenti
dellAmministrazione committente il cui rapporto di lavoro & terminato da meno di tre anni e che,
negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del

medesimo Aggiudicataria per conto dell’Amministrazione committente.

Articolo 28 Documenti che fanno parte del contratto

Documenti allegati:
1. Offerta tecnica ed economica
2. Garanzia definitiva
3. C/C dedicato
4. Capitolato Speciale d’Appalto Norme generali
5. Capitolato Informativo (Modellazione BIM)
6. Relazione specialistica sulla modellazione informativa

Fanno parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al
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medesimo:

A) Elaborati del Progetto esecutivo;

B) Computo metrico estimativo;

C) Piano disicurezza e di coordinamento;

D) Piano operativo di sicurezza;

E) Cronoprogramma;

F) Relazioni.
Tali elaborati, di cui I’Aggiudicataria dichiara di aver preso visione e accettare, unitamente agli
ulteriori documenti di gara (documentazione amministrativa) vengono conservati nella piattaforma
telematica in uso presso I'Ente e nel relativo fascicolo.
L’Aggiudicataria dichiara altresi che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, definisce
in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma dello stesso, nonché |'oggetto delle
prestazioni da eseguire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea

valutazione tecnica ed economica delle stesse al fine della formulazione dell’ offerta.

CONVENUTO TUTTO QUANTO PRECEDE

Il Dott. Ing. Mirella Vergnani, sempre in rappresentanza dell’AlPo, affida all’Aggiudicataria
I’esecuzione dell’appalto in parola e promette e si obbliga di far pagare I'importo dei lavori nei modi
e nei termini stabiliti dal CSA, Elenco Prezzi e dal presente Contratto.

lo sottoscritto Dott. XXXXX, Ufficiale Rogante, richiesto, ho redatto quest’atto che da me viene letto
-ad eccezione degli allegati la cui lettura viene omessa con espresso consenso delle Parti, confermato

e sottoscritto perché conforme alla volonta delle Parti.
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PER AIPO
Dott. Ing. Mirella Vergnani

firmato digitalmente

PER L’AGGIUDICATARIA
XXXXXX

firmato digitalmente

Le parti, come sopra rappresentate, della cui identita personale io Sostituto Ufficiale Rogante sono
certo, hanno, alla mia presenza e vista, sottoscritto il presente atto negoziale mediante propria firma
digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 Codice dell’Amministrazione Digitale, la cui
validita ho preventivamente verificato ai sensi dell’art. 14 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e facendomi
- le stesse parti - espressa richiesta che il detto documento venga conservato in raccolta tra i miei.
In presenza delle parti io Sostituto Ufficiale Rogante ho firmato il presente documento informatico
con firma digitale.
SOSTITUTO UFFICIALE ROGANTE
XXXXXX
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“‘ LAVORI DELLA SCHEDA XX LINEAXX DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALPROGRAMMA DIATTUAZIONE
\ DEL PNRR M2C4 INVESTIMENTO 3.3 RINATURAZIONE DELL'AREA DEL PO. FINANZIATO

DALL'UNIONE EUROPEA -NEXTGENERATIONEU CON UTILIZZO DI METODI E STRUMENTI DI
" Agenzia Interregionale per il fiume Po GESTIONE INFORMATIVA DIGITALE DELLE COSTRUZIONI

Approvazione specifica delle clausole inique ex art. 1341 c.c.

Le seguenti clausole del presente contratto, che si intendono vessatorie ai sensi dell'art. 1341 c.c.,
sono oggetto di approvazione specifica da parte del sottoscritto appaltatore:

art. 8 - Tempi, ritardi, penali e premio di accelerazione;

art. 18 - Adempimenti previsti dalla normativa sul PNRR;

art. 19 - Indicazioni tecniche per I'applicazione progettuale delle prescrizioni finalizzate al rispetto
del “DNSH”;

art. 66 del CSA - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore.

PER AIPO
Dott. Ing. Mirella Vergnani

firmato digitalmente

PER L’AGGIUDICATARIA
XXXXXX

firmato digitalmente
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