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1. PREMESSA

I1 presente elaborato costituisce adempimento a quanto disposto all’art. 33 comma 1, lettera g)
del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010. Detto articolo prevede che in fase di redazione del
progetto esecutivo, sia predisposto il Quadro Economico dell’intervento articolato secondo
quanto previsto all’art. 42 comma 3 del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010.

In particolare il Quadro Economico prevede che il costo complessivo dell’intervento sia
suddiviso in:

a)  Importo delle opere in progetto;

b)  Importo delle somme a disposizione della Stazione Appaltante.

In particolare, nel successivo capitolo viene riportato il Quadro Economico dell’intervento

denominato “avvio adeguamento strutturale e funzionale del sistema arginale alla portata

progettuale di riferimento, tramite interventi di sistemazione morfologica dell'alveo,

adeguamento in quota e in sagoma, a valle della cassa fino al confine provinciale. Intervento

realizzabile per stralci funzionali. (Ordinanza n. 8 del 23.06.2015, allegato 1, codice
intervento n. 11784, come modificata da ordinanza n. 2 del 23.02.2016) - (MO-E-1346)”

comprensivo dei lavori principali, attualmente in fase di realizzazione, e dei lavori previsti nel

presente progetto, denominato “Stralcio nuovo rilevato arginale in sinistra idraulica tra il

ponte Sant'Ambrogio e la confluenza con il T. Tiepido in Comune di Modena’.




2. QUADRO ECONOMICO

Nella tabella seguente si riporta il dettaglio delle somme a disposizione e del quadro

economico dell’intervento oggetto del presente progetto.

Tabella 1 — Quadro economico

A) LAVORI
Importo per I'esecuzione dei lavori “Stralcio nuovo rilevato arginale in
Al sinistra idraulica tra il ponte Sant'Ambrogio e la confluenza coniil T. 936.569,40
Tiepido in Comune di Modena”
A.2 Oneri per piani di sicurezza non soggetti a ribasso 62.248,22
TOTALE PER LAVORI (A) 998.817,62
B) SOMME A DISPOSIZIONE PER L'AMMINISTRAZIONE
B1 Allacciamenti a pubblici servizi e risoluzione interferenze reti 5.000,00
B2 Imprevisti ed arrotondamenti 59.229,47
B3 Espropri acquisizione aree, occ.ni accordi bonari comprese spese
tecniche 237.391,56
B5.1 Spese servizi specialistici per espropri (I.V.A. e oneri compresi) 27.286,94
B.5.2 | Espropri, acquisizione aree, occupazioni ed accordi bonari 210.104,62
B4 Accantonamento adeguamento prezzi (1.5% di A1) 14'048.54
B5 Spese tecniche 53.982,26
B5.1 | Spese per incentivo progettazione (1,5% Al + A2) 14.982,26
B5.2 Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, supporto alla
direzione dei lavori, compresa IVA ed oneri. 39.000,00
B6 Spese accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche di CSA, collaudi 20.939,32
B7 IVA sui lavori (22%) 219.739,88
Spese istruttorie relative alla procedura di verifica di assoggettabilita
B8 500,00
aVIA
Incremento spese generali per COVID - Regione Emilia-
Romagna Ordinanza 9 settembre 2020, n. 25 - Misure per la
sicurezza anti Covid-19 nei cantieri della ricostruzione post
B9 19.976.35
sisma: aggiornamento dell'elenco prezzi di riferimento e
riconoscimento dei maggiori costi - B.U.R. 9 settembre 2020, n.
312 (incremento del 2% delle spese generali relative ad A1+A2)
Spese per la manutenzione delle opere a verde e di
compensazione ambientale nell’ambito del progetto “Stralcio
B10 nuovo rilevato arginale in sinistra idraulica tra il ponte 20.000,00
Sant'Ambrogio e la confluenza con il T. Tiepido in Comune di
Modena”
B11 Spese per contributo ANAC 375,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B) 651.182,38

TOTALE

1.650.000,00

Nella tabella seguente, invece, si riporta il dettaglio delle somme a disposizione e del quadro




economico dell’intervento complessivo.

A) |LAVORI
AL Importo per I'esecuzione dei lavori principali (ATI
Valbasento -Paeco) al netto del ribasso del 25,131% 6.508.814,86
Al.l Oneri per piani di sicurezza non soggetti a ribasso 96.689,47
TOTALE PER LAVORI (A) 6.605.504,33
B) |SOMME A DISPOSIZIONE PER L’AMMINISTRAZIONE
Bl Lavori esclusi dall’appalto dei lavori principali comprensivi
di IVA ed oneri
INTERVENTI PRIORITARI: 2.729.445,60
Intervento stralcio Navicello — stanti 37-38, sponda
B1.1 . 125.534,87
sinistra
Intervento stralcio Castelfranco Emilia — stanti 10-
B1.2 953.910,73
17, sponda destra
Stralcio nuovo rilevato arginale in sinistra idraulica
B.1.3 |trail ponte Sant'Ambrogio e la confluenza coniil T. 1.650.00,00
Tiepido in Comune di Modena
B2 Rilievi, accertamenti ed indagini 395.405,64
B2.1a |Indagini geologico-geotecniche ed ambientali: 28.388,38
indagini geognostiche di prima fase (netto aff.to)
compresa IVA (impegnati)
B2.1b |Indagini geologico-geotecniche ed ambientali:
indagini geognostiche di seconda fase, compresa 95.154,12
IVA
B2.1c |Indagini geognostiche geofisiche, VIA EMILIA
. 23.615,17
compresa IVA e oneri PARMAGEO
B2.2 |Indagini topografiche, rilievi (netto aff.to) Zenith-
. 96.198,07
Oikos
B23.1 Indagini archeologiche, compreso IVA ed oneri 6.100,00
AR/S ARCHEOSISTEMI
B23.2 Inda'glm archeologlche, compreso IVA ed oneri 12.000,00
(assistenza per lavori A2)
B2.4 |Indagini preventive ricerca ordigni bellici (indagine
elettromagnetica e radarstratigrafica), compresa 25.000,00
IVA ed oneri (per lavori Al)
B2.5 |Rilievo DTM2015 e aggiornamento - CGR BLOM 27.816,00
B2.6 |Convenzione UNIPR — collaudo topografia 10.980,00
B2.7 | Attivita Il fase Esplora 15.243,90
B2.8 |Indagini geognostiche Ill Fase — Subsoil 36.000,00
B2.9 |Studio del processo di liquefazione dei substrati
18.910,00

sabbiosi — Universita Bicocca Milano




B3

Allacciamenti a pubbilici servizi e risoluzione interferenze
reti, di cui: € 1.175,46 gia impegnati

10.000,00

B4

Imprevisti ed arrotondamenti

188.734,43

B5

Espropri acquisizione aree, accordi bonari comprese spese

tecniche

593.192,25

B5.1

Espropri, acquisizione aree, occupazioni ed accordi
bonari (lavori A1)

552.314,80

B5.2

Supporto al RUP per completamento procedure
espropriative per stralcio Castelfranco Emilia-
stralcio Navicello (impegnati)

16.772,79

B.5.3

Spese servizi specialistici per espropri (I.V.A. e oneri
compresi) (SPER, Pescara) - Stralcio lavori A1

24.104,66

B6

Accantonamento adeguamento prezzi (1.5% di Al)

97.632,22

B7

Spese tecniche

667.843,95

B7.1

Spese per incentivo progettazione (1,5%) su
Al+Al1.1

99.082,56

B7.2a

Servizi di ingegneria e architettura: Progettazione
preliminare/definitiva/esecutiva e coord. Sicurezza
in fase di progettazione (importo al netto del
ribasso del 46,62%), compresi oneri e IVA (gia
impegnata)

272.800,12

B7.2b

INCARICO COMPLEMENTARE relativo ai Servizi di
ingegneria e architettura: coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione interventi stralcio
Navicello e Castelfranco Emilia, indagine
elettromagnetica interventi stralcio Navicello e
Castelfranco Emilia, approfondimento progettuale
(a livello di progetto di fattibilita tecnico-
economica) del tratto a monte del sistema
arginato, maggior onere progettazione di fattibilita
tecnico-economica nel tratto arginato compresi
oneri e IVA (gia impegnati)

135.761,60

B7.3

Spese per incarico verifica preventiva della
progettazione compresi oneri e IVA (art. 26 D.Lgs.
50/2016) (importo al netto del ribasso del 55,96%
gia impegnati)

46.374,89

B7.4

Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione,
direzione dei lavori (direttore operativo e ispettore
di cantiere) e controllo archeologico in corso
d’opera, compresa IVA ed oneri. Lavori Al (RTP
ETATEC)

113.824,78

B8

Spese per commissioni aggiudicatrici

B9

Spese per pubblicita di gara (gia impegnate)

9.526,42




B10 Spese accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche di
. 79.060,68
CSA, collaudi
Contributo ANAC
- incarico progettazione, rilievo topografico, verifica
B11 . 5.000,00
preventiva (€ 1.085,00)
- per ulteriori incarichi
B12 IVA sui lavori (22% di A1) 1.453.210,95
ECONOMIA DERIVANTE DAL RIBASSO DI GARA (LAVORI
B13 2.665.443,53
A1)
B14 RISORSE PER ULTERIORI STRALCI ESECUTIVI 4.500.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE (B) 13.394.495,67

TOTALE PROGETTO (A+B)

20.000.000,00




Milano, novembre 2020

I PROFESSIONISTI INCARICATTI:

ETATEC STUDIO PAOLETTI s.r.L.
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