

Fiume Mincio

Opere idrauliche di II categoria

MN-E-394-M

CUP: **B64H15000070002**

CIG:



**Regione
Lombardia**



Progetto Definitivo / Esecutivo

Lotto A

ELABORATO

STIMA ECONOMICA **Quadro economico**

UBICAZIONE OPERE

Comune di Mantova
Località Ponte dei Mulini

DATA: Agosto 2018

AGG. -

SCALA:

-

COMMITTENTE

AIPO - Ufficio operativo di Mantova

Vicolo Canove, 26 - 46100 Mantova

tel. + 39 0376320461

fax. + 39 0376320464

e-mail: ufficio-mn@agenziapo.it

Raggruppamento temporaneo d'impresa

POLARIS - STUDIO ASSOCIATO



HYDRODATA S.p.a.



ENGE S.r.l.



SAP S.r.l.



Legale rappresentante
della Capogruppo R.T.I.



Responsabile unico del procedimento

Ing. Ivano Galvani

Il Coordinatore alla Progettazione

Ing. Marcello Moretti

Assistente

Dott. Paolo Michelini

Lavori di ripristino funzionale del manufatto a sostegno del Lago Superiore denominato "Vasarone", a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012

12.d

QUADRO ECONOMICO

Il quadro economico determinante i costi presunti è il seguente:

INTERVENTI PREVISTI NEL "LOTTO A"

A-A) LAVORI DA APPALTARE	€	498.000,00	
così suddivisi:			
A1-A) LAVORI A BASE D'ASTA			
di cui:			
- Lavori soggetti al ribasso d'asta	€	468.900,00	
- Oneri per adempimenti in materia di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€	29.100,00	
		<u>€</u>	<u>498.000,00</u>
A2-A) ULTERIORI LAVORAZIONI E SPESE			
Varie	€	-	
		<u>€</u>	<u>-</u>
A3-A) Sommano complessivamente opere da appaltare	€	498.000,00	
A4-A) SPESE PER INDAGINI E PRELIEVI SUI TERRENI E SUI MATERIALI			
Spese per indagini e prelievi di valutazione delle caratteristiche dei terreni e dei materiali. (Rilievi, accertamenti, indagini geologiche, diagnostiche, materiche, sperimentazioni ed accertamenti di laboratorio, oltrechè accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche)			
	€	29.019,44	
		<u>€</u>	<u>29.019,44</u>
A3) Sommano complessivamente opere da appaltare (A3-A + A4-A)	€	527.019,44	€ 527.019,44
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€	-	
B2) Allacciamenti a pubblici servizi, interferenze, spostamenti, etc.	€	-	
B3) Imprevisti (<10% di A3) - art. 149 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.	€	12.338,05	
B4) Occupazioni di aree ed immobili per accantieramenti, danni, etc. (IVA e Oneri previdenziali compresi)	€	6.100,00	
B5) ACCANTONAMENTI			
B5.1) Quota riservata di cui alla D.G.R. n. 9331/2002	€	-	
B5.2) Accantonamenti di cui all'art. 106 c.1 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.	€	-	
B5.3) Incentivi per funzioni tecniche compresi oneri riflessi di cui all'art. 113 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.	€	10.540,39	
B5.4) Assicurazione dei dipendenti	€	1.000,00	
B6) Spese tecniche relative alla Progettazione, Direzione Lavori, al Coordinamento della sicurezza, Contabilità, Collaudo statico	€	76.282,78	
B7) Spese per attività di consulenza o di supporto (Oneri previdenziali compresi)	€	-	
B8) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€	1.000,00	
B9) Spese per pubblicità, ed ove previsto, per opere artistiche e spese d'appalto	€	2.500,00	
B10) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato	€	-	
B11) Spese per collaudo tecnico-amministrativo ed altri eventuali collaudi, pratiche catastali e certificazioni specialistiche	€	-	
B12) Oneri previdenziali (4% su B6 e B11)	€	3.051,31	
B13) Varie ed arrotondamenti, contributo ANAC	€	1.000,25	
		<u>€</u>	<u>113.812,78</u>
		<u>€</u>	<u>113.812,78</u>
C) IMPOSTA VALORE AGGIUNTO			
C1) IVA 22% (su voce A3)	€	115.944,28	
C2) IVA 22% (su voce B1, B2, B9, B10)	€	550,00	
C3) IVA 22% (su voce B6, B7, B8, B11, B12)	€	17.673,50	
		<u>€</u>	<u>134.167,78</u>
Sommano:	€	134.167,78	€ 134.167,78

TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

€ 775.000,00
