

Direzione Navigazione Interna

(MN-E-7-NI-PI) lavori di Somma Urgenza per il ripristino funzionale della platea di fondo della conca di navigazione di Governolo in comune di Roncoferraro (MN)
CUP: B17H21005730001 – CIG:8995483B65

VERBALE DI CONCORDAMENTO E AFFIDAMENTO LAVORI

PREMESSO CHE:

- Nel mese di settembre 2021 gli operatori della conca di Governolo sita sul confine Roncoferraro/Bagno San Vito (MN), hanno evidenziato un'anomalia nelle manovre che ordinariamente vengono effettuate per garantire ai mezzi natanti di transitare in ingresso e in uscita dal fiume Mincio al fiume Po,
- nonostante siano state messe in atto dal personale di servizio tutte le azioni necessarie per raggiungere il livello utile al transito, la quota idrometrica interna alla conca ha mantenuto livelli idrometrici sostenuti tali da non consentire l'apertura della porta traslabile di valle per il passaggio in fiume Po,
- contestualmente alle difficoltà riscontrate nelle operazioni su dette, gli operatori di conca hanno individuato all'interno del bacino, a valle della porta vinciana di monte, una increspatura del pelo acqua in corrispondenza del manufatto in muratura a cui è ancorata la porta vinciana, verosimilmente una venuta d'acqua dal basso verso l'alto che diviene più intensa con il diminuire dei livelli idrometrici di valle, che nel tempo è aumentata d'intensità e portata,
- a seguito di tale fenomeno di filtrazione, un'ispezione speditiva sott'acqua da parte di personale qualificato, ha rilevato l'apertura di una breccia nella soletta di fondo della vasca, dell'ordine di circa dodici metri quadrati, con ogni probabilità provocata dalle forze applicate dalla sottospinta dell'acqua all'intradosso della soletta, con conseguente corrosione e successiva asportazione del calcestruzzo,
- il monitoraggio nei giorni successivi da parte del personale di servizio ha rilevato un incremento di portata della filtrazione con l'apporto di quantitativi d'acqua tali da invalidare le manovre necessarie a ridurre i livelli idrici all'interno del bacino, atti a consentire il passaggio delle imbarcazioni da monte verso valle,
- a seguito di tale rilevamento la Direzione Navigazione Interna di Aipo ha verbalizzato la sospensione delle attività di conca dal 04/10/2021 con prescrizioni,
- la pressione imposta dalla sottospinta, verosimilmente causa del fenomeno di filtrazione di cui sopra, potrebbe altresì favorire l'erosione ed il trasporto in superficie del materiale di sottofondo che ha la funzione di sottofondazione a sostegno dell'intero manufatto, costituita oltre che dalla vasca in calcestruzzo, anche dai manufatti in elevazione in muratura a cui sono ancorate le porte vinciane di monte, l'asportazione del materiale di sottofondazione presuppone il rischio di cedimento dei manufatti che costituiscono l'opera idroviaria,

- stante la situazione in essere ed in ottemperanza ai propri compiti istituzionali concernenti la fruibilità del sistema di navigazione ed il mantenimento in efficienza delle opere di navigazione ad esse collegate nel rispetto della pubblica incolumità sia per le infrastrutture che per la conservazione dell'assetto fluviale, nonché per l'espletamento delle proprie funzioni di controllo e gestione dell'opera per la navigazione, si ritiene necessario porre rimedio al dissesto di cui sopra mediante la messa in opera di iniezioni a bassa pressione in presenza di acqua, di miscela cementizia stabilizzante opportunamente additivata con resine acceleranti, al fine di ridurre significativamente il fenomeno di filtrazione che potrebbe provocare il cedimento delle strutture, oltre che ripristinare l'operatività della conca di navigazione in oggetto;

Il sottoscritto, visto il verbale di somma urgenza del 17/11/2021 ai sensi art. 163 Dlgs 50/2016 e smi, ravvisata la circostanza che richiede di intervenire senza alcun indugio per mettere in sicurezza la conca di navigazione di Governolo per la navigazione fluviale dal fiume Mincio al fiume Po, ha contattato per le vie brevi l'Impresa CLIVIO S.r.l. con sede legale in Piazza Lunardi 18 a Noceto (PR) C.F./P.IVA 02374840342, legale rappresentante Ing. Antonio Sanella che, intervenuta sul luogo, si è dichiarata pronta ad intervenire disponendo di mezzi, maestranze e materiali.

Ciò premesso, i lavori in argomento, aventi il carattere di somma urgenza, vengono affidati, ai sensi dell'art. 163 commi 1, 2 e 3 del Dlgs 50/2016 e smi, all'Impresa CLIVIO S.r.l. con sede legale in Piazza Lunardi 18 a Noceto (PR) C.F./P.IVA 02374840342.

Le lavorazioni in argomento, stimate in €158.500,00 compresi costi di sicurezza non soggetti a ribasso stimati in circa €2.500,00 saranno eseguite utilizzando il Prezzario AIPO 2020-201 e Regione Lombardia 2021, e le lavorazioni verranno compensate a misura applicando un ribasso del 20% così come previsto dall'art.163 comma 3 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. , per un importo netto di €127.300,00 costi di sicurezza compresi.

I lavori saranno consegnati in data 29/11/2021 e avranno una durata di 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi con ultimazione fissata al 07/01/2022.

L'Impresa CLIVIO S.r.l. con sede legale in Piazza Lunardi 18 a Noceto (PR) C.F./P.IVA 02374840342 ai sensi degli articoli 46) e 47) del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76) del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici, dichiara:

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.;
- di essere iscritto alla C.C.I.A.A. (Registro delle Imprese);
- di essere in possesso della certificazione SOA per la Categoria OS21, Classifica II in corso di validità;
- di impegnarsi ad osservare l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. ed ii., a pena di nullità assoluta del contratto;
- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali;
- di non aver assunto alle proprie dipendenze personale già dipendente della stazione appaltante che abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante medesima nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della gara, ai sensi dell'art. 53, c. 16 ter del D.Lgs. n. 165/01 e ss.mm.ii come introdotto dall'art. 1 della L. 190/2012;
- di impegnarsi, ai sensi dell'art. 2, c. 3 del D.P.R. 16.4.2013, n. 62, a far rispettare ai propri dipendenti, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento per i dipendenti pubblici;

- di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;
- di essere iscritto nella white-list della Prefettura di Parma;
- di aver preso visione e di accettare integralmente il Protocollo di Legalità della Prefettura di Parma, sottoscritto da A.I.Po in data 11/07/2016, visionabile e scaricabile dal sito www.agenziapo.it, sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosez. "Bandi di gara e contratti" ed a tal fine l'Operatore economico si impegna in caso di aggiudicazione, all'atto della stipula del contratto, alla sottoscrizione per accettazione del predetto Protocollo di Legalità;

CLIVIO S.r.l. con sede legale in Piazza Lunardi 18 a Noceto (PR), si impegna a trasmettere prima dell'inizio dei lavori il POS con i contenuti di cui al Dlgs 81/2008 e smi.

Boretto, 26 novembre 2021.

L'IMPRESA
Clivio S.r.l.
Ing. Antonio Sanella

IL DIRIGENTE
Direzione Navigazione Interna
Dott. Ing. Alessio Filippo Picarelli



