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1 PREMESSA
1.1 Identificazione del progetto

Committenza

Titolo di progetto

Localizzazione

Descrizione del progetto

Responsabile del progetto

Data di inizio fase di progetto

Data di completamento progetto di
fattibilita tecnica ed economica

Tabella 1 — Informazioni di progetto

1.2 Introduzione

Con Determina a contrarre del Dirigente della Direzione Transizione ecologica e Mobilita dolce Ing.
Mirella Vergnani n. 244 del 08 marzo 2023, questa Amministrazione ha disposto di affidare il servizio
mediante Procedura Aperta ai sensi degli artt. 60, 95 c. 6 e 157 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e
s.m.i. - cd. Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) degli interventi previsti dal programma
di attuazione del PNRR M2C4 Investimento 3.3 “Rinaturazione dellarea del Po” finanziato
dall’'Unione Europea NextGenerationEU.

Il presente Capitolato Informativo (Cl) descrive i requisiti informativi minimi richiesti dalla Stazione
Appaltante che dovranno essere rispettati dall’affidatario nella redazione del progetto di fattibilita
tecnica ed economica.

L’affidatario dovra rispondere coerentemente al presente Cl, descrivendo le modalita con le quali
intende garantire, ed eventualmente approfondire e ampliare, quanto richiesto dalla Stazione
Appaltante e dovra formalizzare il proprio piano di Gestione Informativa di dettaglio.

1.3 Riferimenti normativi

Il quadro normativo di riferimento € costituito dal corpo delle seguenti norme:

o Art. 43 D.Lgs n°36/2023 - Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle
costruzioni;

o Art. 41 D.Lgs n°36/2023 - Livelli e contenuti della progettazione;

e Decreto MIT n.560 del 1.12.2017 Modalita e tempi di progressiva introduzione, da parte delle
stazioni appaltanti, delle amministrazioni concedenti e deli operatori economici,
dell’'obbligatorieta dei metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per
I'edilizia e le infrastrutture, nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione delle opere e
relative verifiche.
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1.4

ISO 19650-1:2018 Organization and digitization of information about buildings and civil
engineering works, including building information modelling (BIM) — Information
management using building information modelling —

Part 1:Concepts and principles
Part 2: Delivery phase of the assets

UNI 11337-1:2017 “Edilizia e opere di ingegneria civile — Gestione digitale dei processi
informativi delle costruzioni —

Parte 1: Modelli, elaborati e oggetti informativi per prodotti e processi

Parte 3: Modelli di raccolta, organizzazione e archiviazione dell'informazione tecnica per i
prodotti da costruzione

Parte 4: Evoluzione e sviluppo informativo di modelli, elaborati e oggetti
Parte 5: Flussi informativi nei processi digitalizzati
Parte 6: Linea guida per la redazione del capitolato informativo

Parte 7: Requisiti di conoscenza, abilita e competenza delle figure coinvolte nella gestione
e nella modellazione informativa

UNI EN ISO 16739:2016 Industry Foundation Classes (IFC) for data sharing in the
construction and facility management industries — I1ISO 16739:2005 (IFC2X3) — I1SO
16739:2013 (IFC4)

PAS 1192-3:2013 Specification for information management for the capital/delivery phase
of construction projects using building information modeling

PAS 1192-3:2014 Specification for information management for the operational phase of
assets using building information modelling

BS 1192-4:2014 Collaborative production of information. Fulfilling employer’s information
exchange requirements using COBie. Code of practice.

Acronimi e glossario

DESCRIZIONE
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BIM

BUILDING INFORMATION MODELING. ATTRAVERSO PROCESSI BIM, UNO O
PIU’ MODELLI VIRTUALI DI UN EDIFICIO O DI UNA INFRASTRUTTURA
POSSONO ESSERE PROGETTATI DIGITALMENTE, CONTENENDO
INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'OPERA O LE SUE PARTI (LOCALIZZAZIONE
GEOGRAFICA, GEOMETRIA, PROPRIETA’ DEI MATERIALI E DEGLI ELEMENTI
TECNICI). IL BIM PERMETTE DI COSTRUIRE VIRTUALMENTE L’'OPERA IN UN
UNICO MODELLO TRIDIMENSIOANLE (3D) DEAL QUALE E POSSIBILE
DERIVARE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO, GESTIRE FASI
TEMPORALI DI COSTRUZIONE (4D), VERIFICARE IN TEMPO REALE | COSTI
DI COSTRUZIONE (5D), PIANIFICARE UNA GESTIONE OCULATA (6D) E
VERIFICARNE LA SOSTENBILITA’ (7D)

ACDat AMBIENTE CONDIVISIONE DATI: AMBIENTE DI RACCOLTA ORGANIZZATA E
CONDIVISIONE DEI DATI RELATIVI A MODELLI ELABORATI DIGITALI,
RIFERITI AD UNA SINGOLA OPERA O AD UN SINGOLO COMPLESSO DI
OPERE

BIM Manager FIGURA PROFESSIONALE PER LA GESTIONE E L’AGGIORNAMENTO DEI

MODELLI BIM INERENTI A TUTTE LE DISCIPLINE (LIBRERIE E STANDARD) E
DI SVILUPPO DEI CONTENUTI E DELLE FASI DI PROGETTO BIM; HA
FUNZIONI DI COLLABORAZIONE E COORDINAMENTO DURANTE LO
SVILUPPO INIZIALE DELLA COMMESSA, IN PARTICOLARE NELLA FASE DI
PIANIFICAZIONE DEI PROCESSI BIM E DI INDIVIDUAZIONE DELLE RISORSE
NELLA UNI 11337. CORRISPONDE AL GESTORE DElI PROCESSI
DIGITALIZZATI E SI INTERFACCIA CON IL CAPO COMMESSA E/O BIM
COORDINATOR.

BIM COORDINATOR

FIGURA PROFESSIONALE DI GESTIONE E AGGIORNAMENTO DEI
CONTENUTI BIM (LIBRERIE E STANDARD) E DI RISPETTO DELLE LINEE
GUIDA BIM/CAD E CONTROLLO DEI PROCESSI. NELLA UNI 11337,
CORRISPONDE AL COORDINATORE DEI FLUSSI INFORMATIVI Dl
COMMESSA E SI INTERFACCIA CON IL BIM MANAGER E CON | BIM
SPECIALIST.

BIM Specialist

ESPERTO PER LE SPECIFICHE DISCIPLINE SI OCCUPA DELLA CREAZIONE
DEI MODELLI 3D E DELL’ESTRAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 2D. NELLA
UNI 11337 CORRISPONDE ALL'OPERATORE AVANZATO DELLA GESTIONE E
DELLA MODELLAZIONE INFORMATIVA.

Gestore del’ACDat

FIGURA PROFESSIONALE CHE SI OCCUPA DELLA GESTIONE
DELL’AMBIENTE DI CONDIVISIONE DEI DATI E LE DINAMICHE INFORMATIVE
BASATE SULL’INTRODUZIONE, SULLO SCAMBIO, SULLA GESTIONE E
SULL’ARCHIVIAZIONE DEI DATI.

Cl

CAPITOLATO INFORMATIVO: ESPLICITAZIONE DELLE ESIGENZE E DEI
REQUISITI INFORMATIVI RICHIESTI DAL COMMITTENTE AGLI AFFIDATARI.

oGl

OFFERTA OER LA GESTIONE INFORMATIVA: ESPLICITAZAIONE E
SPECIFICAZIONE DELLA GESTIONE INFORMATIVA OFFERTA
DALL'OPERATORE INTERESSATO IN RISPOSTA ALLE ESIGENZE ED |
REQUISITI RICHIESTI DAL COMMITTENTE.

pGi

PIANO PER LA GESTIONE INFORMATIVA: PIANIFICAZIONE OPERATIVA
DELLA GESTIONE INFORMATIVA ATTUATA DALL’AFFIDATARIO IN RISPOSTA
Al REQUISITI ESPRESSI DALLA COMMITTENZA.

Modello BIM

MODELLO 3D DELL'OPERA CONTENENTE TUTTE LE INFORMAZIONI PER LA
SUA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE

Processo BIM

PROCESSO DI SVILUPPO, CRESCITA E ANALISI DI MODELLI MULTI-
DIMENSIONALI E MULTI-DISCIPLINARI VIRTUALI GENERATI IN DIGITALE
PER MEZZO DI PROGRAMMI INFORMATICI

LOD LEVEL OF DEVELOPMENT: LIVELLO DI SVILUPPO DEL MODELLO 3D

2D SECONDA DIMENSIONE: RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELL'OPERA O DEI
SUOI ELEMENTI IN FUNZIONE DEL PIANO (GEOMETRIE BIDIMENSIONALLI)

3D TERZA DIMENSIONE: SIMULAZIONE GRAFICA DELL'OPERA O DEI

SUOI ELEMENTI IN FUNZIONE DELLO SPAZIO (GEOMETRIE
TRIDIMENSIONALLI)
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4D

QUARTA DIMENSIONE: SIMULAZIONE DELL'OPERA O DEI SUOI ELEMENTI IN
FUNZIONE DEL TEMPO, OLTRE CHE DELLO SPAZIO

5D

QUINTA DIMENSIONE: SIMULAZIONE DELL'OPERA O DEI SUOI ELEMENTI IN
FUNZIONE DELLA MONETA, OLTRE CHE DELLO SPAZIO E DEL TEMPO

6D

SESTA DIMENSIONE: SIMULAZIONE DELL’OPERA O DEI SUOI ELEMENTI IN
FUNZIONE DELL'USO, GESTIONE, MANUTENZIONE ED EVENTUALE
DISMISSIONE, OLTRE CHE DELLO SPAZIO

7D

SETTIMA DIMENSIONE: SIMULAZIONE DELL’OPERA O DEI SUOI ELEMENTI
IN FUNZIONE DELLA SOSTENIBILITA® (ECONOMICA, AMBIENTALE,
ENERGETICA, ETC.) DELLINTERVENTO, OLTRE CHE DELLO SPAZIO, DEL
TEMPO E DEI COSTI DI PRODUZIONE

FORMATO APERTO

FORMATO FILE BASATO SU SPECIFICHE SINTASSI DI DOMINIO PUBBLICO
IL CUI UTILIZZO E’ APERTO A TUTTI GLI OPERATORI SENZA SPECIFICHE
CONDIZIONI D’'USO

FORMATO
PROPRIETARIO

FORMATO DI FILE BASATO SU SPECIFICHE SINTASSI DI DOMINIO NON
PUBBLICO IL CUI UTILIZZO E’ LIMITATO A SPECIFICHE CONDIZIONI D’'USO
STABILITE DAL PROPRIETARIO DEL FORMATO

MODELLO VIRTUALIZZAZIONE DELL’'OPERA O SUOI ELEMENTI IN FUNZIONE DI UNA
SINGOLO DISCIPLINA OD UNO SPECIFICO USO DEL MODELLO. PUO’ ANCHE ESSERE
DEFINITO MODELLO “DISCIPLINARE” O MODELLO “MONO-DISCIPLINARE”
MODELLO VIRTUALIZZAZIONE DELL’'OPERA O SUOI ELEMENTI IN FUNZIONE DI UNA
FEDERATO (O | AGGREGAZIONE (STABILE O TEMPORANEA) DI PIU'" MODELLI SINGOLI,
AGGREGATO) COME STGRUMENTO PER IL COORDINAMENTO DI PIU’ MODELLI.

COSTITUISCE UN MODELLO AGGREGATO SIA L'INSIEME DI PIUi MODELLI
SINGOLI TRA LORO COORDINATI SIA LA LORO FUSIONE IN UN UNICO
MODELLO

SURVEY POINT

PUNTO DI MARK UO PVVERO ASSOCIATO AD UN PICCHETTO PIANTATO A
TERRA O AD UN ANGOLO DI UN EDIFICIO

PROJECT BASE | PUNTO DI COORDINATE (0,0,00 DEL MODELLO INFORMATIVO

POINT NELL’AMBIENTE DI LAVORO

URS FILE CONTENENTE UN SISTEMA DI GRIGLIE E LIVELLI UNIFICATI PER IL
CORRETTO MONITORAGGIO DEI CAPISALDI ORIZZONTALI E VERTICALI DI
PROGETTO

ANALISI DELLE | ANALISI DELLE POSSIBILI INTERFERENZE INFORMATIVE DI OGGETTI,

INCOERENZE MODELLI ED ELABORATI RISPETTO A REGOLE E REGOLAMENTI
CORRISPONDENTE AL TERMINE ANGLOSSASSONE MODEL AND CODE
CHECKING

ANALISI DELLE | ANALISI DELLE POSSIBILI INTERFERENZE GEOMETRICHE TRA OGGETTI,

INTERFERENZE MODELLI ED ELABORATI RISPETTO AD ALTRI. CORRISPONDENTE AL

GEOMETRICHE

TERMINE ANGLOSSASSONE CLASH DETECTION

COORDINAMENTO
DI SECONDO
LIVELLO (LC2)

COORDINAMENTO DI DATI E INFORMAZIONI DEL MODELLO

COORDINAMENTO
DI TERZO LIVELLO
(LC3)

COORDINAMENTO DI DATI, INFORMAZIONI E CONTENUTI INFORMATIVI TRA
MODELLI

VERIFICA DI PRIMO
LIVELLO (LV1)

COORDINAMENTO DI DATI, INFORMAZIONI E CONTENUTI INFORMATIVI TRA
MODELLI ED ELABORATI INFORMATIVI E TRA ELABORATI E ELABORATI
ANCHE ATTRVAERSO L'USO DI SCHEDE INFORMATIVE DIGITALI

VERIFICA DI | VERIFICA INTERNA DI DATI, INFORMAZIONI E CONTENUTI INFORMATIVI A
SECONDO LIVELLO | LIVELLO FORMALE
(LV2)

VERIFICA DI TERZO
LIVELLO (LV3)

VERIFICA INTERNA DI DATI, INFORMAZIONI E CONTENUTI INFORMATIVI A
LIVELLO SOSTANZIALE

COORDINAMENTO
DI SECONDO
LIVELLO (LC2)

VERIFICA INDIPENDENTE DI DATI,
INFORMATIVI E LORO ACDat e ACDoc
SOSTANZIALE

INFORMAZIONI E CONTENUTI
DI CONSERVAZIONE A LIVELLO

Tabella 2 — Acronmi e glossario di progetto
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15 Prevalenza contrattuale

Gli elaborati grafici del progetto di fattibilitd tecnica ed economica dovranno essere la diretta
estrazione dei modelli che compongono I'intero progetto. Qualora questo processo non sia possibile,
'aggiudicatario dovra esplicitare le modalita con cui garantira la coerenza tra il modello BIM e
I'elaborato non estratto direttamente dallo stesso. (cfr. livello 2 Norma UNI 11337-1:5.4)
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2 SEZIONE TECNICA

2.1 Caratteristiche tecniche e prestazionali dell’infrastruttura hardware e
software

Nella presente sezione sono indicati i requisiti tecnici del sistema di informatizzazione che saranno
utilizzati dalla Stazione Appaltante e quelli che sono richiesti all’affidatario.

Infrastruttura hardware

E richiesto all’affidatario di dichiarare, attraverso la compilazione della seguente tabella nella propria
Relazione specialistica sulla modellazione informativa, l'infrastruttura hardware attualmente in suo
possesso e che intende mettere a disposizione per I'esecuzione della prestazione richiesta:

N. UNITA’ TIPOLOGIA CARATTERISTICA TECNICA VALORE PRESTAZIONALE
Workstation fissa
Workstation portatile
Unita di backup

Tabella 3 — Carattestiche infrastrutture hardware affidatario

Infrastruttura software

E richiesto all’affidatario di dichiarare, attraverso la compilazione della seguente tabella nella propria
Relazione specialistica sulla modellazione informativa, l'infrastruttura software attualmente in suo
possesso e che intende mettere a disposizione per I'esecuzione della prestazione richiesta:

AMBITO DISCIPLINA SOFTWARE VERSIONE COMPATIB.
FORMATI
APERTI

STATO DI FATTO | Modellazione BIM
dell’esistente
(terreno, edifici
preesistenti)

Eventuale
elaborazione di
nuvole di punti/rilievi

Modellazione BIM

opere civili e

infrastrutture
PROGETTAZIONE | Modellazione BIM
IDRAULICA Calcolo sommario

della spesa, quadro
economico di

progetto
PROGETTAZIONE | Modellazione BIM
AMBIENTALE Calcolo sommario

della spesa, quadro
economico di

progetto
ELABORATI Generazione

elaborati grafici
GESTIONE Coordinamento delle

PROGETTO discipline
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Code Checking
Model Checking

Tabella 4 — Caratteristiche infrastruttura software affidatario

2.2 Infrastruttura del committente interessata e / 0 messa a disposizione

Il committente non rende disponibile all’affidatario, per il presente progetto, una specifica dotazione
hardware e software.

2.3 Infrastruttura richiesta all’affidatario per I'intervento specifico

Ai fini della gestione digitalizzata del progetto, é richiesto all’affidatario di disporre, per tutta la durata
del contratto, di un ambiente condiviso di raccolta dati (ACDat - AF) dove tutti i soggetti accreditati
possano condividere le informazioni prodotte. L’affidatario dovra rendere disponibili anche le
relative procedure di utilizzo.

2.4 Formati di fornitura dati messi a disposizione inizialmente dal

committente

Sono di seguito specificati i formati di file attraverso i quali la Stazione Appaltante mettera a
disposizione dell'affidatario la documentazione in suo possesso:

e Documenti di testo: formato .pdf e .doc/.docx
o Elaborati grafici: formato .pdf e .dwg
2.5 Fornitura e scambio di dati

I modello informativo dovra essere realizzato dall’affidatario con piattaforme software BIM
compatibili con formati di interscambio open, quali Industry Foundation Classes (IFC), secondo gli
standard definiti da buildingSMART International.

2.5.1 Formati da utilizzare

E richiesta la consegna del modello BIM e degli elaborati tecnici CAD in formato nativo e in formato
di interscambio, come indicato nella tabella di seguito.

MODELLO / OGGETTO / ELABORATO

Industry
Foundation Classes (IFC2x3, IFC4)

Autocad .dxf

Modello BIM

Elaborati Tecnici CAD

Adobe. pdf
Eventuali estrazioni dati .csv
Eventuali dati di computo .csv

Tabella 5 — Formati di interscambio ammessi per la realizzazione del modello BIM
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L’affidatario potra utilizzare, per la realizzazione del modello, anche altre piattaforme software
rispetto a quelle in dotazione della Stazione Appaltante, in tal caso dovra provvedere a rendere
disponibili i necessari file, idoneamente organizzati, affinché siano compatibili con le piattaforme
software utilizzate dalla Stazione Appaltante, al fine di garantire una completa fruizione del modello
e di consentire I'esaustiva verifica della attivita svolte.

E responsabilita dell’affidatario assicurare la completezza dei dati e delle informazioni contenuti nei
file esportati secondo i formati di esportazione definiti nella tabella precedente.

| file componenti il modello BIM dovranno essere inclusi all’interno di una cartella che conterra il file
del modello di coordinamento federato e una struttura di cartelle e sottocartelle, in cui saranno riposti
i singoli modelli di parti o di insieme e la cui nomenclatura fara riferimento alla WBS di commessa.

2.6 Sistema comune di coordinate

La georeferenziazione dell'intero progetto fara riferimento al sistema di riferimento WGS 84/UTM
zone 32N.

Il sistema di misura lineare dovra essere quello metrico.
2.7 Specifiche per I'inserimento degli oggetti

Nella tabella seguente vengono riportati i principali oggetti che dovranno essere creati durante lo
sviluppo del progetto e sono descritte sinteticamente le specifiche per la loro creazione.

Il concorrente provvedera a definire eventuali ulteriori specifiche di dettaglio per l'inserimento di ogni
oggetto che comporra il progetto a partire da quanto contenuto nella seguente tabella.

OGGETTO SPECIFICA

2.8 Sistema classificazione oggetti

Ad ogni elemento del modello informativo dovra essere associata I'informazione relativa alla WBS
in modo da garantirne l'identificazione univoca dell’elemento. A tal fine occorre predisporre nei
modelli BIM appositi parametri separati per la compilazione delle informazioni sui livelli della WBS,
secondo la schematizzazione che verra definita per lo sviluppo del progetto di fattibilita tecnica ed

economica da parte dell’affidatario.

2.9 Specifica di riferimento dell’evoluzione informativa del processo dei
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modelli e degli elaborati

Nel presente Capitolato Informativo si fa riferimento alla horma UNI 11337-4 “Edilizia e opere di
ingegneria civile. Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni. Parte 4: evoluzione e
sviluppo informativo di modelli elaborati e oggetti”. Tale norma definisce sei livelli di sviluppo
attraverso una scala alfabetica partendo dalla lettera A maiuscola:

e LOD A: oggetto simbolico;

LOD B: oggetto generico;

e LOD C: oggetto definito;

e LOD D: oggetto dettagliato;
o LOD E: oggetto specifico;

e LOD F: oggetto eseguito;

o LOD G: oggetto aggiornato.

In caso di particolari esigenze I'affidatario potra definire classi intermedie di LOD tramite la lettera
di riferimento inferiore e un numero interotra 1 e 9.



PNRR - M2C4 Investimento 3.3 - RINATURAZIONE DELL’AREA DEL PO
Progetto di fattibilita tecnica ed economica

INTERVENTO N. 8 — KM 222 - P
BASSIGNANA (AL)

Codice elaborato: PF.0.0.6.ECO.GE.C.B.0.0.1.A

Titolo elaborato: Capitolato informativo BIM pag. 12/21
3 SEZIONE GESTIONALE
3.1 Obiettivi informativi strategici e usi dei modelli e degli elaborati

Sono di seguito definiti gli obiettivi dei modelli richiesti all’affidatario in relazione al progetto di
fattibilita tecnica ed economica.

3.1.1 Obiettivi e usi del modello in relazione alle fasi del processo

USI DEL
FASE OBIETTIVO FASE | MODELLO MODELLO

Modellazione
dell’ipotesi
progettuale
selezionata

Ricostruzione
Inserimento nel STATO DI FATTO | digitale delle
contesto territoriale condizioni esistenti
Definizione

metodologia e
cantierizzazione
Progetto di delle opere
Fattibilita Tecnica
Economica (PFTE) | Definizione

funzionale e

spaziale dell'opera Modellazione 3d
dellipotesi

Calcolo sommario progettuale

della spesa e Estrazione delle

guadro economico ﬁ;’grecl)z?_:_o guantita per il .
calcolo sommario

Finanziamento della spesa

dell’'opera e Generazione degli

programmazione elaborati grafici

delle attivita

Tabella 6 — Obiettivi e usi del modello del progetto di fattibilita tecnica ed economica

3.1.2 Elaborato grafico digitale

Gli elaborati grafici dovranno necessariamente essere la diretta estrazione dei modelli che
compongono l'intero progetto.

L’affidatario dovra specificare le viste offerte per garantire la prestazione richiesta.

I contenuti minimi di cui sopra sono indicati nella seguente tabella:

ELABORATI MINIMI

ELABORATO NOTA ORIGINE

Piante e planimetrie Planimetria Da modello
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Sezioni Significative Da modello

Prospetti Significativi Da modello

Elaborati documentali Tutti Esterno

Tabella 7 — Elaborati grafici digitali

3.2

Livello di sviluppo degli oggetti

La scala di riferimento dei livelli di sviluppo degli oggetti &: UNI 11337-4, ed eventuali successivi
aggiornamenti. Tale scala va considerata come riferimento e pertanto il progettista, nella
consapevolezza della specificita dell'intervento, potra proporre contenuti informativi aggiuntivi.

Di seguito viene presentato il livello di sviluppo richiesto che gli oggetti contenuti in ciascun modello
informativo devono avere per il raggiungimento degli obiettivi e degli usi sopra descritti, per ciascuna

fase del progetto.

MODELLO BIM OGGETTI DEL MODELLO PFTE
STATO DI FATTO Terreno A
IDRAULICO Opere idrauliche A
AMBIENTALE Opere naturalistiche e ambientali | A
3.3 Ruoli, responsabilita e autorita ai fini informativi

3.3.1 Struttura informativa interna del committente

Sono di seguito schematizzati i ruoli interni alla committenza in riferimento alla gestione informativa

del progetto:

Project Manager
Stazione Appaltante

BIM Manager

Stazione Appaltante

Referenti settori H
coinvolti Stazione 1
Apllaltante 1

»>

v

____________________________

BIM Coordinator
Stazione Appaltante

____________________________

Assistente
al BIM Manager

____________________________

Struttura informativa interna del committente
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3.3.2 Definizione della struttura dell’affidatario e della sua filiera

L’affidatario dovra dichiarare il flusso di ruoli e relazioni dei soggetti coinvolti per la progettazione in
oggetto. Dovranno essere identificate le responsabilita informative di eventuali sub-affidatari.

3.3.3 Identificazione dei soggetti professionali

L’affidatario dovra identificare e specificare i riferimenti delle figure coinvolte ai fini informativi,
all'interno della propria struttura aziendale, nello specifico intervento in questione, differenziandole
per disciplina e/o specializzazione. Le informazioni possono essere raccolte come di seguito
specificato in tabella:

FIGURE

NOME
RUOLO CONGNOME UFFICIO TELEFONO | E-MAIL

BIM MANAGER

BIM COORDINATOR
BIM SPECIALIST
RESPONSABILE ACDat

Tabella 8 — Identificazione dei soggetti professionali dell’affidatario

3.4 Strutturazione e organizzazione della modellazione digitale

3.4.1 Strutturazione dei modelli disciplinari

Si chiede al concorrente di proporre la strutturazione dei modelli a partire dalla seguente tabella,
con facolta di suddividere ulteriormente il modello impiantistico in discipline nel rispetto delle
massime dimensioni dei modelli indicate:

FASE PROGETTO | SCHEDA | OPERA

MODELLO CODICE | CONTENUTI

Stato di fatto

Idraulica

Ambiente

Tabella 9 — Esempio di tabella di suddivisione del modello BIM
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3.4.2 Dimensione massima dei file di modellazione

La dimensione massima consentita di ciascun file di modellazione disciplinare non dovra superare
i 500 Mb.

3.5 Politiche per la tutela e la sicurezza del contenuto informativo

3.5.1 Riferimenti normativi

Si riportano i riferimenti normativi adottati dalla committenza per i sistemi di gestione per la sicurezza
delle informazioni:

e ISO/IEC 27000:2016 Information technology — Security techniques — Information security
management systems — Overview and vocabulary

e ISO/IEC 27001:2013 Information technology — Security techniques — Information security
management systems — Requirements

e ISO/IEC 27002:2013 Information technology — Security techniques — code of practice for
information security controls 1

e ISO/IEC 27005:2011 Information technology — Security techniques — Information security
risk management

e |SO / IEC 27007:2011 Information technology — Security techniques — Guidelines for
information security management systems auditing

e ISO/IEC TR 27008:2011 Information technology — Security techniques — Guidelines for
auditors on information security controls

Per la privacy:

e [SO/IEC TR 29100:2011 Information technology — Security techniques — Privacy framework
1

3.6 Proprieta del modello

I modelli BIM e le loro parti (modelli complessivi delle opere, componenti e librerie in genere, basi
dati di proprieta, rilievi ad hoc), prodotti dall’affidatario per il presente progetto, sono di proprieta
della committenza che potra autorizzarne gli utilizzi specifici per i propri scopi definiti.

3.7 Modalita di condivisione dei dati, informazioni e contenuti

informativi
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E richiesto all’affidatario di esplicitare 'ambiente di condivisione dati (ACDat) che sara utilizzato per
lo sviluppo della commessa. L’ACDat & un’infrastruttura informatica di raccolta e gestione
organizzata di dati, comprensiva della propria procedura di utilizzo e dovra garantire:

e Accessibilita, secondo prestabilite regole, da parte di tutti gli attori coinvolti nel processo;

e Tracciabilita e successione storica delle revisioni apportate ai dati contenuti;

e Supporto di una vasta gamma di tipologie e formati di dati e di loro elaborazioni;

o Alti flussi di interrogazione e facilita di accesso, ricovero ed estrapolazione di dati (protocolli
e aperti di scambio dati);

o Conservazione e aggiornamento nel tempo;

o Garanzia di riservatezza e sicurezza.

3.8 Modalita di programmazione e gestione dei contenuti informativi di

eventuali sub-affidatari

La redazione di parti del modello BIM da parte di eventuali sub-affidatari verra svolta sotto stretta
supervisione dell’affidatario che controllera e verifichera con cura i dati contenuti e gli standard
grafici utilizzati. Resta comunque stabilito che le responsabilita circa la correttezza del modello BIM
restano esclusivamente poste in capo all'affidatario.

3.9 Procedura di verifica, validazione di modelli, oggetti e /o elaborati

3.9.1 Definizione delle procedure di validazione

E richiesto all’affidatario di indicare la procedura di validazione che intende utilizzare per i modelli,
gli oggetti e gli elaborati, in riferimento alla norma UNI 11337:6.

Le procedure di validazione, una volta definitivamente approvato dalla committenza, costituiranno
tassative modalita di dettaglio di esecuzione dei servizi regolati dal presente capitolato.

L’affidatario dovra consegnare il modello BIM nel rispetto delle specifiche di unita di misura, del
sistema di coordinate e della georeferenziazione definite.

3.9.2 Definizione dell’articolazione delle operazioni di verfica

Il committente e I'affidatario svolgeranno attivita di verifica dei dati, delle informazioni e dei contenuti
informativi sul modello informativo dell’opera, nel suo insieme e/o sui singoli modelli, elaborati od
oggetti, in modalita automatizzata attraverso specifici software.

A seguito della verifica saranno redatti report contenenti il risultato delle analisi.

Si identificano tre livelli di verifica (LV) di natura informativa:

o LV1 - verifica interna e formale su dati, informazioni e contenuto informativo, intesa come
la verifica della correttezza delle modalita di loro produzione, consegna e gestione cosi come
richiesto nel presente Cl e come specificato dalla Relazione di Modellazione Informatica
dell’affidatario. Tale livello di verifica
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dellinformazione & garantito dall’affidatario ed in particolare dal BIM Manager in
collaborazione eventualmente con il BIM Coordinator.

o LV2 — verifica interna e sostanziale su modelli disciplinari e specialistici, in forma singola o
aggregata, intesa come verifica della leggibilita, della tracciabilita e della coerenza dei dati
e delle informazioni contenute effettuando:

la verifica delle procedure di determinazione e risoluzione delle interferenze e delle

incoerenze;

la verifica del rispetto degli standard informativi;

la verifica di coerenza informativa rispetto I'estrazione di dati;

la verifica del raggiungimento dell’evoluzione informativa dei modelli, degli elaborati
e livello di sviluppo degli oggetti e della loro rappresentazione grafica in conformita
a quanto previsto dal Cl e dalla Relazione di Modellazione Informatica.

Tale livello di verifica dell'informazione, in riferimento alla norma UNI 11337:5, & sviluppato
all'interno di ogni singolo soggetto coinvolto nel processo (committente, affidatario, eventuali
sub-affidatari) ed € garantito dal BIM Manager, in collaborazione con il BIM Coordinator.

e - LV3 - verifica indipendente, formale e sostanziale sulla leggibilita, tracciabilita e coerenza
di dati e informazioni contenute nei modelli, negli elaborati, nelle schede e negli oggetti,
presenti nellACDat effettuando:

o la verifica delle interferenze e delle incoerenze;

o la verifica del raggiungimento dei livelli di dettaglio;

o la verifica dell’applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di
riferimento;

o la verifica della corrispondenza della matrice delle responsabilita dell’organizzazione
definita nel pGl;

o la verifica dell’esaustivita dei contenuti informativi prodotti in funzione dei requisiti
espressi nel pGl.

Tale livello di verifica dellinformazione € di responsabilita della committenza che potra
avvalersi di un soggetto terzo indipendente.

Ciascuna istruttoria di verifica dovra generare un apposito verbale di istruttoria con indicazione delle
parti conformi ed approvate e di tutte le parti difformi, incomplete e/o errate.

Le eventuali non conformita rilevate al modello BIM dovranno essere corrette e integrate
dall’affidatario.
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3.9.3 Definizione dell’articolazione delle operazioni di verifica

Sono di seguito indicate le frequenze con cui si svolgeranno attivita di verifica dei dati, delle
informazioni e dei contenuti informativi sul modello informativo dell'opera, nel suo insieme e/o sui
singoli modelli, elaborati od oggetti, attraverso I'utilizzo di specifici software, con la produzione di
report contenenti risultati e azioni correttive previste:

e LV1E LV2: frequenza quindicinale

e LV3: frequenza mensile

3.10 Processo di analisi e risoluzione delle interferenze e delle

incoerenze informative

| dati e le informazioni contenuti in differenti modelli grafici appartenenti ad un processo digitale
devono essere coordinati tra loro e verso regole di riferimento.

Il coordinamento all'interno dei modelli grafici e tra i modelli grafici e altri modelli e tra i modelli grafici
e gli elaborati avviene attraverso:

- analisi e controllo interferenze fisiche e informative (clash detection);
- analisi e controllo incoerenze informative (model e code checking);
- risoluzione di interferenze e incoerenze.

La verifica di coordinamento dei modelli grafici dovra essere eseguita in via automatizzata attraverso
specifico software. A seguito della verifica dovranno essere redatti opportuni report con il risultato
delle analisi (i report e i modelli correlati dovranno essere consegnati alla Stazione Appaltante).

L’affidatario dovra descrivere e dettagliare la modalita di svolgimento dell’analisi, il software utilizzato
e le relative modalita di risoluzione delle interferenze in relazione ai seguenti livelli di coordinamento:

3.10.1.1 Coordinamento di primo livello (LC1)

Il coordinamento di dati e informazioni allinterno di un modello grafico singolo si definisce
coordinamento di primo livello (LC1).

3.10.1.2 Coordinamento di primo livello (LC2)

Il coordinamento di dati e informazioni tra piu modelli grafici singoli si definisce coordinamento di
secondo livello (LC2) e pud avvenire attraverso la loro aggregazione simultanea o mediante
successive verifiche di congruenza dei rispettivi contenuti informativi.

3.10.1.3 Coordinamento di primo livello (LC3)

Si definisce coordinamento di terzo livello (LC3) il controllo e la soluzione di interferenze e
incoerenze tra dati/informazioni/contenuti informativi generati da modelli grafici, e
dati/informazioni/contenuti informativi (digitali e non digitali) non generati da modelli grafici (ad
esempio un elaborato grafico CAD, non derivato da modelli, o una relazione di calcolo, ecc.)
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3.10.2 Interferenze di progetto

E richiesto all’affidatario di fornire la matrice di corrispondenza in cui sono specificati i modelli che
saranno messi in relazione e le eventuali tolleranze:

Modello Livello di | Stato di fatto | Idraulica Ambiente
coordinamento

Stato di fatto Oggetto/Oggetto | LC1

Modello/Modelli LC2

Modello/Elaborati | LC3

Idraulica Oggetto/Oggetto LC1

Modello/Modelli LC2

Modello/Elaborati | LC3

Ambiente Oggetto/Oggetto LC1

Modello/Modelli LC2

Modello/Elaborati | LC3

Tabella 10 — Esempio di matrice e di coordinamento per la verifica delle interferenze

3.10.3 Incoerenze di progetto

E richiesto all’affidatario di specificare la matrice delle incoerenze in cui sono definite le verifiche da
eseguire relativamente alle normative di riferimento:

Modello
Livello di Coordinamento
Legislazione europea
Legislazione nazionale
Legislazione regionale
Altra legislazione e norme
Vincoli idraulici
Vincoli ambientali

Stato di fatto Oggetto/Oggetto LC1

Modello/Modelli LC2
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Modello/Elaborati | LC3

Idraulica Oggetto/Oggetto LC1

Modello/Modelli LC2

Modello/Elaborati | LC3

Ambiente Oggetto/Oggetto LC1

Modello/Modelli LC2

Modello/Elaborati | LC3

Tabella 11 — Esempio di matrice e di coordinamento per la verifica delle interferenze

3.10.4 Definizione delle modalita di risoluzione di interferenze e incoerenza

Al termine di ogni analisi di coordinamento dovra essere redatto dall’affidatario un rapporto delle
interferenze e delle incoerenze rilevate e dei soggetti, modelli, oggetti o elaborati coinvolti. Se
linterferenza e/o l'incoerenza & univocamente attribuibile ad un soggetto responsabile, si dovra
procedere con I'assegnazione della risoluzione al soggetto stesso. In caso di coinvolgimento di piu
soggetti o di possibili interferenze o incoerenze con altre discipline (e relativi modelli, elaborati od
oggetti) si dovra procede con l'indizione di una riunione di coordinamento per un confronto tra i
soggetti coinvolti e la definizione del processo di risoluzione. Le attivita di coordinamento delle
interferenze e delle incoerenze dovranno procedere iterativamente fino alla eliminazione di tutte le
incoerenze rilevate.

3.11 Modalita di archiviazione e consegna finale dei modelli, oggetti e/o

elaborati informativi

Allatto della chiusura dellintervento l'affidatario dovra garantire, nellArea di Pubblicazione
all'interno dellACDat messo a disposizione dalla Stazione Appaltante, la presenza dei modelli, dei
report e delle azioni correttive gestite. Tutti i file in modalita consegna o archiviazione dovranno
essere facilmente identificabili dalle figure responsabili della Stazione Appaltante nel rispetto dei
parametri e delle indicazioni relative alle modalita di archiviazione dei dati e di consegna dei
modelli/oggetti/elaborati informativi specificati nel presente CI.



