

Accordo operativo tra Provincia di Milano e AIPO per il subentro di AIPO quale ente attuatore per la realizzazione della vasca di laminazione del torrente Guisa, nel comune di Cesate (MI)

PREMESSO che:

- con d.g.r. 11 febbraio 2005, n. 20669, Regione Lombardia ha destinato 10 milioni di euro ad "Interventi per l'adeguamento del sistema idraulico del Canale Scolmatore di Nord Ovest a difesa della Città di Milano" nel quadro dell'Accordo di programma per la salvaguardia idraulica della Città di Milano;
- il d.d.g. Territorio e Urbanistica di Regione Lombardia del 20 dicembre 2006, n. 15070, ha individuato nello specifico, fra gli interventi da realizzare, la "vasca di laminazione del torrente Guisa, nel comune di Cesate (MI)", dell'importo di € 1.670.384,00, indicando la Provincia di Milano, Settore Risorse idriche e Cave, quale ente attuatore dell'intervento;
- Regione Lombardia e Provincia di Milano hanno sottoscritto in data 23 gennaio 2007 la scheda operativa che definisce le modalità di attuazione dell'intervento e di trasferimento dei fondi;
- a seguito di approfondimenti progettuali che hanno evidenziato un incremento di costi, Regione Lombardia con nota 17 maggio 2010 ha assentito un finanziamento integrativo di € 150.000,00;
- l'importo progettuale complessivo, approvato da Provincia di Milano con Determinazione Dirigenziale 9120/2012, ammonta a € 1.782.142,00;
- per la realizzazione dell'intervento sono stati acquisiti tutte le autorizzazioni, pareri e nulla osta previsti dalla normativa vigente;
- il progetto esecutivo dell'intervento, a seguito di validazione, è stato approvato dalla Provincia di Milano con Deliberazione di Giunta Provinciale n.218/2012 Rep.Gen. – Atti n.103999/9.5/2009/20;
- l'intervento è confluito nell'Accordo di Programma MATTM-Regione, per la cui attuazione è stato nominato un Commissario straordinario nella persona del prof. Carlo Maria Marino;
- la Provincia di Milano ha esperito la gara d'appalto per la realizzazione dell'intervento;

CONSIDERATO che:

- la Provincia di Milano ha comunicato di non essere più in grado di svolgere il ruolo di Ente attuatore, prospettando l'ipotesi di trasferire tale ruolo ad AIPO, che ha espresso la propria disponibilità, anche sulla scorta di parere dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (nota n. 61389 del 2 luglio 2013);
- il Commissario straordinario ha espresso la disponibilità a individuare AIPO quale nuovo Ente attuatore dell'intervento, una volta che i due soggetti abbiano definito e comunicato le modalità operative per il trasferimento delle competenze, che garantiscano piena efficacia e celerità nella conclusione dell'intervento;

TRA
PROVINCIA DI MILANO
E
AIPO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Una volta che il Commissario straordinario individua con proprio decreto AIPO quale Ente attuatore dell'intervento subentrante alla Provincia di Milano e vengono sottoscritte le relative convenzioni tra AIPO e Provincia di Milano e tra AIPO, Regione Lombardia e Commissario:

AIPO, subentrando alla Provincia nel ruolo di Ente attuatore/Stazione appaltante:

- comunica all'Autorità di vigilanza quanto previsto dalla nota n. 61389 del 2 luglio 2013 dell'Autorità stessa;
- intrattiene tutti i rapporti contrattuali con l'appaltatore, sulla scorta del contratto da sottoscrivere con la ditta vincitrice della gara e la Provincia di Milano ;
- nomina il RUP nella persona del Dirigente d'Area Lombarda di A.I.PO e l'ufficio di Direzione dei Lavori, con tecnici del proprio organico e di quello della Provincia (Direttore lavori: ing. Gaetano La Montagna – Direttore operativo: ing. Sabrina Canali – Ispettore di cantiere: geom. Lino Ballarini);
- nomina con proprio atto un collaudatore in corso d'opera e tecnico-amministrativo;
- rendiconta al Commissario straordinario e a Regione Lombardia sull'utilizzo delle somme trasferite dalla Provincia di Milano per l'attuazione dell'intervento;

Provincia:

- rendiconta a Regione tutte le spese finora sostenute per l'attuazione dell'intervento; in particolare comunica lo stato di avanzamento delle attività espropriative e l'ammontare delle somme già spese e/o impegnate;
- liquida l'importo previsto dall'art. 92 del D.Lgs.163/2006 al personale della Provincia di Milano per la fase di progettazione dei lavori individuato dalla Provincia di Milano .
- trasferisce ad AIPO, dandone contestuale comunicazione al Commissario e a Regione Lombardia:
 - il progetto esecutivo dell'opera completo di tutti gli elaborati e corredato di atto di validazione del Responsabile del Procedimento e di tutti gli elaborati prescritti dal d. lgs. 207/2010;
 - tutte le autorizzazioni rilasciate sul progetto definitivo dalle amministrazioni competenti;
 - le somme non utilizzate anticipate da Regione Lombardia per l'attuazione dell'intervento, comprese quelle relative agli espropri una volta terminata la fase espropriativa ;
- sottoscrive il contratto con AIPO e l'impresa vincitrice dell'appalto.

Milano, lì

per AIPO

Il Direttore dell'Agenzia
(ing. Luigi Fortunato)

per PROVINCIA DI MILANO

Il Direttore Area Qualità dell'Ambiente ed Energie
(dott. Piergiorgio Valentini)