



Allegato A) alla deliberazione n. 10 del 2 aprile 2015

Rep.

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI SISTEMAZIONE SPONDALE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLE AREE PERIFLUVIALI IN COMUNE DI GRASSOBBIO E MARTINENGO (BG).

TRA

- **L’Agenzia Interregionale per il Fiume Po, c.f. 92116650349** di seguito indicata con l’acronimo AIPO, rappresentata dal Dott. Ing. Bruno Mioni, Direttore Vicario,
- **il Parco Regionale del Serio, c.f. 92001500161**, di seguito indicato con l’acronimo PARCO, rappresentato dal Dott. Dimitri Donati, Presidente pro tempore e Legale Rappresentante dell’Ente di Gestione del Parco Regionale del Serio
- **il Comune di Martinengo, c.f. e P.IVA 00683770168**, di seguito indicato con l’acronimo MARTINENGO, rappresentato dal Dott. Paolo Nozza, Sindaco pro tempore e Legale Rappresentante
- **il Comune di Grassobbio, c.f. 80027490160 P.IVA 00722500162**, di seguito indicato con l’acronimo GRASSOBBIO, rappresentato dal Sig. Ermenegildo Epis, Sindaco pro tempore e Legale Rappresentante

L’anno 2015 (duemilaquindici), il giorno del mese di, in Romano di Lombardia (BG), presso la sede del Parco Regionale del Serio, P.zza Rocca, 1, tra i Signori:

PREMESSO CHE:

- l’Agenzia Interregionale per il fiume Po ha previsto l’esecuzione di opere di difesa spondale nel fiume Serio, nel tratto interessato dalla presente Convenzione, per l’annualità 2016, classificato con il codice interno di amministrazione CR-2016-017: “Lavori di sistemazione idraulica del tratto di fiume Serio ricadente nel comune di Martinengo (BG)” per €. 230.000,00;
- il Parco del Serio, nell’ambito del Piano delle Piste e dei Percorsi Ciclopedonali e del sistema ciclo-pedonale del Serio, ha approvato un progetto preliminare per la riqualificazione dei tratti di strada arginale “Romano-Martinengo”;
- durante i sopralluoghi finalizzati alla redazione del progetto definitivo dell’opera di cui al punto precedente, sono stati riscontrati delle erosioni lungo l’argine sinistro del fiume Serio nel tratto Romano-Martinengo tali da rendere pericolosa la circolazione ciclo-pedonale in prossimità dell’argine e nello stesso tempo nocive per la stabilità planoaltimetrica del fiume Serio;
- le opere necessarie per il contrasto della erosione spondale sono anche funzionali al mantenimento della pista ciclabile realizzata in prossimità arginale,

PREMESSO ALTRESÌ CHE:

- in data 29 novembre 2014, presso gli ufficio del Parco, si è svolta una riunione di coordinamento delle amministrazioni comunali del territorio bergamasco, interessato da eventi di dissesto idrogeologico di erosione spondale in conseguenza, tra le altre cose, dell’andamento meteorologico particolarmente sfavorevole dello scorso autunno;
- oltre alla situazione evidenziata nel comune di Martinengo, un’altra zona sensibile ed interessata da forti erosioni è quella del Comune di Grassobbio e precisamente la sponda destra corrispondente all’ambito estrattivo di Cava delle Capannelle, dove è in corso un fenomeno erosivo a carico di un sentiero di ripa, che – pur non corrispondente ai percorsi ciclopedonali consigliati, individuati ad ovest del complesso di cava – risulta essere

molto frequentato dai fruitori del Parco per la vista e la vicinanza al fiume che lo rende più gradevole; il fronte di erosione scopre una scarpata a strapiombo alta 4/5 metri, verticale, fortemente pericolosa, attualmente messa in sicurezza con l'interdizione di questo sentiero di ripa, per giunta molto vicina alla recinzione di cava del polo estrattivo posto a ridosso del fiume;

- si verifica, dunque, la volontà di programmare interventi in questi due ambiti evidenziati come problematici con la fattiva collaborazione degli enti coinvolti con una compartecipazione economica fra AIPO (€ 230.000,00) e di PARCO (€ 130.000,00);

- al fine della realizzazione delle summenzionate opere è necessario designare il soggetto capofila della presente Convenzione, cui competeranno gli adempimenti e gli obblighi di STAZIONE APPALTANTE;

- in virtù della presente convenzione si stabiliranno gli impegni di ciascun Ente aderente finalizzati a perfezionare le procedure per l'affidamento e la realizzazione dei lavori, con riferimento anche agli atti di Bilancio di previsione di ciascun Ente e si procederà all'identificazione della Stazione Appaltante, della Struttura Tecnica per la gestione dell'intera operazione nonché della relativa Commissione di Gara per l'espletamento delle procedure di affidamento dei lavori, anche sotto il profilo delle comunicazioni da effettuare ai sensi di legge;

VISTI

- il Piano di Assetto Idrogeologico dell'Autorità di bacino del fiume Po e lo Studio di fattibilità della sistemazione idraulica del fiume Adda e del fiume Serio;

- il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale del Serio, vigente, adottato e in salvaguardia, in particolare l'individuazione della fascia fluviale di tutela paesaggistica nel PTC vigente, area più o meno estesa caratterizzata da un certo grado di fragilità idrogeologica e di elevata rilevanza ambientale, sottoposta a particolare tutela e disciplina secondo gli specifici dettami delle norme di zona e di settore;

- il Piano di Governo del Territorio di MARTINENGO;

- il Piano di governo del Territorio di GRASSOBBIO;

- l'art. 30 del D.Lgs n°267 del 18 Agosto 2000, recante la disciplina delle convenzioni tra Enti Locali finalizzate allo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati o per la realizzazione di un'opera;

Tutto ciò premesso, tra i soggetti interessati alla presente Convenzione, come sopra individuati

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

2. Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione:

2.1 Designa il soggetto capofila, cui competeranno gli adempimenti e gli obblighi previsti per la realizzazione dell'opera pubblica "INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SPONDALE E DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLE AREE PERIFLUVIALI";

2.2 Stabilisce gli Impegni di ciascun Ente aderente finalizzati a perfezionare le procedure per l'affidamento e la realizzazione dei lavori, con riferimento anche agli atti di Bilancio di previsione di ciascun Ente.

2.3 Stabilisce gli Impegni di ciascun Ente aderente finalizzati alla rendicontazione e monitoraggio del progetto dell'opera di che trattasi nei confronti degli enti finanziatori, in particolare della Regione Lombardia, per quanto di competenza del Parco;

2.4 Identifica la Stazione Appaltante, la Struttura Tecnica di gestione dell'opera nonché la relativa Commissione di Gara per l'espletamento delle procedure di affidamento dei lavori, anche sotto il profilo delle comunicazioni da effettuare ai sensi di legge.

3. Soggetto Capofila

Soggetto Capofila della presente Convenzione viene individuato nel PARCO, in accordo con gli Enti aderenti.

4. Obblighi dei contraenti

4.1 Il PARCO, l'AIPO, MARTINENGO e GRASSOBBIO concordano sulla necessità del rispetto delle modalità (*predisposizione della documentazione necessaria, adempimenti amministrativi e tecnici, etc...*), puntualità e

tempistiche realizzative necessarie per eseguire in tempi brevi e certi l'Opera di che trattasi.

4.2 il PARCO, in qualità di capofila:

- ✓ svolgerà le funzioni di STAZIONE APPALTANTE, con il supporto di AIPO, per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intero intervento;
- ✓ provvederà a tutti gli adempimenti relativi (*bando di gara, pubblicazioni, determinazioni dirigenziali e deliberazioni conseguenti, etc.*);
- ✓ provvederà alla nomina della Commissione di Gara;
- ✓ provvederà al cofinanziamento delle opere de quo, fino alla concorrenza di € 130.000,00.= da erogarsi nell'annualità 2015;

4.3 a MARTINENGO e GRASSOBBIO competono i seguenti impegni ed obblighi:

- ✓ rendere disponibili all'uso pubblico, libero e gratuito, le aree oggetto dell'intervento, garantendo che non sussistono condizioni ostative da parte di terzi alla realizzazione degli interventi di riqualificazione definiti;
- ✓ mantenere inalterata la destinazione urbanistica delle aree d'intervento, precisando i livelli di tutela in sede di adeguamento del P.G.T. al Piano territoriale di Coordinamento del Parco;
- ✓ garantire la massima pubblicità del progetto e soprattutto della collaborazione con PARCO e AIPO.
- ✓ approvare il progetto preliminare/definitivo/esecutivo e rilasciare tutte le prescritte autorizzazioni, nulla osta, assensi, etc...;

4.4 Fanno capo ad AIPO i seguenti impegni ed obblighi:

- ✓ redigere, secondo quanto previsto dalle normative vigenti in materia di LL.PP., ed in collaborazione con gli uffici del Parco, la progettazione preliminare/definitiva, gli approfondimenti di carattere tecnico propedeutici al progetto esecutivo, quali le indagini geognostiche, la progettazione esecutiva, la Direzione Lavori, la contabilità dei Lavori, gli adempimenti relativi alla sicurezza in fase di progettazione ed in fase di realizzazione;
- ✓ cofinanziare l'opera con una compartecipazione economica pari ad € 230.000,00.= da erogarsi nell'annualità 2016;

4.5 alla Struttura Tecnica, che rappresenta con i propri delegati ogni Ente:

- ✓ è demandata la predisposizione di tutti gli atti amministrativi e tecnici per l'affidamento e la successiva realizzazione dei lavori.
- ✓ sono demandate le operazioni relative alla rendicontazione e monitoraggio dell'opera.

4.6 Fanno inoltre carico al PARCO i seguenti impegni ed obblighi:

- ✓ mettere a disposizione di AIPO tutte le proprie conoscenze e competenze si rendessero necessarie per gli aspetti botanici, vegetazionali e di progettazione della fruizione (abaco delle attrezzature lungo le opere di connessione, tipologie e materiali, etc...) per eventuali opere complementari di raccordo e di contestualizzazione;

4.7 La realizzazione dell'opera dovrà essere ultimata in conformità alla tempistica che verrà meglio dettagliata nel Cronoprogramma e nel Capitolato Speciale d'Appalto che verrà redatto a corredo della progettazione definitiva/esecutiva; qualsiasi variazione a detto Cronoprogramma, anche dovuta a cause impreviste ed imprevedibili, dovrà essere preventivamente approvata dal PARCO, MARTINENGO E GRASSOBBIO;

4.8 Le eventuali economie di progetto potranno essere utilizzate per opere complementari migliorative del contesto di inserimento del progetto (raccordi con il sistema viabilistico minore esistente, attrezzature, opere di ingegneria naturalistica con uso di materiale vegetale vivo, etc.)

5. *Obblighi finanziari*

5.1 Il PARCO:

- ✓ dovrà prevedere nel proprio Bilancio di Previsione Annuale l'importo afferente l'intera Opera, cui

far fronte, per gli importi in disavanzo rispetto alla propria quota, già presente, mediante co-finanziamento derivante da contributo di AIPO;

- ✓ provvederà alle liquidazioni delle singole spese afferenti l'Opera in oggetto;
- ✓ provvederà alla rendicontazione delle spese sostenute e all'eventuale restituzione delle economie ai soggetti finanziatori in quote proporzionali alla loro compartecipazione economica qui stabilita;

6 *Modalità di consultazione*

6.1 La Struttura Tecnica e la Commissione di Gara, per le operazioni ad esse affidate, svolgeranno il loro lavoro presso gli Uffici del PARCO.

6.2 In tale sede verranno emessi tutti gli atti amministrativi e tecnici relativi agli adempimenti di cui sopra

7 *Tempi presunti di realizzazione*

7.1 L'Opera oggetto del presente accordo dovrà essere realizzata entro 31.12.2016 e comunque secondo i Cronoprogrammi ed il Capitolato Speciale d'Appalto approvati ed allegati al progetto.

8. *Sottoscrizione, effetti e durata*

8.1 La presente Convenzione sarà approvata con le modalità previste dalla legge e sarà pubblicata all'albo Pretorio del PARCO e di MARTINENGO e GRASSOBBIO.

8.2 Le attività programmate sono vincolanti per i soggetti attuatori, che si assumono l'impegno di realizzarle nei tempi indicati.

8.3 La durata del presente Convenzione è stabilita sino al completamento dell'Opera. Resta fermo l'impegno ad assolvere tutti gli ulteriori obblighi dei contraenti indicati ai punti precedenti.

8.4 La presente convenzione è esente da bollo, ai sensi della Tabella Allegato B n° 16 del D.P.R. n° 642 del 26.10.1972. Tutte le spese attinenti l'eventuale registrazione del presente atto, ove necessaria, sono a carico di MARTINENGO e GRASSOBBIO.

8.5 Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti o di futura emanazione.

9. *Sottoscrizione, effetti e durata*

9.1 La presente Convenzione andrà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della Tariffa - parte II - del D.P.R. 131/86.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'Agenzia Interregionale per il Fiume Po
IL DIRETTORE VICARIO
(Dott. Ing. Bruno Mioni)

Per il Comune di Martinengo
IL SINDACO
(Dott. Paolo Nozza)

Per l'Ente di Gestione del Parco regionale del Serio
IL PRESIDENTE
(Dott. Dimitri Donati)

Per il Comune di Grassobbio
IL SINDACO
(Sig. Ermenegildo Epis)