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QUADRO TECNICO ECONOMICO ALLEGATO 01

IMPORTO LAVORI - LOTTO PRIORITARIO (L4 + parte L5)

1/a
V.02 - Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, con particolari difficoltà di studio, escluse le opere d'arte e le stazioni, da 
compensarsi a parte. - Piste ciclabili

6'315'935.87 €          

1/b
S.04 - Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di 
fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo 
corrente - Verifiche strutturali relative - passerella addossata al ponte sul fiume Adda in comune di Maccastorna (LO)

3'178'037.59 €          

2 2/a Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta (D. Lgs. n. 81/08) - Pista Ciclabile 163'000.00 €            
2b Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta (D. Lgs. n. 81/08) - Passerella 145'000.00 €            

3 TOTALE  1 (IMPORTO LAVORI) 9'801'973.46 €         

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
4 Allacciamenti ai pubblici esercizi                                                                                                         15'162.67 €               
5 Imprevisti (art. 42 c. 3 lett.- b) DPR 207/2010) ed eventuale  Accantonamento di cui all'art 106 comma 1 e 4 D. Lgs. n. 50/16 3.91% 383'370.97 €            

6
Acquisizione aree o immobili (pertinenti indennizzi), occupazioni temporanee, incarichi esterni per  procedure espropriative e 
frazionamenti

230'682.90 €            

6.1 Incarico esterno per procedure espropriative - Geosurvey srl 97'162.90 €               
6.2 Acquisizione aree o immobili (pertinenti indennizzi), occupazioni temporanee 133'520.00 €            

Spese di cui agli articoli 24, 26, 27, 31 c. 8, 46 e 113 del D. Lgs. n. 50/16, spese tecniche relative alla  alla direzione lavori e 
al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità (compresi gli oneri 
contributivi); spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile unico 
del procedimento e di verifica e validazione (compresi gli oneri contributivi).
Dettagliate come di seguito:

239'012.12 €            

7.1 Direzione Lavori e CSE  (RTP MATE - PARCIANELLO - COOPROGETTI) 207'292.12 €            
7.2 Direzione operativa (strutturale) 31'720.00 €               

8
Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici (art. 102 e art. 31 c. 8 D. Lgs. n. 50/16) e 
relative prove sui materiali e strutture da eseguirsi con risorse interne ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs, 50/16 

23'524.73 €               

9 TOTALE 2 (SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE) 891'753.39 €            

10 Spese generali da riconoscere ad AiPo (fino al max del 10% delle spese per Direzione lavori, CSE, Direttore operativo…) 10.00% 26'253.68 €               

11 IVA su totale importo Lavori 22.00% 2'156'434.16 €          

12 TOTALE 3 (QTE COMPRENSIVO IVA) 12'876'414.69 €       
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