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REP.N .t ATTI PUBBLICI

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - AlPo — PARMA
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
MISSIONE 2, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 4.1,

sub-investimento 4.1.1

SCHEMA CONTRATTO D’APPALTO
Tra
'Agenzia Interregionale per il fiume Po (d’ora in poi “AlPo”) di Parma -
Codice Fiscale 92116650349
e

(d’ora in poi “Aggiudicataria”), con sede legale in

( ), Via n. , codice fiscale e partita

IVA n. , per l'affidamento dell’appalto dei lavori (PV-E-9-

MD) Realizzazione del lotto funzionale della ciclovia turistica nazionale

VENTO, tratto da Pavia a San Rocco al Porto (LO) (tratta L3)

Codice identificativo della gara: C.I.G. AO1914EB97
Codice Unico di Progetto: C.U.P. B21B22000960008
REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemilaventitre (2023) addi “in lettere” (numero) del mese di “in




lettere” (numero) in Parma, in una sala dellAlPo, in Strada Garibaldi n. 75,

innanzi a me Ufficiale Rogante dell’AlPo competente a

ricevere gli Atti in forma pubblica-amministrativa ai sensi della normativa
vigente e della Determinazione Direttoriale n. 181 del 01 marzo 2022, sono
comparsi:

- il Dott. Ing. Marco La Veglia, C.F.: LVGMRC66A07H282W, Dirigente DTI
Lombardia Occidentale dellAlPo, nato a Rieti il 7/1/1966, giustalincarico
dirigenziale in atti, a tutti gli effetti domiciliato per la carica presso lasede
dell’AlPo, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e
nell’interesse dell’AlPo;

- C.F.: nato in il

, domiciliato per la carica presso , il quale

interviene al presente atto nella veste di Legale rappresentante/Procuratore
speciale dell’Aggiudicataria (se I'Aggiudicataria € un’A.T.l. mandataria A.T.l.),

nominato con atto ....... N........ di repertorio del .... Registratoin ...... il....al

rappresentanza dellA.T.lI..
| soggetti sopraindicati, nelle predette qualita sottoscrivono il presente

contratto come di seguito precisato.

PREMESSO CHE

— TAIPo & Amministrazione Aggiudicatrice, ai sensi di quanto disposto
dall’articolo 3, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed &, quindi, Stazione

Appaltante, ai sensi del comma 1, lett. 0) del predetto articolo;

— con Determinazione del Dirigente della Direzione Territoriale Idrografica



Lombardia Occidentale Dott. Marco la Veglia, n. del ,

esecutiva a norma di Legge, é stato approvato il Progetto Esecutivo con il
relativo piano di Sicurezza e di Coordinamento redatto ai sensi della vigente
legislazione, comportante una  spesa  complessiva i euro
guattordicimilionicentosettantaquattromilaseicentotrenta/75

(€. 14.174.630,75), di cui euro
cinquecentoquarntatremilacinquecentoventi/17 (€ 543.520,17) per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso;

— in esecuzione della predetta Determina, 'AlPo ha indetto, con Bando di
gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea ....... e sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica ltaliana, V* Serie Speciale n. ..... del .....,
una Procedura Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il
metodo dell’'offerta economicamente piu vantaggiosa sulla base del miglior
rapporto qualita/prezzo, ai sensi dell’'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

— con Determinazione del medesimo Dirigente dellarea Lombardia
Occidentalen. .................. del e , esecutiva a norma di
Legge, e stato approvato il Verbale di gara e conseguentemente I'appalto dei

lavori in oggetto & stato aggiudicato in via definitiva alla Ditta

sede legale in .............cooeeeeene. y Vi@ n.

......... , che ¢é disposta ad eseguire i lavori per un prezzo complessivo di euro

— con Determina Dirigenziale n. .............. del. e , @ seguito

della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, si € preso atto



dell'intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto
nonché e stato assunto il relativo impegno di spesa sul competente capitolo di
bilancio; (in caso di aggiudicazione a Consorzio) il Consorzio, ha indicato quali

esecutori dei lavori i seguenti Operatori Economici Consorziati: ....;

(in caso di avvalimento) in sede di gara I'Aggiudicataria, ha dichiarato di
ricorrere ai sensi dellart. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., all'istituto
dellAvvalimento con .................. , con sede in ............... , in
Via...oooiiinis n. ... — CF. e PAIVA n. ..., , giusta
documentazione allegata agli atti di gara e conservata nel fascicolo
dell'Ufficio. L’Aggiudicataria garantisce I'esecuzione del predetto appalto
mediante polizza fidejussoria assicurativa a titolo di cauzione definitiva:
- é stato acquisito il Documento Unico di Regolarita Contributiva — D.U.R.C.
CON SCAAENZA IN AALA ......oveviiiciiiee s ;
- I’Aggiudicatario risulta inserito nell’elenco delle Imprese iscritte nella lista dei
fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di
infiltrazione mafiosa — White List della Prefettura di competenza — ai sensi della
Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i., del D.P.C.M. 18/04/2013 e s.m.i. e
dell’art. 29 del D.Igs. 24 giugno 2014 n. 90 e s.m.i..

OPPURE
- ai fini delladempimento delle norme in materia di lotta alla criminalita
organizzata ed alla delinquenza di tipo mafioso, AlPo ha richiesto il rilascio
delle informazioni antimafia dell’Aggiudicataria, con esito regolare;

OPPURE

- ai fini delladempimento delle norme in materia di lotta alla criminalita



organizzata ed alla delinquenza di tipo mafioso si dichiara che per la stipula
del presente atto siricade nell'ipotesi di cui all'articolo 83 c. 3 lett. €) del D.Lgs.
n. 159/2011 e s.m.i.;
- Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o
Soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata
dall’Aggiudicatario ad AlPo la quale, in caso contrario, & sollevata da ogni
responsabilita.
- Le parti si danno reciprocamente atto che, attualmente nessuna di esse ha
ragione di credito nei confronti dell’altra a nessun titolo in relazione ai rapporti
tra di essi, relativi all’esecuzione del lavoro pubblico oggetto del presente atto
e degli atti a questo presupposti.

TUTTO CIO’ PREMESSO
costituente parte integrante e sostanziale del Contratto, tra le parti sopra

costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto del contratto

Il presente contratto ha ad oggetto I'esecuzione dei lavori (PV-E-9MD)
Realizzazione del lotto funzionale della ciclovia turistica nazionale VENTO,
tratto da Pavia a San Rocco al Porto (LO) (tratta L3).

L’impresa/A.T.l. rappresentata come sopra detto, nella sua qualita di
Aggiudicataria dell’appalto dei lavori di cui trattasi, col presente Contratto
legalmente e formalmente s’impegna ad eseguire tutte le opere e provviste,
in conformita al presente Contratto e agli atti a questo allegati o da questo
richiamati, (gia conosciuti ed accettati) con particolare riferimento al

Capitolato Speciale d’Appalto. Si intendono espressamente richiamate e



sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in
particolare il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., il Capitolato Generale per
I'Appalto delle Opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici approvato
con D.M. n. 145/2000 e s.m.i., il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., entrambi
limitatamente alle norme ancora vigenti, il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il D.M.
n. 49/2018 e s.m.i. Si intende altresi richiamata e gia sottoscritta I'offerta
tecnica presentata dallAggiudicataria in sede di gara. L'appalto viene
concesso e accettato sotto 'osservanza piena e incondizionata delle norme,
patti, condizioni dedotti e risultanti nel loro complesso dalle disposizioni del
presente Contratto, dei seguenti elaborati facenti parte del progetto
esecutivo: Capitolato Speciale Norme Generali, Capitolato speciale Norme
Tecniche, Relazione generale Tecnico-illustrativa, Computo Metrico
Estimativo, Piano di Sicurezza e Coordinamento, Planimetrie, stato di fatto e
di progetto e ulteriori elaborati progettuali facenti parte del progetto esecutivo
cosi come approvato e allegato alla Determinazione Dirigenziale n.
del , che 'A.T.l. dichiara di conoscere e di accettare e che qui si
intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria
eccezione.
Il presente Contratto € stipulato a corpo ai sensi dell’art. 59 comma 5 bis del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Articolo 2 - Importo contrattuale
L’'importo dei lavori oggetto del presente atto contrattuale &€ di complessivi
(<10 (o PR (€ o ) di cui euro

....................... (€. ) PET lAvori, al netto del ribasso



del ..o virgola ............... per cento (.....ccceeveneene. %) offerto a cui
viene aggiunto l'importo per oneri di sicurezza pari ad euro
cinquecentoquarntatremilacinquecentoventi/17 (€ 543.520,17) il tutto oltre
.V.A..
Articolo 3 - Cauzione a garanzia dell’esatto adempimento

A garanzia degli obblighi assunti con il presente Contratto, ai sensi dell’art.
103 del D.Lgs n. 50/2016, I'AlPo accetta la cauzione costituita da fidejussione
dapartedi........... consede legalein ................ , Via/lPiazza n.....La
fidejussione di che trattasi risulta dall’atto autonomo in data ............
.............. ed e costituita nellinteresse dellAggiudicatore ed a favore
dellAlPo fino alla  concorrenza  della  somma  di euro
.................................... (€eeeri) corrispondente
allammontare della cauzione definitiva da prestarsi dall’Appaltatore a
garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte dal medesimo
con l'appalto dei lavori oggetto del presente contratto. L’AlPo, effettuate le
verifiche del caso, prende atto che l'importo garantito, le modalita di
escussione e tutte le altre pattuizioni contenute nella cauzione di cui al
presente articolo sono conformi a quanto disposto dall’art. 103 del D.Lgs. n.
50/2016, nonché al contenuto dello schema tipo 1.2 allegato al D.M. Attivita
Produttive 12 marzo 2004, n. 123 e s.mm.ii.. honché al contenuto dello
schema tipo 1.2 allegato al D.M. Ministero dello Sviluppo Economico del n.
31/2018.

Articolo 4 — Polizza assicurativa per danni di esecuzione e



responsabilita civile verso terzi

L’Aggiudicataria & direttamente responsabile per i danni che si dovessero
verificare, sia verso le persone e le cose della Stazione Appaltante che verso
terzi, nel corso dell’esecuzione della prestazione e delle attivita connesse,
obbligandosi a sollevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da ogni
responsabilitd o pretesa.
L’Aggiudicataria & responsabile anche dei danni che dovessero essere
causati da tutte le attivita del personale di cui lo stesso si avvale a qualunque
titolo, ivi incluso il personale di eventuali subappaltatori.
Almeno 10 giorni prima dell'inizio di esecuzione dei lavori, I’Aggiudicataria &
tenuto a produrre al R.U.P. copia della polizza assicurativa prevista dall’art.
103, c. 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché dall'art. 37 del C.S.A..
OPPURE (per il caso in cui 'O.E. dia la garanzia prima della stipula del
contratto)
A tal riguardo I'appaltatore ha prestato pertanto le garanzie previste dall’art.
103 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i e dall’'art. 37 del C.S.A., come da
polizza CAR trasmessa direttamente al Responsabile Unico del
Procedimento Ing. Marco La Veglia e in copia semplice agli atti dell’Ufficio
Gare e Contratti dell’AlPo di Parma.

Articolo 5 — Anticipazione, Pagamenti e obblighi di tracciabilita
E prevista la corresponsione all’Aggiudicataria di un’anticipazione, ai sensi
dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

| pagamenti dei lavori saranno eseguiti in conformita a quanto prescritto dagli



artt. 26, 27 e 28 del Capitolato Speciale d’Appalto (d’ora in poi “C.S.A.”) in
base ai prezzi indicati nell’elenco prezzi unitari al netto del ribasso d’asta e
delle prescritte ritenute, mediante accreditamento sul/i conto/i corrente
dedicato/i intestato/i all’Aggiudicataria / ai componenti del’A.T.l. giusta le
dichiarazioni allegate, per il tramite del Tesoriere dell’AlPo. Preliminarmente
all’emissione del certificato di pagamento dovra essere acquisito il D.U.R.C.
nei confronti dell’Aggiudicataria/A.T.l. e degli eventuali Subappaltatori da parte
del’Amministrazione.

L’Aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di
cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.

L’Aggiudicataria assume l'obbligo d’inserire, nei contratti derivati sottoscritti
con i subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi
titolo interessati al presente contratto, un’apposita clausola con la quale
ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui
alla citata legge n. 136/2010, a pena di nullita assoluta. Di tale circostanza
'Aggiudicataria deve dare diretta e puntuale evidenza alla Stazione
Appaltante che, ai sensi di legge, verifica I'ottemperanza di siffatto obbligo da
parte dellAggiudicataria stessa.

L’Aggiudicataria stessa s'impegna a dare immediata comunicazione all’AlPo
e alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Parma,
della notizia dell’inadempimento della propria controparte (Subappaltatore-
/Subcontraente) agli obblighi ditracciabilita finanziaria. L’Aggiudicataria &

tenuta a comunicare all’AlPo ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. eventuali



variazioni del/i conto/i corrente/idedicato/i.

Articolo 6 - Modalita di pagamento/contabilita
Le modalita di pagamento/contabilita dei lavori sono indicate dettagliatamente
nel capitolato speciale d’appalto ed avvengono in conformita alle disposizioni
vigenti. Al presente contratto si applica listituto delle riserve secondo la
disciplina contenuta nel capitolato speciale d’appalto e conformemente alla
normativa vigente.

Articolo 7 - Clausola di revisione dei prezzi
Conformemente a quanto prescritto dagli artt. 29 del D.L. n. 4/2022 e 106,
comma 1, lettera a), primo periodo del D.Lgs. 50/2016, fermo restando quanto
previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo
106, eventuali variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in
aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla Stazione Appaltante se
superiori al cinque per cento rispetto al prezzo rilevato nellanno di
presentazione dell’'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto
del Ministero delle infrastrutture e della mobilita sostenibili previsto al comma
2, secondo periodo del medesimo art. 29.

In tal caso si procedera a compensazione, in aumento o in diminuzione, per
lapercentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari al’'80
per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse indicate al comma 7 del
citato articolo 29.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa

riferimento al predetto articolo 29 e all'art. 31 del C.S.A..
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Articolo 8 - Tempi, ritardi e penali
| lavori per I'esecuzione dell’appalto di cui trattasi dovranno essere ultimati,
inconformita e in aderenza di quanto previsto dall'art. 15 del C.S.A.., nel

tempo di 630 (seicentotrenta) OPPURE ( ) giorni naturali

e consecutivi, secondo il Cronoprogramma offerto in sede di gara e qui
allegato per farne parte integrante e sostanziale, con i seguenti obblighi
particolari.
L'impresa esecutrice &€ comunque tenuta al rispetto tassativo delle
tempistiche realizzative imposte dalle clausole di finanziamento, di cui quelle
cogenti in maniera assoluta sono:

1. esecuzione del 20% delle opere entro il 30/06/2024;

2. chiusura della rendicontazione entro il 31/03/2026.
Ai sensi dell’art. 113-bis del D.Lgs n. 50/2016, come modificato e integrato
dal D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108
per le opere PNRR, quale quella oggetto del presente atto, i contratti di
appalto prevedono penali per il ritardo nellesecuzione delle prestazioni
contrattuali da parte dell’Aggiudicataria commisurate ai giorni di ritardo e
proporzionali rispetto all'importo del contratto.
In caso di ritardo nell’esecuzione dei lavori rispetto ai tempi pattuiti, verranno
applicate le penalita previste dall'art. 19 del C.S.A., ovvero I'1 per mille
dell'importo di contratto per ogni giorno di ritardo.
Il termine per la consegna del piano di Gestione Informativa & pari a 15

(quindici) giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto, ovvero, in
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caso di consegna in via d’'urgenza, anche parziale, dalla data del relativo
verbale; per ogni giorno di ritardo verra applicata la stessa penale prevista
per i lavori, ovvero I'1 per mille del’importo di contratto per ogni giorno di
ritardo. In merito si applica, inoltre, quanto previsto all’art. 21 seguente.
Articolo 9 - Divieto di cessione e subappalto
E fatto espresso divieto all’Aggiudicataria di cedere, sotto qualunque forma,
ilpresente Contratto o parti di esso, fatti salvi i casi di cui all’art. 106, c. 1, lett.
d), punto 2) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. La cessione dei crediti derivanti
dall’esecuzione del Contratto € consentita e disciplinata dall’art. 106, c. 13, del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e della legge 21 febbraio 1991, n. 52.
Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 49, comma 1
lett.a) del D.L. n. 77/2021, verra concesso il subappalto delle seguenti
[AVOrazZioNi:. ....o e, , avendone I'Aggiudicataria fatto
richiesta in sede di offerta. L’Aggiudicataria potra subappaltare parte dei lavori
oggetto del presente appalto, con ['esplicito consenso dellAlPo che
concedera la propriaautorizzazione una volta verificata la sussistenza delle
condizioni previste dalla vigente normativa.
Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei
confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del
contratto di subappalto.
L’Aggiudicataria dovra trasmettere, entro venti (20) giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture

quietanzate relative ai pagamenti da essa medesima corrisposti ai
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Subappaltatori e/o Cottimisti, con indicazioni delle ritenute di garanzie
effettuate, pena la sospensione dei pagamenti. Nei casi previsti dall’art. 105,
c. 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 'AlPo provvedera direttamente ai
pagamenti nei confronti dei subappaltatori, cottimisti, prestatori di servizi e al
fornitore di beni e lavori.

OPPURE

A termini dell’art. 105 c. 4 lett. b) del D.Lgs 50/2016, non verra concesso il
subappalto non avendone la Societa fatto richiesta in sede di offerta.
Articolo 10 - Lavoratori dell’Aggiudicataria e dei Subappaltatori —
Obblighi dell’Aggiudicataria

Durante I'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente
Contratto, I'Aggiudicataria si obbliga, ai sensi dell’art. 30, c. 4 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel
Contratto Collettivo Nazionale e territoriale di Lavoro per i Dipendenti in vigore
per il settore e nella zona in cui si svolgono i lavori, stipulato dalle associazioni
dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu rappresentativi sul
piano nazionale e quelliil cui ambito di applicazione sia strettamente connesso
con I'attivita oggetto dell’appalto svolta dall’impresa anche in modo prevalente.
| suddetti obblighi vincolano I'Aggiudicataria anche se non sia aderente alle
Associazioni stipulanti e receda da esse e indipendentemente dalla struttura
e dimensione dell’Aggiudicataria stessa e da ogni altra sua qualificazione
giuridica, economica o0 sindacale. Per le detrazioni e sospensioni dei

pagamenti, I'Aggiudicataria non pud opporre eccezione alla Stazione
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Appaltante, né ha titolo a risarcimento dei danni.
Durante I'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente
Contratto, ai sensi dell’art. 105 comma 14 primo periodo (quale introdotto dal
D.L. n. 77/2021), il Subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto,
deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel
contratto d’appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e
normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale,
inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro,
qualora le attivita oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti
'oggetto dell’'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie
prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.
Articolo 11 — Norme antimafia
L’Aggiudicataria € tenuta all’osservanza scrupolosa delle norme in vigore o
che saranno emanate in materia di lotta alla criminalita organizzata ed alla
delinqguenza di tipo mafioso.
Articolo 12 — Protocollo di Legalita
Forma anche parte integrante del presente atto contrattuale, il Protocollo di
legalita stipulato da questa Stazione Appaltante con la Prefettura di Parma in
data 11/07/2016, firmato per accettazione dall’Aggiudicataria, anche se non
materialmente allegato.
Articolo 13 — Collaudo
Si applica la disciplina prevista all’art. 102 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., dal

D.M. 49/2018 e quanto contenuto nel Capitolato speciale d’appalto, anche in
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relazione all’eventuale presa in consegna anticipata.
Articolo 14 — Recesso

La Stazione Appaltante puo recedere in qualungue momento dal presente
contratto previa comunicazione scritta da inviare all’Aggiudicataria con un
preavviso di almeno 20 giorni naturali e consecutivi antecedenti la data di
data di efficacia del recesso stesso, mediante raccomandata A.R. o posta
elettronica certificata, con le modalita di cui all’articolo 109 del D.lgs. 50/2016e
s.m.i.. In tal caso, I'Aggiudicataria ha diritto al pagamento di quanto
correttamente eseguito, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento)
della differenza tra I'importo dei quattro quinti del prezzo posto a basedi gara,
depurato del ribasso d’asta e 'ammontare netto delle prestazioni eseguite.
L’Aggiudicataria rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad
ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese. Si applicano gli artt.
109 e 110 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

Articolo 15 - Risoluzione
Per la eventuale risoluzione del Contratto, trovano applicazione gli articoli 108
e seguenti del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le specifiche norme di cui all’art.
22 del C.S.A. e gli artt. 1453 e ss. del Codice Civile.
Il Contratto si risolve, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, con la semplice
comunicazione da parte della Stazione Appaltante allAggiudicataria di
volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, nei casi esplicitamente
previsti dal presente Contratto o dal C.S.A. Si applicano gli artt. 108 e 110

del D.Lgs. n 50/2016 e s.m.i.

15



Articolo 16 - Clausolarisolutiva espressa ai sensi della L.136/2010
Il Contratto é risolto di diritto e con effetto immediato nel caso in cui le
transazioni finanziarie relative al Contratto medesimo e ai relativi subcontratti
(subappalti e subforniture) siano eseguite senza avvalersi di bonifico
bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilita delle operazioni, cosi come previsto dall’articolo 3 comma 9 bis
della L. 136/20.
Articolo 17 — Controversie e foro competente
Fatta salva 'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario
previste dagli artt. 205 e 208 del D.Lgs. n. 50/2016 e dal capitolato speciale
d’appalto, tutte le controversie che insorgano tra le parti, in relazione
all'interpretazione, esecuzione, risoluzione, validita ed esistenza del presente
Contratto o comunque a queste connesse saranno devolute alla giurisdizione
ordinaria; Foro esclusivamente competente & quello di Parma. E esclusa
qualsiasi clausola arbitrale.
Articolo 18 — Imposte e spese di pubblicita

Tutte le spese, diritti e tasse del presente contratto, inerenti e conseguenti,
con esclusione delll.V.A., sono a carico dellAggiudicataria. Le parti
richiedono la registrazione del presente Contratto a tassa fissa ai sensi dell’art.
38 del D.P.R. n. 634/1972 e s.m.i., integrato dall’articolo 40 del D.P.R. n.
131/1986 e s.m.., trattandosi di operazione soggetta ad [.V.A.
L’Aggiudicataria ha versato, mediante bonifico bancario le spese contrattuali

relative al pagamento dellimposta di bollo forfettaria ed alle spese di
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registrazione fiscale presso la competente Agenzia delle Entrate nonché le
spese pubblicitarie in premessa indicate ed anticipate dall’AlPo.
Articolo 19 — Riserve

Per le eventuali riserve, si fa riferimento all’art. 50 del C.S.A..

Articolo 20 - Ulteriori obblighi
L’Aggiudicataria & tenuta a comunicare tempestivamente all’AlPo ogni
modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa,
negli organismi tecnici e amministrativi.
Con la sottoscrizione del presente contratto, 'Aggiudicataria esplicitamente
accetta incondizionatamente le disposizioni speciali applicate all’appalto

espressamente previste all’art. 8 del C.S.A.

Articolo 21 — Adempimenti previsti dalla normativa sul PNRR

A) Ai sensi dell'articolo 47, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, I’Aggiudicatario si &
impegnato in sede di offerta ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una
qguota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per |'esecuzione del
contratto o per la realizzazione di attivita ad esso connesse o strumentali, sia
all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile.

B) Aisensidell'articolo 47, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, I’Aggiudicatario che occupa un
numero pari o superiore a quindici dipendenti e non & tenuto alla redazione del
rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo

11 aprile 2006, n. 198, deve, entro sei mesi dalla conclusione del contratto (si precisa
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C)

che I'inquadramento normativo relativo alla “conclusione contrattuale” fa riferimento
al codice civile art. 1326), a consegnare alla stazione appaltante una relazione di
genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni
ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione
professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di
mobilita, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei
prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.
L'operatore economico € altresi tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze
sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parita. La mancata
produzione della relazione comporta I'applicazione delle penali di cui all'articolo 47,
comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. La penale in via sistematica con quanto previsto dall’
art. 50 D.L. 77/21 L. 108/21, é applicata come sanzione giornaliera pari allo 0,6 per
1000 dell'importo netto contrattuale. Comportera inoltre I'impossibilita di
partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo
di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti
pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC;

ai sensi dell'articolo 47, comma 3-bis, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, I’Aggiudicatario che
occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non é tenuto alla redazione
del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198, deve, entro sei mesi dalla conclusione del contratto

(si precisa che I'inquadramento normativo relativo alla “conclusione contrattuale” fa
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riferimento al codice civile art. 1326), a consegnare alla stazione appaltante una
relazione che chiarisca I'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle
imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti
imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della
presentazione delle offerte. L'operatore economico € altresi tenuto a trasmettere la
relazione alle rappresentanze sindacali aziendali. La penale in via sistematica con
quanto previsto dall’ art. 50 D.L. 77/21 L. 108/21, & applicata come sanzione
giornaliera pari allo 0,6 per 1000 dell'importo netto contrattuale.
Articolo 22 - Indicazioni tecniche per I'applicazione progettuale delle prescrizioni
finalizzate al rispetto del “DNSH”.
L’Aggiudicatario s'impegna a rispettare quanto prescritto dal regolamento (UE) 2021/241
del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea L57 in data 18/2/2021) che stabilisce, con riferimento a tutte
le misure dei Piani Nazionali per la Ripresa e Resilienza (PNRR), che tutti gli interventi
debbano soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi
ambientali” (cd. DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea L198 in data 22/6/2020) relativo all’istituzione di un quadro che
favorisce gli investimenti con riferimento al sistema di tassonomia delle attivita

ecosostenibili.

Articolo 23 — Gestione della Modellazione Informativa (BIM)
L’Aggiudicatario, come sopra rappresentato, col presente Atto legalmente e

formalmente si impegna ad eseguire tutte le prestazioni richieste, nel’ambito
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dell'offerta in fase di gara, relativamente al criterio A3 “PROPOSTE E
METODOLOGIE PER INTEGRARE GLI ASPETTI DELL'ESECUZIONE
DELL'OPERA CON LA GESTIONE DELLA MODELLAZIONE
INFORMATIVA”, conformemente a quanto riportato nel Capitolato
Informativo allegato al bando di gara in conformita al presente Contratto e
agli atti a questo allegati o da questo richiamati (gia conosciuti ed accettati).
Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e
le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare: il D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i, il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., limitatamente alle norme ancora vigenti,
il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il D.M. n. 49/2018 e s.m.i., il D.M. del 17/06/2016,
UNI 11337 (tutte le sue parti), il D.M. 560/2017 del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e relative modifiche definite dal D.M. 312/2021
nonché le norme tecniche e le norme UNI concretamente applicabili alla
modellazione informativa.
Le prestazioni da eseguire sono le seguenti:

- gestione digitale dell’'esecuzione dei lavori e della realizzazione

dell'opera in oggetto.

Successivamente alla sottoscrizione del Contratto, ovvero dopo la consegna
in via d’'urgenza, ancorché parziale, 'Appaltatore procedera alla redazione
del piano per la Gestione Informativa (pGl), che sara sottoposto al
Committente per I'approvazione prima dell'esecuzione dell’opera. Il piano di
Gestione Informativa potra prevedere eventuali aggiornamenti nel corso

dell’esecuzione del Contratto; ogni aggiornamento dovra comunque essere
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preventivamente approvato da parte della Stazione Appaltante.
L’Aggiudicatario, contestualmente alla firma del presente Atto, dichiara di
avvalersi di una struttura tecnica dedicata i cui componenti si trovano in
condizioni di compatibilita, non intrattenendo alcun rapporto di lavoro
dipendente con Enti Pubblici e comunque di lavoro subordinato che gli
impedisca lo svolgimento dellattivita richiesta.

Il termine per la consegna del piano di Gestione Informativa & pari a 15
(quindici) giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto o dal
Verbale di consegna in via d’'urgenza, ancorché parziale; il pGl presentato
dovra rispettare quanto presentato in sede di offerta ed essere conforme al
Capitolato Informativo di gara. La eventuale difformita costituisce causa di
inaccettabilita e di conseguente ritardo ed applicazione delle penali previste
al precedente art.8.

L’Affidatario, nello svolgimento della modellazione informativa, usera
'ambiente digitale di condivisione dei dati, definito ACDat nella norma UNI
11337-5 fornito dal Committente. In questo spazio verranno raccolti i
contenuti informativi utili al corretto completamento della fase a cui fa
riferimento il Capitolato Informativo. In fase di redazione del pGl da parte
dell’Affidatario, il Committente comunichera la tecnologia da usarsi. Il
Committente garantira all’affidatario I'accesso alla piattaforma per tutta la
durata dei lavori.

La proprieta del modello prodotto, al termine dell’appalto, rimane esclusiva

della Stazione Appaltante.
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Articolo 24 — Riservatezza dei dati personali
L’Aggiudicataria si obbliga a considerare strettamente riservata qualsiasi
notizia, documento o informazione relativa all’esecuzione della presente
procedura, nonché concernente in modo diretto o indiretto I'organizzazione o
I'attivita del Committente di cui dovesse venire a conoscenza in occasione
dell’esecuzione del presente servizio che non potra essere comunicato a
Terzi, in tutto o in parte, senza autorizzazione scritta dall’AlPo, nella sua
qualita di Stazione Appaltante. L'obbligo di riservatezza riguarda anche le
idee, le metodologie e le esperienze tecniche che I'Aggiudicataria sviluppi o
realizzi in esecuzione delle prestazioni contrattuali, fatte salve le informazioni
che siano di pubblico dominio. Qualora I'Aggiudicataria non adempia agli
obblighi del presente articolo, I'AlPo si riserva la facolta di risolvere
'aggiudicazione ai sensi dellArt. 1456 c.c., fatta salva la richiesta al
risarcimento degli eventuali danni subiti.

Articolo 25 — Trattamento dati personali
L’AlPo, nella sua qualita di Stazione Appaltante e Titolare del Trattamento, si
impegna a rispettare la normativa specifica in materia di tutela della privacy
prevista dal Regolamento (UE) n. 2016/679. Il trattamento potra riguardare
anche dati particolari (ex sensibili) ai sensi degli artt. 9 e 10 del Regolamento
stesso. L'AlPo, ai sensi della normativa citata, impronta il trattamento dei dati
personali secondo liceita e correttezza nella piena tutela e nel rispetto dei diritti
degli interessati. Tutte le operazioni di trattamento dei dati saranno attuate in

modo da garantire l'integrita, lariservatezza e la disponibilita dei dati personali,
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adottando tutte le misure di sicurezza richieste ai sensi dell'art. 32 e ss. del
GDPR medesimo e dall'art. 2 septies del D. Igs. 196/03 e ss.mm.

In particolare, in riferimento alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, si precisa che il Titolare del trattamento e
l'AlPo, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e quest’ultimo
ha provveduto a nominare quale Responsabile della Protezione dei dati
(RPD/DPO) la societa Privacycert Lombardia S.r.l., in persona del dott.
Massimo Zampetti.

L’Aggiudicataria, in qualita di interessata, potra far valere i suoi diritti ai sensi
degli artt. 15-22 del GDPR rivolgendo apposita richiesta al Titolare del
trattamento tramite il sito internet dellAlPo, o tramite una richiesta formale

allindirizzo mail: protocollo@cert.agenziapo.it.. Inoltre, €& facolta

dell'lnteressato presentare una segnalazione o un reclamo al Garante per la
Protezione dei Dati Personali per una eventuale violazione della disciplina in
materia di protezione dei dati personali.
Articolo 26 - Codice di comportamento

L'Appaltatore ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti al rispetto
degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici®, di cui al D.P.R. 16/04/2013 n. 62 e s.mm.ii. e dal "Codice
di Comportamento Aziendale", disponibile sul sito web di A.l.Po, per quanto
compatibili. La violazione dei predetti obblighi costituisce grave
inadempimento contrattuale e comporta l'automatica risoluzione del

Contratto.
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Articolo 27- Dichiarazione anti-pantouflage/ revolving doors
L’Aggiudicataria, ai fini della trasparenza, con la sottoscrizione del presente
Contratto attesta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs
n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo,
o comunque di non aver conferito incarichi a ex dipendenti
dellAmministrazione committente il cui rapporto di lavoro e terminato da meno
di tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali nei confronti del medesimo Aggiudicataria per conto
del’Amministrazione committente.

Articolo 28 - Documenti che fanno parte del contratto

Documenti allegati:

- Offerta tecnica;

- Offerta economica;

- Garanzia definitiva;

- C/C dedicato;

- Eventuale: atto costitutivo dell’A.T.I.
Fanno parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente
e fisicamente uniti al medesimo:

A. Capitolato Speciale d’Appalto;

B. Elaborati del Progetto esecutivo;

C. Computo metrico estimativo;

D. Piano di sicurezza e di coordinamento;

E. Piano operativo di sicurezza;
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F. Cronoprogramma,;

G. Relazioni.
Tali elaborati, unitamente agli ulteriori documenti di gara (documentazione
amministrativa) vengono conservati nella piattaforma telematica in uso
presso I'Ente e nel relativo fascicolo.

CONVENUTO TUTTO QUANTO PRECEDE

lo Ufficiale Rogante, richiesto, ho redatto quest’atto che da me viene letto -
ad eccezione degli allegati la cui lettura viene omessa con espresso
consenso delle Parti -, confermato e sottoscritto perché conforme alla volonta
delle Parti.

PER L’AIPO

firmato digitalmente

PER L’AGGIUDICATARIA

firmato digitalmente

Le parti, come sopra rappresentate, della cui identita personale io Ufficiale
Rogante sono certo, hanno, alla mia presenza e vista, sottoscritto il presente
atto negoziale mediante propria firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs.
07/03/2005, n. 82 Codice del’lAmministrazione Digitale, la cui validita ho
preventivamente verificato ai sensi dell’art. 14 del d.p.c.m. 22 febbraio 2013 e

facendomi - le stesse parti - espressa richiesta che il detto documento venga
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conservato in raccolta tra i miei.
In presenza delle parti io Ufficiale Rogante ho firmato il presente documento
informatico con firma digitale.

L’UFFICIALE ROGANTE

firmato digitalmente

26



	Fogli e viste
	11.03


