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PROGETTO ESECUTIVO

A) LAVORI DA APPALTARE

così suddivisi:

LAVORI A BASE D'ASTA

di cui:

A1) Lavori a misura soggetti al ribasso d'asta 1.401.715,76€       

A2) Oneri per adempimenti in materia di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)    12.493,24€             

1.414.209,00€       

ULTERIORI LAVORAZIONI E SPESE

A3) - -€                          

Sommano complessivamente opere da appaltare 1.414.209,00€       1.414.209,00€       

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) -€                          

B2)
40.000,00€             

B3) -€                          

B4) -€                          

B5) 86.560,04€             

B6) -€                          

B7) 5.000,00€                

B8)

118.284,18€           

B9)

820,80€                    

B10) -€                          

B11) 4.000,00€                

B12)

20.000,00€             

B13) -€                          

B14) -€                          

B15) 311.125,98€           

Sommano complessivamente somme a disposizione dell'amministrazione 585.791,00€           585.791,00€           

 TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO ESECUTIVO (A+B) 2.000.000,00€       

Eventuali spese per commissioni giudicatrici

ARGINE DESTRO DEL FIUME PO DI VENEZIA IN COMUNE DI 

CORBOLA LAVORI DI SISTEMAZIONE FLUVIALE

Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di

personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, nonchè per la verifica

preventiva della progettazione.

QUADRO ECONOMICO 

Il quadro economico determinante i costi presunti  è il seguente:

Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura

Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante (IVA inclusa)

Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista

Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze

Imprevisti e premio accelerazione

Accantonamenti

Acquisizione aree o immobili, indennizzi

Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri

necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze

di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità,

all'incentivo di cui all'articolo 45 del D.Lgs. 36/2003, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte

dal personale dipendente (IVA inclusa)

Spese per pubblicità

Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificatamente previste dal capitolato

speciale d'appalto, per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto, nonché per le analisi di

terre e rocce da scavo durante i lavori.

Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico

Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale

IVA ed eventuali altre imposte


