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REP. N. ATTI PUBBLICI
AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - AIPO
PARMA
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SCHEMA SCRITTURA PRIVATA

tra I'Agenzia Interregionale per il flume Po (AIPO) di Parma - Codice Fiscale n. 92116650349 e I'lmpresa

L CON SBAE oo codice fiscale e partita IVA n. .. relativo
ai [MO E 1387] — FIUMI SECCHIA E PANARO COMUNI RIVIERASCHI DELLA PROVINCIA DI MODENA -
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ACCESSI ALLE ARGINATURE NODO IDRAULICO MODENESE

Codice Unico Progetto: B98H22013790001

Codice identificativo della gara: .overiiiiiiciannns

Importo netto complessivo del contratto € 77.500,00 cosi distinto: €59.262,16 per lavori, € 16.237,84 per

manodopera ed € 2.000,00 per oneri di sicurezza.

REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemilaventitre (2023) addi .........ccoecciciicircnirnenncrenes {eoveenns) d€IEMeESE di vvviviiiiiiiiiiinnnnns (sevenins)

in Modena, in una sala dell’AIPO, in Strada Attiraglio 24, tra i sottoscritti si addiviene a quanto appresso:

- Dott. Ing. Massimo Valente, nato ad Eboli il 02 giugno 1971, Dirigente della Direzione Territoriale Idrografica
Emiliana Orientale, domiciliato per la sua carica preso I'Ufficio operativo di Modena in Strada Attiraglio n. 24
C.F. 92116650349, in rappresentanza di A.l.Po, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto

e nell'interesse dell’Amministrazione che rappresenta;

=0l Sig. covvreveeseeveriineenes NAO @ cevrireceneiieseiveaies | ceieccciesciciniineens CFu e, nella veste di Legale

Rappresentante della Societa Aggiudicataria dell’appalto dei lavori sopra specificati;

PREMESSO
a) che A.l.Po & “ente concedente”, come definito dall’art. 1, comma 1, lett. b) dell’Allegato I.1, coordinato
con l'art. 13 comma 6, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione
dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.”

ed &, quindi, stazione appaltante, ai sensi del comma 1, lett. a) del predetto articolo art. 1;



b)

| tratti di sommita arginale presentano una pista di servizio che nel corso del tempo & stata
progressivamente adeguata al fine di consentire il transito in sicurezza dei mezzi di AlPo per lo
svolgimento del servizio di Polizia Idraulica. In occasione del Servizio di Piena tale pista & stata e viene
utilizzata anche dai mezzi operativi di imprese incaricate dall'Agenzia, che effettuano il supporto alle
attivita di vigilanza e di Pronto Intervento nel momento in cui si rendesse necessario. Tale pista &
costituita da materiale ghiaioso opportunamente compattato e, in alcuni tratti & stata realizzata la
stesura di un manto bituminoso. L'utilizzo di tali piste & consentito esclusivamente ai mezzi AlPo ed alle
Forze dell’Ordine, oltre ai mezzi di Soccorso, e possono richiedere autorizzazione al transito i residenti
che hanno necessita di passare per accedere alle abitazioni o fondi di proprieta. In alcuni tratti,
considerato che tale pista si presta all’utilizzo come via ciclabile, enti come la Provincia di Modena o
Comuni, hanno richiesto la concessione all’utilizzo a tali fini, prendendosi in carico 'adeguamento e la
manutenzione per consentire il passaggio in sicurezza. Al fine di contrastare I'accesso di veicoli non
autorizzati risulta necessario procedere all'installazione di opportuna cartellonistica che mette in
evidenza la natura e le caratteristiche di tale pista, che non pud essere considerata come una strada
alternativa al traffico veicolare, inoltre serve garantire condizioni di sicurezza ai mezzi di Aipo ed ai pedoni
che in ogni caso possono utilizzare tale via. La presenza di adeguata segnaletica consente di rendere
informati gli eventuali soggetti che accedono all’argine sul fatto che tale percorso non & permesso, oltre
a consentire alle Forze dell’Ordine di sanzionare i contravventori, il tutto a garanzia della Pubblica e

Privata incolumita.

c) che I'importo complessivo del presente atto contrattuale ammonta ad euro {diconsi Euro
Jdicui € ( ) perilavorial netto del ribassodel __ % acui
viene aggiunto I'importo per la manodopera pari ad
€ ( ) non soggetto al ribasso, e I'importo per oneri di sicurezza pari ad €.
( ) non soggetto a ribasso, il tutto oltre I'lLV.A,;
d) che con determinazione dirigenziale n & stata approvata la perizia rep. n. del
redatta del funzionario Tecnico Ing. Luca Scacchetti dell'importo complessivo di €. ed a

seguito dell’esito positivo delle verifiche dei requisiti previsti dall’art. 94 del D.Igs n. 36/2023 e ss.mm.ii, &

stata dichiarata V'efficacia dell’aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto a favore dell’Appaltatore



nonché é stato assunto il relativo impegno di spesa n. sul capitolo del bilancio di
previsione 2023;

e) che I'Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Appalto e dagli elaborati progettuali, nonché
gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la
firma del presente atto, nonché I'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, che ha potuto
acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la
formulazione dell’offerta;

f) che la Societa predetta garantisce Vesecuzione del predetto appalto mediante polizza fidejussoria

assicurativa a titolo di cauzione definitiva;

g} che sono stati assolti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e successive modifiche
ed integrazioni mediante acquisizione della comunicazione antimafia come risulta dall’elenco delle
imprese iscritte presso la prefettura di ;

h) che le parti si danno reciprocamente atto che, attualmente nessuna di esse ha ragione di credito nei
confronti dell’altra a nessun titolo in relazione ai rapporti tra di essi, relativi all’esecuzione del lavoro
pubblico oggetto del presente atto e degli atti a questo presupposti;

i} che si é stabilito di addivenire oggi alla stipulazione del relativo contratto.

CIO PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE
St CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 — Disposizioni generali sull’Appalto

La presente scrittura privata defi-nisce la disciplina contrattuale relativa alle condizioni ed alle modalita di

affidamento da parte di A.l.Po del lavoro e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni da parte

dell’Appaltatore.

Il presente atto obbliga fin d’ora I'impresa aggiudicataria mentre sara obbligatorio per I'A.l.Po solo dopo che

sara stato approvato e reso esecutivo a norma di legge.

Si applicano al presente Appalto le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici in

attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti

pubblici.), e dei relativi “Allegati”, nonché gli eventuali ulteriori decreti o atti attuativi del D.Lgs. n. 36/2023

medio tempore emanati.

Articolo 2 — Oggetto della Scrittura Privata



Le prestazioni oggetto del presente appalto, da affidarsi all'lmpresa, consistono nei Lavori [MO-E-1387] —
FIUMI SECCHIA E PANARO COMUNI RIVIERASCHI DELLA PROVINCIA DI MODENA - LAVORI DI MESSA IN
SICUREZZA ACCESSI ALLE ARGINATURE NODO IDRAULICO MODENESE

Articolo 3 - Durata dell’Appalto
| lavori per I'esecuzione dell'opera di cui trattasi dovranno essere ultimati in conformita e in aderenza a
quanto previsto dall’art. 13 dell'allegato Capitolato speciale di appalto, entro 60 (sessanta) giorni naturali e
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna. La penale, come precisato dalf'art. 17 del succitato
Capitolato Speciale di appalto, rimane fissata nella misura dell’l per mille dell'importo netto contrattuale per
ogni giorno di ritardo nell’'ultimazione di tutte le opere contemplate nel presente contratto, e, comunque,
complessivamente, non superiore al 10%, oltre alle maggiori spese di assistenza e al risarcimento degli
eventuali danni.
L’Appaltatore ha I'obbligo di condurre a termine i lavori appaltati senza poter accampare pretese economiche
maggiori rispetto al corrispettivo d’appalto pattuito con il presente atto, anche se nel corso della loro
esecuzione dovessero intervenire variazioni dei costi dei materiali, delle mercedi e degli oneri connessi. E
ammesso il ricorso alla revisione dei prezzi contrattuali nei modi e limiti previsti dall’art. 60 del Nuovo Codice
dei contratti di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e dell’art. 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla

legge 28 marzo 2022, n. 25 di concerto anche con il comma 1 dell’art. 1664 del Codice Civile.

Articolo 4 — Capitolato speciale d’appalto ed elenco prezzi. Oneri della sicurezza
Il capitolato speciale d’appalto e I'elenco prezzi, allegati al presente contratto, quali parti integranti e
sostanziali del medesimo, contengono le specifiche contrattuali, tecniche ed economiche sulla cui base sara
eseguito e computato l'intervento. In caso di difformita tra il capitolato speciale d’appalto allegato e la
disciplina contenuta nel presente contratto, sara data preferenza a quest’ultimo.
Ai prezzi indicati nell’allegato elenco dovra essere applicato, per la sola parte dei lavori, il ribasso unico

percentuale pari al % ( ) offerto dall’Appaltatore in sede di gara per I'aggiudicazione

dell’Appalto. | predetti prezzi resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell’Appalto.

Qualora in fase esecutiva dovesse risultare necessario individuare una nuova lavorazione non prevista, per
determinare il relativo prezzo si fara riferimento all’Elenco Prezzi Opere Pubbliche e Difesa del Suolo - 2023”
della Regione Emilia-Romagna e, in mancanza, si procedera alla determinazione del nuovo prezzo mediante

I’analisi dei prezzi elementari di cui all’art. 5, comma 6, dell’Allegato 1.14 del D.Lgs. n. 36/2023. Anche ai nuovi
4



prezzi cosi determinati sara applicato il ribasso percentuale offerto dall’Appaltatore, per la sola parte dei
lavori.
Articolo 5 — Individuazione dei lavori

Per I'individuazione dei lavori da affidare all’Appaltatore in attuazione del presente Contratto, si fara

riferimento al Progetto Esecutivo approvato.

Articolo 6 — Esecuzione dei lavori e rate d’acconto

L'esecuzione dei lavori dovra avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici.
L'Appaltatore, rimanendo esclusa ogni forma di responsabilita di A.l.Po, si impegna ad applicare le norme
contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro ai propri dipendenti nonché a far fronte agli obblighi di
legge in materia di previdenza, assistenza sociale, assicurazione dei lavoratori e di igiene e sicurezza del
lavoro.

I lavori verranno eseguiti a misura e contabilizzati cronologicamente secondo le disposizioni dell’Art. 12
dell’Allegato 11.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il pagamento verra effettuato in un’unica rata all’ultimazione dei lavori.

Articolo 7 — Collaudo/Certificato di regolare esecuzione in corso d’opera

Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che I'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte,
secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in
conformita del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. ll collaudo
ha altresi lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilita finale e dai documenti giustificativi
corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantita, ma anche per
qualita dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico
dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. 1l collaudo comprende altresi tutte
le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.

Il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, deve avere luogo non oltre sei mesi
dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessita dell’opera da collaudare, in cui il termine puo
essere elevato sino ad un anno

Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall’articolo 116 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, non ritenga
necessario conferire I'incarico di collaudo, si da luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori

disciplinato dall’art. 28 dell’Allegato 1l.14del D.Lgs 36/2023. |l certificato di regolare esecuzione & emesso dal
5



direttore dei lavori ed & confermato dal responsabile del procedimento non oltre tre mesi dalla ultimazione
dei lavori.

L'esecutore, a propria cura e spesa, mettera a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera
necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso
quanto necessario al collaudo statico.

Rimarra a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate
nell'eseguire tali verifiche.

Nel caso in cui I'esecutore non ottemperi a tali obblighi, I'organo di coliaudo potra disporre che sia provveduto
d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore.

Sono ad esclusivo carico dell'esecutore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare
la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori
operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata
di saldo da pagare all'esecutore.

In caso di discordanze, fra la contabilita e I'esecuzione, difetti e mancanze nell'esecuzione o eccedenza su
quanto & stato autorizzato ed approvato valgono le norme dell’art. 21 dell’Allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023.
Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione anche all'esecutore, il quale deve firmarlo nel
termine di venti giorni. All'atto della firma egli puo aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle
operazioni di collaudo. Tali richieste devono essere formulate e giustificate all'organo di collaudo.
Quest'ultimo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte dall'esecutore al
certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene

opportuno di eseguire.

Articolo 8 — Garanzia definitiva
A garanzia degli obblighi assunti con il presente atto, ai sensi dell’art. 117 D.Lgs. n. 36/2023, I'Ente appaltante

accetta la cauzione costituita da fidejussione da parte della Societa . La fidejussione di che

trattasi risulta dalla polizza fidejussoria numero emessa in data che si

allega al presente atto.

La Societa e per essa il suo legale rappresentante nato/a a

il , si costituisce fidejussore nell'interesse dell’Appaltatore ed a favore

dell’Agenzia fino alla concorrenza della somma di € {diconsi euro /00)
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corrispondente alla cauzione definitiva ridotta poiché in possesso di certificazione UNI EN I1SO 9001 da
prestarsi dall’Appaltatore a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con la stipulazione
della presente Scrittura privata.

L'Ente appaltante, effettuate le verifiche del caso, prende atto che I'importo garantito, le modalita di
escussione e tutte le altre pattuizioni contenute nella garanzia di cui al presente articolo sono conformi a
quanto disposto dal citato art. 117, nonché al contenuto dello “schema tipo 1.2.” e “schema tipo 1.2.1”
allegati al D.M. n. 193 del 2022 del Ministero dello Sviluppo Economico.

La cauzione garantisce I'impegno dell’Appaltatore ad assumere e ad eseguire regolarmente i lavori affidati in
esecuzione del presente contratto e potra essere escussa, totalmente o parzialmente, da A.l.Po nei casi
previsti dall’art. 117, commi 1 e 5.

La garanzia avra validita per tutta la durata dell’Appalto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione
delle obbligazioni nascenti dall’Appalto e sara progressivamente svincolata secondo le modalita previste
dall’art. 117, comma 8, fino alla piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni.

Qualora I'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per
qualsiasi altra causa, |’ Appaltatore dovra provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi

dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da A.l.Po.

Articolo 9 — Polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi
L'appaltatore ha trasmesso in data copia della polizza assicurativa prevista dall’art. 117, comma

10, del D.Lgs. n. 36/2023 della polizza n. . L'importo della somma

assicurata contro i danni & pari all'importo dell’Appalto mentre il massimale per |'assicurazione della
responsabilita civile verso terzi sara pari al 5% dell'importo assicurato, con un minimo di 500.000,00 euro ed
un massimo di 5.000.000,00 di euro.
Articolo 10 — Penali

Il ritardo nell’'ultimazione dei singoli lavori affidati per causa imputabile all’Appaltatore, comportera
I'applicazione di una penale giornaliera di importo pari all’'uno per mille del valore del singolo lavoro affidato,
fermo restando il diritto di A.I.Po di avvalersi della risoluzione ai sensi dell” art. 20 del Capitolato Speciale
d’Appalto. A.l.Po avra diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione costituita a garanzia dell’Appalto per

l'applicazione della suddetta penale.



L'importo complessivo delle penali applicate non potra superare il 10% (dieci per cento) del valore massimo

stimato dell’Appalto.

Articolo 11 — Risoluzione del Contratto

A.l.Po, risolvera il Contratto:
a) nei casi previsti dall’art. 122, comma 1, nonché nei casi previsti dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n.
36/2023;
b) nel caso di grave inadempimento, grave irregolarita e grave ritardo, applicando la procedura di
contestazione prevista dall’art. 122, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 36/2023;
c) nel caso in cui le transazioni finanziarie derivanti all’Appalto fossero effettuate dall’Appaltatore senza
avvalersi del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle
operazioni;
d) qualora I'importo delle penali applicate dovesse superare il 10% dell’'importo complessivo dell’Appalto;
e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni
lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta inviata da A.l.Po;
f) violazione dei divieti di cessione del contratto o di subappalto non autorizzato ai sensi del seguente art. 12
del presente Contratto.
In tutti i casi di risoluzione del Contratto per causa imputabile all’appaltatore, A.l.Po avra il diritto di
incamerare la cauzione prestata, fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno.
Nei predetti casi di risoluzione del Contratto, A.l.Po si riserva la facolta di stipulare un altro Contratto, per il
valore stimato residuo ed alle stesse condizioni offerte dall’originario aggiudicatario, con un altro operatore
economico che abbia partecipato alla gara indetta per [Iaffidamento dell’Appalto, scorrendo
progressivamente la graduatoria della gara, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023.

Articolo 12 — Divieto di cessione - Subappalto
La cessione dei crediti derivanti dall’esecuzione del Contratto & consentita e disciplinata dall’art. 120, comma
12, e dall’Allegato 11.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

E ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Articolo 13 — Pagamenti e obblighi di tracciabilita



| pagamenti dei lavori saranno eseguiti in conformita a quanto prescritto nel capo 5 “disciplina economica”
del Capitolato Speciale d’Appalto (d’ora in poi “C.S.A.”}, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute,
mediante accreditamento sul conto corrente dedicato, giusta dichiarazione allegata, all’Appaltatore per il
tramite del Tesoriere di AlPo. Preliminarmente all’emissione del certificato di pagamento dovra essere
acquisito il D.U.R.C. nei confronti dell'Appaitatore e degli eventuali Subappaltatori da parte
dell’ Amministrazione. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art.
3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione ad AlPo ed alla
Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo della Provincia dell’ Ufficio AlPo che ha redatto I'atto, della notizia
dell'inadempimento della propria controparte (Subappaltatore-/Subcontraente) agli obblighi di tracciabilita
finanziaria. L’ Appaltatore & tenuto a comunicare ad AlPo ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. eventuali
variazioni del conto dedicato.

Articolo 14 — Anticipazione
Ai sensi dell’articolo 125, comma 1, del Codice dei contratti, & dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di
anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del
contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Ove
non motivata, la ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi
a norma dell’articolo 1282 codice civile.
L'anticipazione & compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un
importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in
ogni caso all’ultimazione dei lavori I'importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente.
L’anticipazione é revocata se I'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso,
spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di
erogazione della anticipazione.
Fermo restando gli adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti, I'erogazione dell’anticipazione &
subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:
a) importo pari all'anticipazione, comprensiva dell’iva di legge, maggiorato del tasso di interesse legale

applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori;



b) la garanzia viene ridotta gradualmente ed automaticamente in corso d’opera, in proporzione alle
quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino
all'integrale compensazione;
c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca
o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione,
conforme alle schede tecniche 2.5 e2.6, allegate al Decreto Ministeriale 16 settembre 2022, n. 193, in
osservanza delle clausole di cui allo “schema tipo 1.3” e “schema tipo 1.3.1” del predetto decreto;
d) per quanto non previsto trova applicazione I'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio
1989.
La Stazione procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca dell’anticipazione di
cui al comma 3, salvo che I'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta
escussione.

Articolo 15 — Legali rappresentanti e Direttori Tecnici
Resta inoltre convenuto fra le parti contraenti che:
- la rappresentanza della Societa riguardante I'appalto di cui trattasi e sino alla estinzione di ogni rapporto,

resta affidata, a nato/a a (_), Legale Rappresentate e

Amministratore della Societa, lo stesso risulta essere direttore tecnico , il quale & riconosciuto idoneo e che
lo stesso non potra essere revocato e sostituito da tali cariche senza I'esplicito consenso dell’Amministrazione
appaltante.

Articolo 16 — Tracciabilita dei flussi finanziari
Con la stipulazione del presente atto, I’Appaltatore e gli eventuali subappaltatori o subcontraenti si assumono
gli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
Si allega al presente atto la dichiarazione rilasciata dall'impresa ........cccvin data sy,
indicante il conto corrente “dedicato” intestato all’Appaltatore medesimo.
Preliminarmente all’emissione dei certificati di pagamento dovra essere acquisito il Documento Unico di
Regolarita Contributiva nei confronti dell’Appaltatore e degli eventuali Subappaltatori da parte
dell’ Amministrazione.
L’Appaltatore & tenuto a comunicare alla stazione appaltante ai sensi della L. 136/10 e s.m.i., eventuali

variazioni del conto dedicato.
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AlPo procedera con la risoluzione del presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, in tutti i casi
in cui le transazioni finanziarie derivanti dall’attuazione del Contratto fossero eseguite senza utilizzare lo
strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle
operazioni.
L’Appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui sopra, deve procedere all'immediata risoluzione del
rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura — Ufficio
territoriale del Governo territorialmente competente di Modena
Articolo 17 — Indennita e compensi
L” Appaltatore, avendo dichiarato di poter disporre degli impianti, dei mezzi d’opera e di quanto altro di
qualsiasi natura ed entita possa occorrere per dare esecuzione degli interventi di cui al presente contratto,
rinunzia in modo assoluto ad ogni pretesa di indennita e di compenso, qualunque possa essere il rapporto tra
I'ammontare dei lavori eseguiti in base al presente contratto ed il valore degli impianti e dei mezzi d’opera
dalla Societa utilizzati allo scopo.
Articolo 18 — Norme antimafia
L’Appaltatore & tenuto all’osservanza scrupolosa delle norme in vigore o che saranno emanate in materia di
lotta alla criminalita organizzata ed alla delinquenza di tipo mafioso.
Articolo 19 — Domicilio contrattuale
Per gli effetti del presente contratto la Societa appaltatrice elegge contrattualmente domicilio a Modena
presso I’Ufficio operativo dell’AlPO.
Articolo 20 — Dati personali
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., si precisa che i dati personali, acquisiti nell'ambito dell'attivita, nel
rispetto della normativa sopra richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza cui & ispirata ['attivita
dell'A.I.PO, saranno oggetto del trattamento di cui alla sopra citata legge. |l trattamento dei dati personali
avverra solo per finalita connesse.
Articolo 21 — Foro competente
Per ogni controversia attinente all’esecuzione, all’interpretazione, alla validita e alla risoluzione del presente

affidamento sara competente in via esclusiva il foro di Parma.
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Articolo 22 — Spese contrattuali
Tutte le spese del presente contratto, registro, copia degli atti, ecc. niuna esclusa ed eccettuata, sono a carico
dell’Appaltatore.
Si dichiara espressamente che il presente contratto riguarda prestazioni soggette ad |.V.A. ai sensi del D.P.R.
26.10.1972 n.633 e s.m.i.

Articolo 23 - Allegati

Si allegano, al presente atto sotto la lettera a fianco di ciascuno indicata:
- cauzione definitiva
- conto corrente dedicato
- verbale di affidamento-concordamento ribasso e consegna lavori
- verbale di affidamento-integrazione
- verbale di somma urgenza
- capitolato speciale di appalto
- elenco prezzi

Gli ulteriori documenti di gara ed amministrativi vengono conservati agli atti nel fascicolo dell’ Ufficio

PER L'AIPO

Ufficio di Modena
IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Massimo Valente

Per L'Impresa

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
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