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Art. 1  Oggetto dell’appalto 

L’appalto riguarda i lavori di sfalcio e decespugliamento degli argini del Fiume Po nel Circondario Idraulico di 
Lodi. 
L’esecuzione dei lavori avverrà secondo le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale d’Appalto e le 
particolarità tecniche del progetto del quale l’Appaltatore riconosce di avere piena ed esatta conoscenza. 

Art. 2  Ammontare dell’appalto 

L’importo  complessivo  dei  lavori  a  base  di  Appalto  ammonta  ad  €  159.000,00  (diconsi  euro 
centocinquantanovemila/00) così suddiviso: 
 

a) Importo esecuzione lavori: 
  Euro 

A misura    

A corpo                             159.000,00       

In economia   

Totale
(a base d’asta) 

                            153.000,00 

 
b) Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza: 

  Euro 

A misura                                 

A corpo  6.000,00 

In economia   

Totale
(non soggetto a ribasso d’asta) 

6.000,00 

 
Ai  fini del rispetto delle vigenti disposizioni  in materia di qualificazione dei soggetti esecutori dei  lavori 
pubblici (D.P.R. 34/2000) la categoria prevalente è la seguente: 
 

● OG13  Classifica  I  fino a €                     159.000,00 

 
e le categorie subappaltabili o scorporabili [art. 30) D.P.R. 34/2000] sono le seguenti: 
 

● OG13  Classifica  I  fino a €                    47.700,00 

 

● OG13  Classifica  I  fino a €  /////////// 

 
Le quantità delle varie specie di lavori indicate nel progetto potranno variare in più o in meno per effetto di 
variazioni  o  di modifiche  nella  struttura  delle  opere  e  ciò  tanto  in  via  assoluta  quanto  nelle  reciproche 
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proporzioni, ovvero anche a causa di soppressioni di alcune categorie previste e di esecuzione di altre non 
previste, senza che  l’Impresa possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente 
Capitolato. 
Resta inteso che le eventuali variazioni saranno disposte conformemente a quanto previsto dall’art. 132 del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dagli artt.10), 11) e 12) del nuovo Capitolato Generale d’Appalto approvato con 
D.M. 145/2000. 

Art. 3  Conoscenza delle condizioni di appalto e delle condizioni locali 

L’assunzione  dell’appalto  oggetto  del  presente  Capitolato  implica  da  parte  dell’Impresa  la  conoscenza 
perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma anche di tutte le condizioni locali 
che si riferiscono alle opere, quali la natura del suolo e del sottosuolo, la viabilità e gli accessi, la possibilità di 
utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza o 
meno di acqua (sia che essa occorra per l’esecuzione dei lavori, sia che debba essere allontanata), l’esistenza 
di adatti scarichi a rifiuto ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possono aver influito sul 
giudizio dell’Impresa circa la convenienza di assumere l’opera alle condizioni di offerta. 
Al momento della presentazione dell’offerta  l’Impresa, nell’accettare  i  lavori designati  in Capitolato, deve 
dichiarare: 
a)  di aver preso conoscenza del progetto  in tutte  le sue parti, di condividerlo e di far proprie  le condizioni 

tecnico‐economiche in esso contenute. 
b)  di aver preso  conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato  la  località  interessata dai  lavori e di 

averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché ogni interferenza che la riguardano. 
c)  di aver valutato, nell’offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, 

quanto sul costo della mano d’opera, dei noli e dei trasporti. 
L’Impresa non potrà quindi eccepire durante l’esecuzione dei lavori la mancata conoscenza di condizioni o la 
sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come 
cause di forza maggiore contemplate dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dal Codice Civile e, comunque, impreviste 
in quanto imprevedibili (e non escluse da altre norme del presente Capitolato). 

Art. 4  Descrizione sommaria delle opere 

Le  opere  che  formano  l’oggetto  del  presente  appalto  sono  sinteticamente  riportate  in  appresso,  ferme 
restando  le speciali disposizioni e  le particolari  indicazioni che nella realizzazione potranno essere  impartite 
dall’ Ufficio di Direzione Lavori. 
L’ammontare dell’appalto è disaggregato come segue con riguardo alla tipologia ed omogeneità delle opere 
(scavi  – demolizioni –  rimozioni;  indagini –  sondaggi  ‐ prove  in  sito;  rilievi  cartografici;  tagli –  rimozioni – 
sistemazioni vegetali; conglomerati cementi – ferro per c.a. – manufatti in cemento; ecc.): 
 

1) 
 

Sfalcio, decespugliamento e disboscamento 
 

€.  156.547,90 

2)  Noli e manodopera  €.   2.617,60 

A detrarre per arrotondamenti  €.  ‐165,50 

Tornano  €  159.000,00 
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Il  lavoro,  oltre  a  quanto  sopra  richiamato,  comprende  tutti  gli  oneri  contenuti  nel  presente  Capitolato 
Speciale d’Appalto, in tutte le sue parti, anche se non esplicitamente richiamati, ed in modo particolare quelli 
contenuti nel successivo art. 17). 
Si  intendono  inoltre compresi nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell’ Appaltatore gli oneri contenuti nel 
Capitolato Generale anche se non esplicitamente richiamati nel presente Capitolato Speciale d’Appalto. 

Art. 5  Modalità di aggiudicazione dell’appalto 

Il criterio di aggiudicazione, conforme al vigente Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ‐ art. 
83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed al Titolo V, Capo II art. 120 ed allegato G del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207: 
Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» ‐ 
e  comunque  specificato  sul bando di  gara, è quello dell’offerta economicamente più  vantaggiosa, previa 
pubblicazione di avviso, così determinato: 
a)  per  contratti  da  stipulare  con  lavori  a  corpo  il  sistema  di  aggiudicazione  sarà  determinato  dal 
raggiungimento del punteggio più elevato ottenuto  secondo  i  seguenti criteri di valutazione  specificati nel 
bando di gara. 

Art. 6  Osservanza del Capitolato Generale e di altre Norme 

In  tutto  ciò  che  non  sia  in  opposizione  con  le  condizioni  espresse  nel  presente  Capitolato,  l’Appalto  è 
soggetto all’esatta osservanza delle seguenti statuizioni: 
−  Legge 20 marzo 1865, n. 2248: Legge sulle Opere Pubbliche, per quanto ancora in vigore. 
−  D. Lgs 12/04/2006 n. 163 e s.m.i.: Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 
−  D.P.R.  21  dicembre  1999,  n.  554:  “Regolamento  di  attuazione  della  legge  quadro  in materia  di  lavori 

pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e s.m.i.” , giusta, per la vigenza, quanto disposto dal comma 3 dell’art. 
253 del D.Lgs 163/06; 

−  D.M. 19 aprile 2000, n. 145: “Regolamento recante  il capitolato generale d’appalto dei  lavori pubblici, ai 
sensi dell’ art. 253) comma 3 del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture D. Lgs 163/06 e 
s.m.i.”;  

−  Tutta la legislazione vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa; 
−  Norme emanate dal C.N.R., norme U.N.I., norme C.E.I. e testi citati nel presente Capitolato. 
Dal punto di vista delle normative tecniche l’Impresa è in particolare obbligata anche alla osservanza: 
a)  di tutte  le norme per  la sicurezza e  l’igiene del  lavoro sotterraneo emanate ed emendate;  in particolare 

alle norme di cui al D.P.R. n. 128, del 09/04/1959; di tutte  le norme per  la prevenzione degli  infortuni e 
l’igiene del lavoro di cui al D.P.R. n. 547, del 27/04/1955; alla legge n. 55, del 19/03/1990; al D.Lvo. n. 626, 
del  19/09/1994  e  s.m.i.:  D.L.vo  n.  493  del  14/08/1996  e  D.L.vo  n.  494/96  e  s.s,  del  14/08/1996  se 
applicabile, che qui si intendono integralmente trascritti; 

b)  delle disposizioni di leggi e regolamenti intorno alle opere idrauliche; 
c)  delle vigenti leggi statali e regionali in materia di cave; 
d)  di tutte  le norme di qualsiasi genere applicabili all’ appalto  in oggetto, siano esse governative, regionali, 

provinciali, comunali, ovvero emesse dalle Amministrazioni delle Ferrovie dello Stato, delle Strade Statali, 
delle  Poste  e  Telegrafi  che  hanno  giurisdizione  sui  luoghi  in  cui  devono  eseguirsi  le  opere,  restando 
contrattualmente convenuto che anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni 
nello  sviluppo dei  lavori,  senza accampare alcun diritto o  ragione contro  l’Amministrazione Appaltante, 
essendosi di ciò tenuto conto nello stabilire i patti ed il prezzo a corpo del presente Capitolato; 

e)  delle  seguenti  Leggi:  R.D.  n.  2232  del  16/11/1939  “Norme  per  l’accettazione  delle  pietre  naturali  da 
costruzione”; Legge n. 595, del 26/05/1965 “Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici”; D.M. 
03/06/1968  “Nuove  norme  sui  requisiti  di  accettazione  e  modalità  di  prova  dei  cementi”;  D.M. 
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31/08/1972 “Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova degli agglomerati cementizi e delle 
calci idrauliche”; D.M. 12/12/1985 “Norme tecniche relative alle tubazioni”; 

f)  del D.C.P.S. n. 1516, del 20/12/1947, nonché del D.M. 27/07/1985 e successive modifiche ed integrazioni 
riguardanti: “Norme tecniche per l’esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e 
per  le strutture metalliche”, nonché della circolare n. 6487, emanata  il 26/02/1970 dal Ministero dei LL. 
PP. (Consiglio Superiore); 

g)  del D.M. 09/01/1996 e relativa circolare 15/10/1996 del ministero LL. PP.; 
h)  del D.M. 16/01/1996 e relativa circolare LL.PP. n. 156, del 04/07/1996; 
i)  delle norme generali concernenti l’impiego e l’esecuzione della saldatura autogena emanate dal Ministero 

della Comunicazioni con D.M. del 26/02/1936, integrato con la circolare in data 20/11/1939; 
j)  delle “Norme” della Associazione Elettrotecnica Italiana (A.E.I.) e del Comitato Elettronico Italiano (C.E.I.) 

per quanto  riguarda  linee ed apparecchiature elettriche, nonché  impianti  telefonici e  telecomunicazioni 
senza filo. 

Per quanto riguarda l’impiego di materiali da costruzione per i quali non si abbiano norme ufficiali, l’Impresa ‐ 
su  richiesta  dell’Ufficio  di Direzione  Lavori  ‐  è  tenuta  all’osservanza  delle  più  recenti  norme  che  pur  non 
avendo carattere ufficiale, fossero raccomandate dai competenti organi tecnici. 
L’osservanza di tutte  le norme sopra  indicate  in maniera sia esplicita che generica si  intende estesa a tutte 
quelle  già  emanate  e  non  richiamate  o  che  potranno  essere  emanate  durante  l’esecuzione  dei  lavori  e 
riguardino l’accettazione e l’impiego di materiali da costruzione e quanto altro attiene ai lavori. 

Art. 7  Documenti facenti parte del contratto 

Formano parte integrante del Contratto: 
a)  il D.M. n. 145 19/04/2000, “Regolamento recante  il capitolato generale d’appalto dei  lavori pubblici”, ai 

sensi dell’art. 253) comma 3 del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture D. Lgs 163/06 e 
s.m.i.” anche se non materialmente allegato; 

b) il presente Capitolato Speciale d’Appalto comprensivo dell’elenco descrittivo delle lavorazioni richieste / 
declaratorie elenco prezzi;  

c) gli elaborati progettuali di seguito indicati: 
 relazione tecnica;  
 elaborati grafici; 

d) il cronoprogramma e/o il programma esecutivo dei lavori di cui al successivo art. 16); 
e) l’offerta dell’impresa. 
Fanno pure parte del contratto, per quanto non vengano ad esso allegati, i documenti e le norme citate nel 
presente Capitolato Speciale d’Appalto. 
L’ordine di elenco dei documenti contrattuali costituisce priorità in caso di discordanza fra gli stessi. 

Art. 8  Sub‐appalto e cottimo  

Il  sub‐appalto,  regolato dal D.  Lgs. 163/2006 e  s.m.i.,  ‐  art. 118)  ‐  verrà  concesso nei modi e nelle  forme 
previste dalla normativa  legislativa  vigente all’atto dell’appalto, anche  in materia di  lotta alla delinquenza 
mafiosa,  restando  in  ogni  caso  sempre  integra  la  responsabilità  dell’Impresa  che  deve  continuare  a 
rispondere,  pienamente  e  direttamente,  nei  confronti  della  stessa  Amministrazione  Appaltante,  della 
regolare esecuzione e del preciso adempimento di tutti gli impegni. 
Tutte le lavorazioni a qualsiasi categoria appartengano sono subappaltabili e/o affidabili in cottimo. 
Secondo  la normativa sopraindicata è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività 
ovunque espletata che richiedano l’impiego di mano d’opera, quali le forniture con posa in opera ed i noli a 
caldo se singolarmente di  importo superiore al 2% dell’importo dei  lavori affidati o di  importo superiore a 
100.000  euro  e  qualora  l’incidenza  del  costo  della  mano  d’opera  del  personale  sia  superiore  al  50% 
dell’importo del contratto da affidare. 
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Ove  l’Impresa  faccia  ricorso  ad  altre  Ditte  per  la  fornitura  (ed  eventualmente  per  la messa  in  opera)  di 
materiali di ogni genere è tenuta a prescegliere Ditte che si impegnino formalmente ad osservare, per i lavori 
di cui al presente Contratto, nei confronti delle proprie maestranze, i contratti collettivi di lavoro. 
L’Impresa  se  espressamente  richiesto  è  tenuta  altresì  a  segnalare  all’Ufficio  di  Direzione  dei  Lavori  i 
nominativi dei fornitori. 
Qualora nell’oggetto dell’appalto o della concessione rientrino, oltre ai  lavori prevalenti, opere per  le quali 
sono necessari  lavori o  componenti di notevole  contenuto  tecnologico o di  rilevante  complessità  tecnica, 
quali  strutture,  impianti  ed  opere  speciali  e  qualora  ciascuna  di  tali  opere  superi  altresì  in  valore  il  15% 
dell’importo totale dei lavori, esse non possono essere affidate in subappalto e sono esclusivamente eseguite 
dai soggetti affidatari. 

Art. 9  Varianti delle opere progettate 

Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme previste dal D. Lgs. 
163/2006 e s.m.i. 
Le  varianti  in diminuzione migliorative delle opere  in progetto proposte dall’Appaltatore dovranno essere 
conformi ai contenuti di cui all’articolo 11) del Capitolato Generale. 
Si  ribadisce  la  circostanza  che,  indipendentemente  dalle  ipotesi  previste  dall’articolo  132)  del  D.  Lgs. 
163/2006  e  s.m.i.,  la  stazione  appaltante  può  sempre  ordinare  l’esecuzione  di  lavori  in misura  inferiore 
rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, nei  limiti di un quinto dell’importo di 
contratto,  come determinato ai  sensi dell’articolo 10)  comma 4 del Capitolato Generale e  senza che nulla 
spetti all’Appaltatore a titolo di indennizzo. 

Art. 10  Revisione prezzi e quote di incidenza 

In base alla vigente normativa non è prevista l’applicazione della revisione ai prezzi contrattuali. 

Art. 11  Pagamento dei lavori 

I lavori a misura saranno valutati e contabilizzati con le modalità riportate nel Capo II del presente Capitolato 
Speciale d’Appalto. 
Per  la contabilizzazione dei  lavori a corpo, solo ai fini dei pagamenti  in acconto,  l’Ufficio di Direzione Lavori 
procederà,  sempre  con  le modalità  di  valutazione  esposte  nel  Capo  II  del  presente  Capitolato  Speciale 
d’Appalto, alla misura delle opere realizzate ed alla quantificazione dell’importo corrispondente, utilizzando, 
convenzionalmente,  il  “Prezzario  ufficiale  di  riferimento  per  le  opere  di  competenza  dell’Agenzia 
Interregionale per il Po nel territorio del bacino idrografico” ed in vigore. 
I  pagamenti  in  acconto  in  corso  d’opera,  di  cui  all’art.  29)  del  Capitolato  Generale,  saranno  effettuati 
ogniqualvolta  l’avanzamento  lavori,  convenzionalmente  valutati  nel  modo  sopra  indicato,  raggiunga  un 
importo  pari  al  25%  dell’importo  a  base  di  contratto,  ottenuti  applicando  i  prezzi  offerti  dall’Appaltatore 
ovvero quelli di elenco al netto del  ribasso d’asta, ed applicando  le  ritenute di garanzia nella misura dello 
0,5% di cui all’art. 7) del Capitolato Generale.  
Dell’emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede ad informare per 
via telematica gli enti previdenziali ed assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto, tramite il rilascio del 
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). 
L’Amministrazione  dispone  il  pagamento  a  valere  sulle  ritenute  suddette  in  quanto  dovuto  per  le 
inadempienze  accertate  dagli  enti  competenti  che  ne  richiedano  il  pagamento  nei modi  e  nelle  forme  di 
legge. 
Le  ritenute di  cui  sopra possono  essere  svincolate  soltanto  in  sede di  liquidazione del  conto  finale, dopo 
l’approvazione del  collaudo provvisorio, ove gli enti  suddetti non abbiano comunicato all’Amministrazione 
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committente  eventuali  inadempienze  entro  il  termine  di  trenta  giorni  dal  ricevimento  della  richiesta  del 
Responsabile del Procedimento. 
In  caso  di  sospensioni  dei  lavori  con  durata  superiore  a  90  giorni  (novanta)  potrà  essere  corrisposto 
all’Appaltatore un acconto, al netto delle ritenute di cui sopra, qualunque ne sia l’ammontare. 
La rata di saldo verrà pagata all’emissione dello stato finale, previa costituzione di fideiussione, alle condizioni 
di cui all’art. 102) del Regolamento. 

Art. 12  Indicazione delle persone che possono riscuotere 

Nel contratto di appalto ovvero nell’atto di cottimo saranno indicati: 
a) il  luogo  e  l’ufficio  dove  saranno  effettuati  i  pagamenti,  e  le  relative modalità,  secondo  le  norme  che 

regolano  la  contabilità  del  presente  lavoro  meglio  specificati  nell’art.  11)  del  presente  Capitolato 
Speciale; 

b) la  persona  o  le  persone  autorizzate  dall’Appaltatore  a  riscuotere,  ricevere  e  quietanzare  le  somme 
dovute  in  conto  od  a  saldo  anche  per  effetto  di  eventuali  cessioni  di  credito  preventivamente 
riconosciute dalla stazione appaltante; gli atti da cui risulti tale designazione dovranno essere allegati al 
contratto; 

La cessazione o  la decadenza dall’incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere 
tempestivamente notificata alla stazione appaltante. 
In  caso  di  cessione  del  corrispettivo  di  appalto  successiva  alla  stipula  del  contratto,  il  relativo  atto  deve 
indicare con precisione le generalità del concessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute. 
In difetto delle indicazioni sopra riportate nessuna responsabilità può attribuirsi alla stazione appaltante per 
pagamenti a persone non autorizzate dall’Appaltatore a riscuotere. 

Art. 13  Cauzione provvisoria 

La cauzione provvisoria, prevista dall’articolo 75) del D. Lgs 163/2006 e  s.m.i., come  indicata nel bando di 
gara, e’ dovuta nei modi e nei termini di cui all’art. 100) del Regolamento approvato con D.P.R. 554/1999. 

Art. 14  Cauzione definitiva e garanzie 

Al momento della stipulazione del contratto  l’Impresa deve depositare  la cauzione definitiva nella misura e 
nei modi previsti dal D. Lgs 163/2006 e s.m.i. e dall’art. 101) del Regolamento. 
La cauzione può essere prestata in numerario o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al corso del giorno del 
deposito, od a mezzo di fideiussione di istituto bancario o di Compagnia Assicurativa a ciò abilitati. 
Nessun interesse decorrerà, a favore dell’Impresa, sulle somme depositate; ove la cauzione sia depositata in 
titoli fruttiferi non vincolati, l’Impresa avrà diritto a ritirare le cedole o i tagliandi maturati. 
La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del 
certificato  di  regolare  esecuzione,  o  comunque  decorsi  dodici mesi  dalla  data  di  ultimazione  dei  lavori 
risultante dal relativo certificato. 
La cauzione viene decurtata  in  forma percentuale per  Imprese “certificate” ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs 
163/2006 e s.m.i. 
L’esecutore dei  lavori  e’ obbligato,  ai  sensi dell’articolo  129 del D.  Lgs  163/2006  e  s.m.i.,  a  stipulare una 
polizza di assicurazione per la copertura di danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi nelle forme e 
nei modi di cui all’articolo 103) del Regolamento. 
L’esecutore dei  lavori e’ obbligato, nei casi di cui all’articolo 129 comma 2 del D. Lgs 163/2006 e  s.m.i., a 
stipulare una polizza di assicurazione  indennità decennale nelle forme e nei modi di cui all’articolo 104) del 
Regolamento. 



 Capitolato Speciale d'Appalto: Lavori di sfalcio e decespugliamento degli argini del fiume 
Po del II e III Tronco di Custodia nel circondario idraulico di Lodi . Annualità 2016 

Agenzia Interregionale per il fiume Po – Ufficio di Milano  8

Art. 15  Norme generali per l’esecuzione dei lavori 

a)  L’Impresa,  nell’esecuzione  dei  lavori,  è  tenuta  alla  scrupolosa  osservanza  delle  norme  contenute  nel 
Capitolato Speciale d’Appalto ‐ Capo III ‐. 
Nell’esecuzione  dei  lavori  l’Impresa  è  altresì  obbligata  ad  osservare  ed  a  far  osservare  dal  proprio 
personale  tutte  le  norme  antinfortunistiche  e  sulla  sicurezza  del  lavoro  vigenti  all’epoca  dei  lavori, 
applicando  i  documenti  all’uopo  redatti  ai  sensi  dell’art.  131)  del  D.  Lgs.  163/06  e  s.m.i.,  nonché  le 
eventuali disposizioni impartite dal coordinatore per l’esecuzione. 
L’Impresa è diretta ed unica  responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile che penale, derivante 
dalla inosservanza o dalla imperfetta osservanza delle norme di cui ai precedenti articoli. 

b)  Ordine da tenersi nell’avanzamento lavori. 
L’Impresa ha la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più opportuno per darli perfettamente 
compiuti nel  termine  stabilito dal programma di avanzamento  lavori e nel  termine contrattuale purché 
esso, a giudizio della Direzione Lavori, non  riesca pregiudizievole alla buona  riuscita delle opere ed agli 
interessi dell’Amministrazione. 
Tuttavia  l’Amministrazione ha diritto di prescrivere  l’esecuzione ed  il compimento di determinati  lavori 
entro un ragionevole termine, anche in difformità delle indicazioni del citato programma, specialmente in 
relazione ad esigenze di ordine od  interesse pubblico, senza che  l’Impresa possa rifiutarvisi ed avanzare 
pretese di particolari compensi. 

c)  Lavori eseguiti ad iniziativa dell’Impresa. 
Qualora  l’Impresa, di propria  iniziativa, anche dopo aver  informato  l’Ufficio di Direzione Lavori e  senza 
opposizione del medesimo, eseguisse maggiori lavori od impiegasse materiali di dimensioni eccedenti, o di 
lavorazione  più  accurata,  o  di maggior  pregio  rispetto  a  quelli  previsti  od  autorizzati,  e  sempre  che 
l’Amministrazione accetti  le opere così come eseguite, L’Impresa non avrà diritto ad alcun aumento dei 
prezzi  e  comunque  ad  alcun  compenso,  quali  che  siano  i  vantaggi  che  possano  derivare 
all’Amministrazione stessa, ed  i materiali e  le  lavorazioni suddette si considereranno delle dimensioni e 
qualità previste in progetto. 

Art. 16  Programma esecutivo dei lavori 

Ai  fini del compimento delle opere nei  tempi contrattuali  l’Appaltatore dovrà predisporre, prima dell’inizio 
dei  lavori,  il programma esecutivo dei  lavori, anche  indipendente dal cronoprogramma di cui all’art. 42) del 
Regolamento,  nel  quale  sono  riportate  per  ogni  lavorazione,  le  previsioni  circa  il  periodo  di  esecuzione 
nonché  l’ammontare  presunto,  parziale  e  progressivo,  dell’avanzamento  dei  lavori  alle  date 
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.  
Detto  programma,  che  dovrà  garantire  l’ultimazione  dei  lavori  nel  tempo  utile  contrattuale  ed  al  quale 
l’Appaltatore  dovrà  attenersi  durante  l’esecuzione  delle  opere,  sarà  sottoposto  all’esame  dell’Ufficio  di 
Direzione Lavori il quale, nei successivi 15 giorni, comunicherà all’Impresa le proprie determinazioni.  
Scaduto inutilmente detto termine il programma si intenderà definitivamente approvato. 

Art. 17  Oneri a carico dell’Impresa 

Oltre  agli  oneri  prescritti  dal  presente  Capitolato,  dalle  vigenti  disposizioni  di  legge,  dal  Regolamento 
approvato con D.P.R. 21/12/1999 n. 554 e dal Capitolato Generale approvato con D.M. 19/04/2000 n. 145, 
qualora non espressamente previsti tra gli oneri contrattuali e quindi compensati o con  la specifica voce di 
elenco prezzi od in altro modo indicato negli elaborati, sono a carico dell’Impresa: 



 Capitolato Speciale d'Appalto: Lavori di sfalcio e decespugliamento degli argini del fiume 
Po del II e III Tronco di Custodia nel circondario idraulico di Lodi . Annualità 2016 

Agenzia Interregionale per il fiume Po – Ufficio di Milano  9

1 La  formazione del  cantiere  e  l’esecuzione di  tutte  le opere  a  tal uopo occorrenti,  comprese quelle di 
recinzione,  di  protezione  e  quelle  necessarie  per  mantenere  la  continuità  degli  accessi  e  delle 
comunicazioni, nonché degli scoli delle acque e di ogni altra canalizzazione esistente. 

2 L’installazione  delle  attrezzature  ed  impianti  necessari  ed  atti,  in  rapporto  all’entità  delle  opere,  ad 
assicurare la migliore esecuzione, il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori. 

3 I  tracciamenti,  i  rilievi,  le misurazioni, etc., necessari alle operazioni di  consegna, alle misurazioni, alle 
verifiche,  alla  contabilità  dei  lavori  nonché  alle  operazioni  conseguenti  alle  procedure  di  esproprio, 
comprese  le spese per  il personale e gli strumenti necessari. La consegna all’Ufficio di Direzione Lavori, 
prima  dell’esecuzione  delle  opere,  delle  restituzioni  grafiche  dei  rilievi,  fornite  sia  su  supporto 
trasparente che su supporto magnetico sotto  forma di  files  in  formato DWG di Autocad  ‐ release 10 o 
successive ‐ ed  in doppia copia eliografica. Tutti i rilievi saranno riferiti a capisaldi I.G.M. concordati con 
l’Ufficio di Direzione Lavori debitamente monografati. 

4 L’approntamento delle opere provvisionali quali accessi, passi carrai, coronelle, canali fugatori, ponteggi, 
impalcature,  assiti,  steccati,  armature,  centinature,  casserature,  etc.  compresi  spostamenti,  sfridi, 
mantenimenti,  smontaggi  e  ripristini  a  fine  lavori.  Le  incastellature,  le  impalcature  e  le  costruzioni 
provvisionali  in genere,  se prospettanti all’esterno del cantiere o aggettanti  su  spazi pubblici o privati, 
dovranno  essere  idoneamente  schermate.  Fra  le opere  in  argomento  è  compresa  altresì un’adeguata 
illuminazione del cantiere. 

5 La  sistemazione  delle  strade  e  dei  collegamenti  esterni  ed  interni;  la  collocazione,  ove  necessaria  di 
ponticelli, camminamenti anche a mensola, scalette di adeguata portata e sicurezza. 

6 La  conservazione  ed  il  ripristino  delle  vie,  dei  passaggi  e  dei  servizi,  pubblici  o  privati,  che  venissero 
interrotti per l’esecuzione dei lavori, provvedendovi a proprie spese con opportune opere provvisionali. 

7 La  sorveglianza del cantiere,  sia diurna che notturna e  la custodia di  tutti  i materiali,  impianti e mezzi 
d’opera  esistenti  nello  stesso  (siano  essi  di  pertinenza  dell’Impresa  che  avute  in  consegna 
dall’Amministrazione appaltante), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione. Tale vigilanza si 
intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori e dal periodo intercorrente tra l’ultimazione ed 
il  collaudo,  salvo  l’anticipata  consegna  delle  opere  all’Amministrazione  appaltante  limitatamente  alle 
opere consegnate. 

8 Le segnalazioni diurne e notturne di spazi occupati, transiti interrotti, pericoli incombenti; 
9 L’adozione di tutti i provvedimenti e le cautele, le prestazioni e le opere necessarie per garantire la vita, 

l’incolumità e l’igiene delle persone addette ai lavori e di terzi, per evitare danni ai beni pubblici e privati. 
Tutte  le  predisposizioni  dovranno  essere  conformi  alle  norme  di  prevenzione  degli  infortuni,  con 
particolare riguardo a quelle contenute nel D.P.R. 07/01/1956 n. 164 e sue modificazioni, le quali saranno 
anche applicabili per eventuali  lavori  in economia, restando sollevati da ogni responsabilità  la Stazione 
Appaltante ed  il personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza dei  lavori;  i segnali dovranno 
uniformarsi  in  ogni  particolare  alle  disposizioni  della  Legge  13/06/91  n.  190  e  del  regolamento  di 
attuazione  approvato  con  D.P.R.  n.  610  del  16/06/1996,  nonché  delle  norme  a  loro  modifica  od 
integrazione vigenti all’epoca dell’esecuzione dei lavori. 

10 La fornitura di locali uso ufficio (in muratura o prefabbricati), idoneamente rifiniti, forniti dei servizi, e di 
tutte le attrezzature necessarie alla permanenza ed al lavoro di ufficio della Direzione Lavori. Ove da essa 
richiesta i locali saranno realizzati nel cantiere od in luogo prossimo, stabilito od accettato dalla Direzione 
Lavori,  la  quale  disporrà  anche  il  numero  degli  stessi  e  le  attrezzature  di  dotazione.  Saranno  inoltre 
allacciati  alle  normali  utenze  (luce,  acqua,  telefono)  facendosi  carico  all’Impresa  di  tutte  le  spese  di 
allacciamento, di uso e di manutenzione. 

11 La  fornitura alla Direzione Lavori di personale tecnico, di canneggiatori, degli strumenti topografici e di 
quelli informatici, completi di software, per l’effettuazione dei rilievi, delle misure di controllo delle opere 
eseguite, per la contabilizzazione di queste ultime e per quant’altro. 

12 La riproduzione di grafici, disegni, relazioni ed altri allegati alfanumerici vari relativi alla contabilità ed alla 
rappresentazione delle opere in esecuzione. 

13 L’autorizzazione  al  libero  accesso  alla Direzione  Lavori ed  al personale di  assistenza e  sorveglianza,  in 
qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali per le prove, i controlli, le misure e 
le verifiche previste dal presente capitolato. 
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14 La fornitura di mezzi di trasporto per gli spostamenti della Direzione Lavori e del personale di assistenza. 
15 La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi prefabbricati o 

meno, e la fornitura di servizi igienico‐sanitari in numero adeguato. 
16 L’autorizzazione  al  libero  accesso  delle  altre  Imprese  o  Ditte  ed  al  relativo  personale  dipendente,  ai 

cantieri  di  lavoro,  nonché  l’uso  parziale  o  totale  di  ponteggi,  impalcature,  opere  provvisionali  ed 
apparecchi di sollevamento, senza diritto a compenso, per tutto  il tempo occorrente all’esecuzione dei 
lavori o delle forniture scorporate. 

17 Le spese per gli allacciamenti provvisori e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, elettricità, gas, 
telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e l’esecuzione dei lavori nonché le spese 
di utenza e consumo relative ai predetti servizi. 

18 Le pratiche presso Amministrazioni, Enti e privati per permessi,  licenze, concessioni, autorizzazioni, per 
opere di presidio, occupazioni temporanee e definitive di suoli pubblici o privati, interruzioni provvisorie 
di pubblici  servizi, attraversamenti,  trasporti  speciali nonché  le  spese ad essi  relative per  tasse, diritti, 
indennità, canoni, cauzioni etc. In difetto rimane ad esclusivo carico dell’Impresa ogni eventuale multa o 
contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni. 

19 L’esecuzione degli scavi di assaggio e di sondaggi del terreno, nonché  la prestazione di ogni occorrenza 
per le verifiche e le prove finalizzate ai collaudi provvisori e definitivi dei manufatti. 

20 La  conservazione  dei  campioni  fino  al  collaudo, muniti  di  sigilli  controfirmati  dalla Direzione  Lavori  e 
dall’Impresa, in idonei locali o negli uffici direttivi. 

21 Ogni prova che l’Ufficio di Direzione Lavori ritenesse necessaria per gli accertamenti intesi alla verifica del 
funzionamento  dei  manufatti  e  degli  impianti,  compreso  ogni  incombenza  e  spesa  per  denunce, 
autorizzazioni, approvazioni, licenze, etc. che a riguardo fossero prescritte. 

22 Il rispetto dei termini di confine verso le proprietà di terzi. 
23 Il  ricevimento,  a  richiesta  dell’Amministrazione,  di  materiali  e  forniture  non  comprese  nell’appalto 

nonché  la  loro  sistemazione,  conservazione  e  custodia,  garantendo  a  proprie  spese  e  con  piena 
responsabilità il perfetto espletamento di tali operazioni. 

24 Il  carico,  trasporto  e  scarico  dei materiali,  delle  forniture  e  dei mezzi  d’opera  ed  il  collocamento  a 
deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni o infortuni. 

25 Il taglio di alberi,  la estirpazione di ceppaie, di arbusti, di siepi e di cespugli nelle zone  interessate dalle 
opere,  le demolizioni e  la consegna dei materiali di  risulta, di valore commerciale, all’Amministrazione 
appaltante nei siti indicati dall’Ufficio di Direzione Lavori 

26 Tutto quanto occorra in genere per dare completamente ultimati a perfetta regola d’arte i lavori. 
27 La riparazione di danni che, per ogni causa o per negligenza dell’Impresa, fossero apportati ai materiali 

forniti od ai lavori scorporati da altri compiuti. 
28 La riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero alle attrezzature ed a 

tutte le opere provvisionali. 
29 Tutti gli oneri  relativi alle prescrizioni dettate dalla Conferenza dei Servizi ovvero dagli Organi preposti 

alla Tutela dell’Ambiente in sede di emissione del parere sul progetto, se non valutati a parte. 
30 La fornitura di fotografie e relativi negativi delle opere nel formato, numero e frequenza prescritti dalla 

Direzione Lavori La fornitura di notizie statistiche sull’andamento dei  lavori, per periodi quindicinali, da 
far pervenire  alla Direzione  Lavori non oltre  il mercoledì  immediatamente  successivo  al  termine della 
quindicina, stabilendosi una penale, per ogni giorno di ritardo, di € 25,00. Le notizie da  fornire sono  le 
seguenti: 
• numero degli operai impiegati distinti nelle varie categorie, per ciascun giorno della quindicina, con 

le relative ore lavorative; 
• genere di lavori eseguito nella quindicina, giorni in cui non si è lavorato e cause relative.  

31 La fornitura di cartelli  indicatori e  la relativa  installazione, nel sito  indicato dalla Direzione Lavori, entro 
quindici giorni dalla consegna dei lavori. I cartelloni, delle dimensioni di m. 3,00 x 2,00, o altre concordate 
con  l’Ufficio di Direzione Lavori,  recheranno a colori  indelebili  la denominazione dell’Ente  finanziatore, 
quella dell’Ente Appaltante, la località di esecuzione dei lavori, l’oggetto e l’importo degli stessi nonché la 
denominazione dell’Ente preposto  alla Direzione  Lavori,  inoltre  in  applicazione  ai  contenuti del D.L.vo 
81/08 e s.s. su detto cartello dovrà essere indicato ove necessario il nominativo del Coordinatore per la 
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sicurezza  per  l’esecuzione  delle  opere.  Tanto  i  cartelli  che  le  armature  di  sostegno  dovranno  essere 
eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto e mantenuti  in ottimo stato  fino al 
collaudo  dei  lavori.  Per  la mancanza o  il  cattivo  stato del prescritto numero di  cartelli  indicatori  sarà 
applicata all’Impresa una penale di € 300,00. Sarà inoltre applicata una penale giornaliera di € 300,00 dal 
giorno della constatata inadempienza fino a quello della posizione o riparazione del cartello mancante o 
deteriorato.  L’importo delle penali  sarà  addebitato  sul  certificato di pagamento  in  acconto  successivo 
all’inadempienza. 

32 La completa responsabilità per danni a persona ed a cose, di carattere amministrativo, civile e penale. 
33 La manutenzione delle opere eseguite fino a collaudo ultimato. 
34 La  pulizia  del  cantiere  e  lo  sgombero,  a  lavori  ultimati,  delle  attrezzature,  dei materiali  residui  e  di 

quant’altro non utilizzato nelle opere. 
35 Tutte  le  spese  e  tutti  i  carichi  fiscali  ‐  nessuno  escluso  ‐  inerenti  e  conseguenti  alla  stipulazione  del 

contratto, nonché degli eventuali atti complementari dello stesso, compresi i diritti di segreteria che non 
siano per  legge  ad  esclusivo  carico della  Stazione Appaltante  e  comprese,  infine,  le  relative  eventuali 
variazioni nel corso dell’esecuzione del contratto. 

36 La  Stazione Appaltante  si  riserva di provvedere  ai pagamenti  sopra  indicati,  richiedendo  all’Impresa  il 
preventivo deposito delle somme all’uopo occorrenti. 

37 Le  indagini geognostiche e gli studi dei terreni  finalizzati alla verifica delle migliori soluzioni nei termini 
delle tecnologie esecutive adottate. 

38 L’Impresa è tenuta all’osservanza ed all’adempimento delle norme previste dal D.L.vo 81/08 modificato 
ed  integrato  dal  D.L.vo  242/1996,  nonché  dal  D.P.R.  547/1955  mediante  l’approvvigionamento  dei 
materiali ed attrezzature per  la prevenzione antinfortunistica e  la protezione dei  lavoratori nei seguenti 
specifici temi: 
‐ la sicurezza, l’igiene e la salute sul luogo di lavoro; 
‐ la prevenzione antinfortunistica e  la protezione dei  lavoratori contro  i rischi derivanti da esposizione 
durante il lavoro ad agenti nocivi di natura chimica, fisica o biologica; 

‐ l’informazione  dei  lavoratori  dei  rischi  specifici  cui  sono  esposti  e  delle  norme  essenziali  di 
prevenzione; 

‐ l’inquinamento industriale, acustico ed atmosferico; 
‐ la responsabilità nei confronti di terzi. 

39 Tutti gli oneri conseguenti l’integrale applicazione della vigente normativa sulla “sicurezza dei cantieri” ai 
sensi del D.L.vo 494/1996 e  s.s.. L’Impresa,  in qualità di “datore di  lavoro” deve pertanto osservare  le 
“misure generali di tutela” di cui al D.lgs 81/08. 
L’Impresa è tenuta ad attuare quanto contenuto nei piani di sicurezza previsti dall’ art. 131) del D. Lgs. 
163/2006 e s.m.i. e può presentare, al coordinatore per l’esecuzione dei lavori, proposta di integrazione 
al piano di sicurezza ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del cantiere sulla base della propria 
esperienza.  In nessun caso  le eventuali  integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei 
prezzi pattuiti. 

Qualora l’Impresa non adempia a tutti questi obblighi, l’Amministrazione sarà in diritto, previo avviso scritto 
e, nel caso che questo resti senza effetto, entro il termine fissato dalla notifica, di provvedere direttamente a 
quanto necessario, qualunque sia  la spesa, disponendo  il dovuto pagamento con speciali ordinativi a carico 
dell’Impresa.  In  caso  di  rifiuto  o  di  ritardo  di  tali  pagamenti  da  parte  dell’Impresa,  questi  saranno  fatti 
d’Ufficio e l’Amministrazione tratterrà pari importo sul successivo acconto. 
Tutti gli oneri e gli obblighi sopra specificati sono considerati come inclusi e distribuiti proporzionalmente nei 
prezzi di contratto, per cui nessun compenso spetta all’Impresa neppure nel caso di proroghe del  termine 
contrattuale di ultimazione dei lavori. 

Art. 18  Danni dipendenti da forza maggiore 

I danni provocati da eventi eccezionali saranno compensati all’Impresa ai sensi e nei limiti stabiliti dall’art. 20) 
del Capitolato Generale. 
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I danni causati da forza maggiore devono essere denunciati alla Direzione Lavori, a pena di decadenza, entro 
il termine di cinque giorni da quello del verificarsi il danno. 
L’indennizzo per  i danni e’  limitato all’importo dei  lavori necessari per  l’occorrente  riparazione, valutati ai 
prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in 
opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d’opera. 
Nessun indennizzo e’ dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o delle 
persone delle quali esso e’ tenuto a rispondere. 
L’Appaltatore non può sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, tranne quelle parti per le quali lo stato 
delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l’accertamento dei fatti. 
I danni prodotti da piene ai  lavori di difesa di corsi d’acqua o di mareggiate, quando non siano stati ancora 
iscritti  a  libretto,  sono  valutati  in  base  alla  misurazione  provvisoria  fatta  dagli  assistenti  di  cantiere. 
Mancando la misurazione, l’Appaltatore può dare dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, 
ad eccezione di quella testimoniale. 

Art. 19  Occupazione ed espropriazione dei terreni 

Eventuali espropri, asservimenti ed occupazioni, permanenti o temporanei, dei terreni interessati dalle opere 
da realizzare saranno effettuati a cura e spese dell'Amministrazione appaltante, secondo quanto disciplinato 
dal D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e dalle normative nazionali e regionali applicabili sul territorio interessato dai 
lavori 1. 
L'Amministrazione  appaltante  si  riserva,  pertanto,  l'esercizio  di  tutte  le  funzioni  previste  dalla  normativa 
vigente in tema di espropriazioni, asservimenti o occupazioni, ivi comprese quelle attinenti alla: 
• predisposizione di tutti gli atti tecnici ed amministrativi necessari per avviare, far procedere e concludere la 
procedura espropriativi; 
• predisposizione dei verbali di consistenza e di accesso; 
• determinazione del valore delle aree espropriando; 
• predisposizione, deposito e perfezionamento dei frazionamenti; 
• trascrizione e volturazione catastale; 
e quant'altro risulti necessario per il corretto svolgimento dei procedimenti in parola. 
Fanno carico all'Impresa  i soli obblighi attinenti alla delimitazione concreta (a mezzo paletti, picchetti, ecc.) 
delle aree da espropriare, occupare o asservire. Tale delimitazione dovrà essere effettuata in conformità alle 
apposite disposizioni della stazione appaltante. 

Art. 20  Responsabilità dell’Impresa 

Sarà obbligo dell’Impresa  adottare nell’esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per 
garantire  l’incolumità  degli  operai;  rimane  comunque  stabilito  che  l’Impresa  assumerà  ogni  più  ampia 
responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilità si intende quindi sollevato 
il personale preposto alla direzione e sorveglianza. 
L’Appaltatore  deve  osservare  le  norme  e  prescrizioni  contrattuali  dei  contratti  collettivi,  delle  leggi  e  dei 
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza lavori. 
A garanzia di tale osservanza, sull’importo netto progressivo dei  lavori e’ operata una ritenuta nella misura 
dello 0,50%.  

                                                 
1 L.R. Emilia-Romagna 19 dicembre 2002, n. 37 
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Art. 21  Anticipazioni fatte dall’Impresa 

Qualora l’Impresa effettuasse delle anticipazioni in nome e per conto della Stazione Appaltante ed a seguito 
di  specifico  ordine,  l’interesse  annuo  che  gli  verrà  accordato  per  tali  somme  anticipate  è  pari  al  tasso di 
sconto ufficiale in vigore decorrenti dalla data di presentazione delle relative fatture. 

Art. 22  Domicilio legale dell’Impresa ‐ Controversie 

Agli effetti dell’art. 2) del Capitolato Generale l’Impresa deve avere domicilio nel luogo quale ha sede l’Ufficio 
di  Direzione  Lavori,  ove  non  abbia  in  tale  luogo  uffici  propri  deve  eleggere  domicilio  presso  gli  Uffici 
Comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta. 
Le  comunicazioni  di  qualsiasi  genere  dipendenti  dal  contratto  devono  essere  effettuate  dal Direttore  dei 
Lavori o dal Responsabile del procedimento presso  il domicilio dell’Appaltatore eletto ai sensi del comma 1 
dell’art. 2) del Capitolato Generale. 
Quando sorgessero contestazioni o controversie tra  la Stazione Appaltante e L’Impresa, è escluso  il ricorso 
all’arbitrato e la competenza spetta al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato. 

Art. 23  Osservanza delle condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro 

Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, ed in relazione alle categorie dei lavori, 
l’Impresa si obbliga ad applicare integralmente le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro 
per gli operai dipendenti dalle aziende edili o affini, e negli accordi provinciali integrativi degli stessi, in vigore 
per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. 
L’Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla 
loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. 
I suddetti obblighi vincolano l’Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse 
e  indipendentemente dalla natura  industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell’Impresa stessa e 
da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. 
In caso di  inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione Appaltante o 
ad essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante comunicherà all’Impresa e, se del caso, 
anche all’Ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata e potrà procedere nei modi previsti dall’art. 13) del 
Capitolato Generale. 
Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, L’Impresa non può opporre eccezioni alla Stazione 
Appaltante né ha titolo a risarcimento danni. 

Art. 25  Consegna dei lavori – Consegna parziale dei lavori ‐ Sospensioni e Riprese dei lavori 

La  consegna  dei  lavori  costituenti  l’appalto  avverrà  secondo  le  modalità  previste  dell’art.  129)  del 
Regolamento approvato con D.P.R. 554/1999.  
Detta consegna risulterà da apposito verbale redatto secondo le prescrizioni dell’art. 130) del Regolamento. 
Dalla data di detto verbale verrà computato il tempo utile per dare il lavoro finito. 
Qualora ai sensi dell’art. 24) del Capitolato Generale si procedesse alla sospensione dei lavori si redigeranno 
appositi verbali a norma dell’art. 133) del Regolamento. 
La sospensione comporterà pari slittamento del tempo di esecuzione. 
Detti verbali di sospensione ed i conseguenti verbali di ripresa, di cui al già citato art. 133) del Regolamento, 
dovranno essere trasmessi dalla Direzione Lavori al Responsabile del Procedimento entro e non oltre cinque 
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giorni  dalla  data  della  loro  redazione,  così  come  espressamente  sancito  dall’art.  133)  comma  3  del 
Regolamento. 
In caso di sospensione di durata maggiore di 90 giorni si procederà al pagamento  in acconto qualunque sia 
l’importo del credito maturato ai sensi dell’art. 114 del D.P.R. 554/99. 
La  stazione  appaltante,  ai  sensi  dei  commi  6  e  7  dell’art.  130  del  D.P.R.  554/99  si  riserva  la  facoltà  di 
effettuare  la consegna dei  lavori  in più volte con successivi verbali di consegna parziale quando  la natura o 
l'importanza dei lavori o dell’opera lo richieda, ovvero si preveda una temporanea indisponibilità delle aree o 
degli  immobili. In caso di urgenza,  l'appaltatore comincia  i  lavori per  le sole parti già consegnate. La data di 
consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale. 
In caso di consegna parziale  l’appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che 
preveda  la realizzazione prioritaria delle  lavorazioni sulle aree e sugli  immobili disponibili. Realizzati  i  lavori 
previsti dal programma, qualora permangano  le  cause di  indisponibilità  si applica  la disciplina dell’articolo 
133. 

Art. 25  Tempo utile per ultimare i lavori 

Tutti  i  lavori,  le  forniture  e  le  prestazioni  occorrenti  per  la  costruzione  delle  opere  oggetto  dell’appalto 
saranno effettuati nel rispetto del “programma dettagliato dei lavori” già richiamato all’art. 17. 
La durata contrattuale è  fissata nel  termine di giorni 120  (centoventi) naturali e consecutivi a partire dalla 
data del verbale di consegna dei lavori.  
In  detto  tempo  è  compreso  quello  occorrente  per  l’impianto  del  cantiere,  quello  dovuto  a  sospensioni 
normalmente prevedibili per inclemenza stagionale del tempo e per il verificarsi di quote idrometriche tali da 
non consentire l’esecuzione dei lavori previsti (che viene presuntivamente quantificato in gg. 2,3/mese per il 
totale di gg. 6), i tempi di attesa della crescita vegetativa tra il 1° ed il 2° sfalcio, per ottenere dalle competenti 
autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da 
eseguire prima dell’effettivo inizio dei lavori. 
L’Impresa dovrà procedere  indicativamente, a discrezione del D.L. al 1° sfalcio dell’ erba da ettometro 0 ad 
ettometro  650  (nel  tratto  indicato  nell’analisi  delle  superfici,  allegato  del  presente  progetto),  tra  la  prima 
metà del mese di luglio e la prima metà del mese di agosto, (di durata indicativa pari a 60 gg), il secondo giro 
indicativamente, a discrezione del D.L., tra la seconda metà del mese di ottobre e la prima metà del mese di 
novembre (di durata indicativa pari a 60 gg).  
 
Art. 26  Penali per ritardi – Premio di accelerazione 
In applicazione dell’art. 117) del Regolamento approvato con D.P.R. 554/1999,  l’Impresa sarà assoggettata 
alla penale dell’1 per mille dell’importo netto  contrattuale per ogni  giorno naturale di  ritardo  tra  la data 
indicata  nel  Certificato  di  Ultimazione  e  quella  contrattualmente  stabilita  tenuto  conto  delle  eventuali 
sospensioni disposte e proroghe concesse, salvo le procedure previste all’art. 22) nel Capitolato Generale e la 
rivalsa dei danni maggiori. 
L’ammontare  complessivo  della  penale  di  cui  sopra  non  potrà  superare  complessivamente  il  10% 
dell’ammontare  netto  contrattuale,  da  determinarsi  in  relazione  all’entità  delle  conseguenze  legate 
all’eventuale ritardo. 
Per  le eventuali sospensioni dei  lavori che, si ripete, modificheranno  il tempo stabilito per  l’ultimazione dei 
lavori,  si  applicheranno  le  disposizioni  contenute  nell’art.  21)  del  Capitolato  Generale;  per  le  eventuali 
proroghe si applicheranno quelle contenute nell’art. 26) del già richiamato Capitolato Generale. 
Non e’ previsto il riconoscimento di alcun premio di accelerazione di cui all’art. 23) del Capitolato Generale. 

Art. 27  Accertamento e misurazione dei lavori 

Per  l’accertamento e  la misurazione dei  lavori  in corso d’opera valgono  le disposizioni di cui all’art. 28) del 
Capitolato Generale e dell’art. 160) del Regolamento. 
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La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all’accertamento ed alla misurazione delle opere 
compiute; ove  l’Impresa non si prestasse ad eseguire  in contraddittorio tali operazioni  le sarà assegnato un 
termine perentorio, scaduto il quale i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere le verranno 
senz’altro addebitati. 
In tale caso, inoltre, l’Impresa non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione 
o nell’emissione dei certificati di pagamento. 

Art. 28  Conto finale, collaudo definitivo e provvisorio dei lavori 

Il termine entro il quale, ai sensi dell’art. 173) del Regolamento, verrà compilato lo stato finale dei lavori, e’ 
fissato  in  tre mesi  decorrenti  dalla data di ultimazione, questa debitamente  accertata mediante  apposito 
certificato dalla Direzione Lavori in contraddittorio con l’Impresa. 
La nomina del Collaudatore  sarà effettuata ella  Stazione Appaltante  conformemente  ai  contenuti dell’art. 
188) del Regolamento. 
Il collaudo dei  lavori dovrà avvenire secondo  le modalità e  le disposizioni contenute nel Titolo XII “Collaudo 
dei Lavori” del Regolamento unitamente a quelle di cui all’art. 37) del Capitolato Generale. 
Tanto  nel  corso  dei  lavori,  quanto  dopo  l’ultimazione  e  prima  del  collaudo  definitivo,  resta  in  facoltà 
dell’Amministrazione appaltante di procedere all’utilizzo parziale o totale delle opere di ogni genere, eseguito 
senza che l’assuntore possa opporsi o affacciare diritti e pretese di sorta. 
In tale caso l’Amministrazione appaltante disporrà un collaudo tecnico provvisorio, allo scopo di riconoscere 
se  le opere  siano  state eseguite a  regola d’arte e  secondo  le prescrizioni  tecniche e di  contratto, e  se  sia 
possibile e quando farne uso. 
Tale collaudo provvisorio sarà fatto constatare da un processo verbale da compilarsi  in contraddittorio con 
l’Appaltante con le modalità prescritte dall’art. 200) del Regolamento. 
Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, la manutenzione delle 
stesse,  ordinaria  e  straordinaria,  dovrà  essere  fatta  a  cura  e  spese  dell’Impresa.  Per  tutto  il  periodo 
intercorrente  tra  l’ultimazione dei  lavori ed  il collaudo definitivo, e salvo  le maggiori responsabilità sancite 
dall’art. 1669 C. C., l’Impresa è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, obbligandosi a sostituire 
i materiali che non rispondessero alle prescrizioni ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero 
verificarsi anche in conseguenza dell’uso, purché corretto, delle opere. 
In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, sotto la pena 
d’intervento d’ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavori. 
l’Impresa dovrà, a propria cura e spese, mettere a disposizione del Collaudatore gli operai ed i mezzi d’opera 
occorrenti per  le operazioni di collaudo e per  i  lavori di ripristini resisi necessari per  i saggi eventualmente 
eseguiti.  Dovrà  fornire  altresì  l’energia  necessaria  (anche  generata  in  posto)  all’esecuzione  di  prove  e 
verifiche varie, nonché l’acqua occorrente, anche con approvvigionamenti eccezionali. 
Qualora durante il collaudo venissero accertati difetti di cui all’art. 197 del citato Regolamento, l’Impresa sarà 
tenuta ad eseguire tutti i lavori che il collaudatore riterrà necessari, nel tempo dallo stesso assegnato. 

Art. 29  Direzione tecnica del cantiere, Ufficio di Direzione Lavori e Coordinatore per la sicurezza per 
l’esecuzione delle opere 

L’Appaltatore  che  non  conduce  i  lavori  personalmente  deve  conferire  mandato  con  rappresentanza  a 
persona  fornita  dei  requisiti  d’idoneità  tecnici  e  morali,  per  l’esercizio  delle  attività  necessarie  per 
l’esecuzione  dei  lavori  a  norma  del  contratto.  L’Appaltatore  rimane  responsabile  dell’operato  del  suo 
rappresentante. 
Il  mandato  di  cui  sopra  deve  essere  conferito  per  atto  pubblico  ed  essere  depositato  presso 
l’Amministrazione committente, che provvede a dare comunicazione all’Ufficio di Direzione dei Lavori. 
L’Appaltatore o  il suo rappresentante deve, per tutta  la durata dell’appalto, garantire  la presenza sul  luogo 
dei lavori. 
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Quando ricorrono gravi e giustificati motivi  l’Amministrazione committente, previa motivata comunicazione 
all’Appaltatore, ha diritto di esigere  il  cambiamento  immediato del  suo  rappresentante,  senza  che per ciò 
spetti alcuna indennità all’Appaltatore od al suo rappresentante. 
L’Ufficio di Direzione Lavori, nominato dal Responsabile del Procedimento, e’ preposto alla direzione ed al 
controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento secondo le disposizioni di cui al 
Titolo IX del Regolamento e nel rispetto degli impegni contrattuali. 
Il  Coordinatore  per  la  sicurezza  per  l’esecuzione  delle  opere,  ove  necessario,  sarà  nominato  a  cura  del 
Committente o del Responsabile dei lavori. Detta figura, in possesso dei requisiti di cui all’art. 10) del D.L.vo 
494/96  e  s.s.  collaborerà  con  l’Ufficio  di  Direzione  Lavori,  nominato  dalla  Stazione  Appaltante,  secondo 
quanto disposto dalle norme già richiamate. 

Art. 30  Disciplina nel cantiere 

L’Appaltatore e’ responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l’obbligo di osservare e far 
osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. 
L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del 
cantiere. 
La  direzione  del  cantiere  e’  assunta  dal  direttore  tecnico  dell’Impresa  o  da  altro  tecnico  formalmente 
incaricato dall’Appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato ai sensi dell’art. 4) 
del Capitolato Generale. 
In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese od a consorzio, l’incarico della direzione di 
cantiere  e’  attribuito mediante delega  conferita da  tutte  le  imprese operanti nel  cantiere;  la delega deve 
indicare  specificatamente  le  attribuzioni  da  esercitare  dal  direttore  anche  in  rapporto  a  quelle  degli  altri 
soggetti operanti nel cantiere. 
Il Direttore dei Lavori ha  il diritto, previa motivata comunicazione all’appaltatore, di esigere il cambiamento 
del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. 
L’Appaltatore è comunque  in tutti  i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza dei 
suoi  agenti  ed  operai,  nonché  della  malafede  o  della  frode  nella  somministrazione  o  nell’impiego  dei 
materiali. 

Art. 31  Obbligo dell’Impresa di costituire sul posto un ufficio tecnico  

L’Impresa, oltre agli obblighi di cui all’art. 6) del Capitolato Generale, è tenuta a costituire sul posto di lavoro 
un  ufficio,  in  ambiente  idoneo,  condotto  dal  Direttore  Tecnico  di  cui  all’art.  30),  il  quale  assumerà  ogni 
responsabilità civile e penale relativa a tale carica e curerà la fedele esecuzione dei lavori secondo le clausole 
contrattuali e le disposizioni della Ufficio di Direzione Lavori e del Coordinatore per l’esecuzione delle opere. 

Art. 32  Orario di lavoro e lavoro straordinario 

L’orario  giornaliero dei  lavori  sarà quello  stabilito dal  contratto  collettivo  valevole nella  zona o da quello 
risultante dagli accordi locali. 
L’Appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove 
consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al Direttore dei Lavori. 
Questi  può  vietare  l’esercizio  di  tale  facoltà  qualora  ricorrano motivati  impedimenti  di  ordine  tecnico  o 
organizzativo. In ogni caso L’Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali. 
Salva l’osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il Direttore dei Lavori ravvisa la necessità 
che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del 
Responsabile del Procedimento ne dà ordine  scritto all’Appaltatore,  il quale e’ obbligato ad uniformarvisi, 
salvo il diritto al ristoro del maggior onere. 
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All’infuori  dell’orario  normale  e  nei  giorni  festivi  l’Impresa  non  potrà  eseguire  lavori  che    richiedano  la 
presenza del personale dell’Ufficio di Direzione Lavori. 

Art. 33  Ordini della Direzione Lavori e del Coordinatore per la sicurezza per l’esecuzione delle opere 

Gli ordini di servizio,  le  istruzioni e prescrizioni della Direzione Lavori così come  le disposizioni  impartite dal 
Coordinatore,  dovranno  essere  eseguiti  con  la  massima  cura  e  prontezza,  nel  rispetto  delle  norme  di 
contratto e Capitolato. 
L’Impresa non potrà mai  rifiutarsi di dare  loro  immediata esecuzione sotto pena dell’esecuzione di ufficio, 
con addebito delle maggiori spese che  la Stazione Appaltante avesse a sostenere rispetto alle condizioni di 
contratto. 
Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportune in merito 
all’ordine impartitogli. 
L’Appaltatore o un suo incaricato dovranno recarsi nell’ufficio della Direzione Lavori, nei giorni e nelle ore che 
saranno  indicati,  per  collaborare  alla  compilazione  della  contabilità  degli  stessi  e  per  sottoscrivere  quei 
documenti contabili che L’Impresa è tenuta a firmare. 
Il Coordinatore per la sicurezza per l’esecuzione delle opere, nell’esercizio delle proprie funzioni può chiedere 
elementi  inerenti  la  sicurezza,  propone  al  Committente  la  sospensione  di  lavorazioni  e  l’allontanamento 
dell’Impresa nel caso di gravi  inosservanze alle norme di sicurezza, può altresì sospendere autonomamente 
singole lavorazioni o tutte le attività in caso di pericolo grave od imminente direttamente riscontrato. 

Art. 34  Difetti di costruzione 

L’Appaltatore deve demolire e  rifare a  sue  spese  le  lavorazioni che  il Direttore dei Lavori accerta eseguite 
senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro 
accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. 
Se  l’Appaltatore  contesta  l’ordine  del  Direttore  dei  Lavori  la  decisione  e’  rimessa  al  Responsabile  del 
procedimento;  qualora  l’Appaltatore  non  ottemperi  all’ordine  ricevuto,  si  procede  d’ufficio  a  quanto 
necessario per il rispetto del contratto. 
Qualora  il Direttore dei Lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che  le necessarie 
verifiche siano disposte  in contraddittorio con  l’Appaltatore. Quando  i vizi di costruzione siano accertati,  le 
spese delle verifiche sono a carico dell’Appaltatore,  in caso contrario  l’Appaltatore ha diritto al rimborso di 
tali spese e di quelle sostenute per  il ripristino della situazione originaria, con  l'esclusione di qualsiasi altro 
indennizzo o compenso. 
I  controlli  e  le  verifiche  eseguite  dalla  stazione  appaltante  nel  corso  dell’appalto  non  escludono  la 
responsabilità  dell’Appaltatore  per  vizi,  difetti  e  difformità  dell’opera,  di  parte  di  essa,  o  dei  materiali 
impiegati, né la garanzia dell’Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e 
verifiche non determinano  l’insorgere di alcun diritto  in capo all’Appaltatore, né alcuna preclusione  in capo 
alla stazione appaltante.  
Ai sensi dell’art. 37 comma 2 del DM n. 145/00, oltre a quanto disposto dall’art. 193 dall' del regolamento, 
sono  ad  esclusivo  carico  dell'appaltatore  le  spese  di  visita  del  personale  della  stazione  appaltante  per 
accertare  la  intervenuta  eliminazione  delle  mancanze  riscontrate  dall'organo  di  collaudo  ovvero  per  le 
ulteriori operazioni di collaudo resa necessaria dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate 
dalla rata di saldo da pagare all'impresa. 

Art. 35  Inadempienze dell’assuntore 

In  caso  di  inadempienze  da  parte  dell’assuntore  degli  obblighi  derivanti  dal  presente  Capitolato, 
l’Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  rescindere  il  contratto mediante  semplice  denuncia  scritta.  Tale 
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facoltà  e’  inoltre  valida  in  caso  di  reiterate  segnalazioni  di  gravi  inadempienze  in merito  al  rispetto delle 
norme di sicurezza che il Coordinatore per l’esecuzione delle opere farà pervenire al Committente. 

Art. 36  Materiali ed apparecchiature a piè d’opera ed esecuzione dei  lavori:  condizioni generali di 
accettazione e prove di controllo 

I materiali e i componenti  devono corrispondere alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale 
ed essere della migliore qualità. 
I materiali ed  i componenti possono essere messi  in opera solamente dopo  l’accettazione del Direttore dei 
Lavori; in caso di controversia, si procede ai sensi dell’articolo 138) del Regolamento. 
L’accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva  solo dopo  la  loro posa  in opera.  Il Direttore dei 
Lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l’introduzione in cantiere, o 
che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche, tecniche risultanti dai documenti allegati al 
contratto; in questo ultimo caso l’Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. 
Ove  l’Appaltatore  non  effettui  la  rimozione  nel  termine  prescritto  dal  Direttore  dei  Lavori,  la  Stazione 
Appaltante può provvedervi direttamente a spese dell’Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi 
onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d’ufficio. 
Anche  dopo  l’accettazione  e  la  posa  in  opera  dei materiali  e  dei  componenti  da  parte  dell’Appaltatore, 
restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo. 
L’Appaltatore  che  nel  proprio  interesse  o  di  sua  iniziativa  abbia  impiegato  materiali  o  componenti  di 
caratteristiche  superiori  a  quelle  prescritte  nei  documenti  contrattuali,  o  eseguito  una  lavorazione  più 
accurata,  non  ha  diritto  ad  aumento  dei  prezzi  e  la  contabilità  è  redatta  come  se  i materiali  avessero  le 
caratteristiche stabilite. 
Nel  caso  sia  stato  autorizzato  per  ragioni  di  necessità  o  convenienza  da  parte  del  Direttore  dei  Lavori 
l’impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, 
ovvero  sia  stata  autorizzata  una  lavorazione  di minor  pregio,  viene  applicata  una  adeguata  riduzione  del 
prezzo  in  sede  di  contabilizzazione,  sempre  che  l’opera  sia  accettabile  senza  pregiudizio  e  salve  le 
determinazioni definitive dell’organo di collaudo. 
Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche sono disposti dalla Direzione dei Lavori o dall’organo di 
collaudo,  imputando  la  spesa  a  carico  delle  somme  a  disposizione  accantonate  a  tale  titolo  nel  quadro 
economico. Per  le  stesse prove  la Direzione dei  Lavori provvede al prelievo del  relativo  campione ed alla 
redazione di apposito verbale di prelievo;  la certificazione effettuata dal  laboratorio prove materiali riporta 
espresso riferimento a tale verbale. 
La  Direzione  dei  Lavori  e  l’organo  di  collaudo  possono  disporre  ulteriori  prove  ed  analisi  ancorché  non 
prescritte dal presente Capitolato Speciale ma ritenute necessarie per stabilire  l’idoneità dei materiali o dei 
componenti, le relative spese sono poste a carico dell’Appaltatore. 
Se gli atti contrattuali non contengono specifica  indicazione,  l’Appaltatore è  libero di scegliere  il    luogo ove 
prelevare  i materiali necessari alla realizzazione del  lavoro, purché essi abbiano  le caratteristiche prescritte 
dai documenti  tecnici allegati al  contratto.  Le eventuali modifiche di  tale  scelta non comportano diritto al 
riconoscimento di maggiori oneri, né all’incremento dei prezzi pattuiti. 
Nel  prezzo  dei materiali  sono  compresi  tutti  gli  oneri  derivanti  all’appaltatore  dalla  loro  fornitura  a  piè 
d’opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con 
qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi. 
A richiesta della stazione appaltante l’Appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della 
Legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, ove contrattualmente siano state poste a suo carico, e 
di aver pagato le indennità per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati. 
Qualora  gli  atti  contrattuali  prevedano  il  luogo  di  provenienza  dei materiali,  il  direttore  dei  lavori  può 
prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza. 
Se il cambiamento di cui sopra importa una differenza in più o in meno del quinto del prezzo contrattuale del 
materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi degli artt. 136) e 137) del Regolamento. 
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Qualora  i  luoghi  di  provenienza  dei materiali  siano  indicati  negli  atti  contrattuali,  l’Appaltatore  non  può 
cambiarli  senza  l’autorizzazione  scritta  del  direttore  dei  lavori,  che  riporti  l’espressa  approvazione  del 
Responsabile unico del procedimento. In tal caso si applica l’articolo 16), comma 2 del Capitolato Generale. 

Art. 37  Spese per la riduzione dei rischi insiti negli ambienti di lavoro 

Per Appalti ricadenti nel campo di applicazione del D.L.vo 81/08 e s.s., il Committente ovvero il Responsabile 
dei Lavori nominerà  il Coordinatore per  la progettazione al quale e’ assegnato  il compito della valutazione 
delle spese necessarie per la riduzione dei rischi insiti negli ambienti di lavoro. 
Detta  somma  in ossequio  ai  contenuti dell’art. 131 del D.  Lgs. 163/2006  e  s.m.i. dovrà  essere  esclusa da 
eventuali  forme  di  ribassi  od  offerte  in  quanto  scaturisce  da  valutazioni  per  le  quali  non  sono  ammesse 
deroghe od economie. 
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CAPO II 
 

NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI 
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Art. 38  ...... 

1 ‐ Manutenzione alvei 

1.1  Decespugliamento di scarpate fluviali 

Nel prezzo è compreso anche l'abbattimento di alberi di alto fusto, di diametro non superiore a 6 cm. 
Il prezzo  comprende  inoltre  tutte  le operazioni necessarie per eseguire  il  lavoro  così  come descritto nello 
specifico paragrafo del Capitolato  Speciale d'Appalto  ‐ Capo  IV,  sia esso effettuato a mano o a macchina. 
Sono  compresi altresì  l'allontanamento del materiale estratto e  la  sua eliminazione a discarica, nonché  le 
operazioni di regolarizzazione del terreno a lavori ultimati. Se durante i lavori l’Impresa dovesse rinvenire nel 
terreno dei materiali estranei, dovrà, a sue spese, provvedere al loro allontanamento e al trasporto a rifiuto. 
Sono a carico dell’Impresa anche gli oneri per  il recupero e  le  indennità di eventuali aree di stoccaggio dei 
materiali, nonché per  la pulizia ed  il  ripristino di  tutte  le aree  interessate dai  lavori, dal passaggio e dalle 
manovre  di mezzi,  o  dal  deposito  di materiali.  Resta  a  carico  dell’Impresa  anche  il  corrispettivo  per  le 
discariche. 
I lavori di decespugliamento, nel caso di appalto a misura, saranno compensati a metro quadrato di superficie 
ripulita. 

1.2  Disboscamento di scarpate fluviali 

Il prezzo comprende tutte  le operazioni necessarie per eseguire  il  lavoro così come descritto nello specifico 
paragrafo  del  Capitolato  Speciale  d'Appalto  ‐  Capo  IV,  sia  esso  effettuato  a mano  o  a macchina.  Sono 
compresi altresì l'allontanamento del materiale non utilizzabile e la sua eliminazione a discarica, nonché, per i 
tronchi abbattuti,  l'accatastamento,  il  taglio dei  rami,  la  riduzione  in astoni di  lunghezza commerciale ed  il 
trasporto nei  luoghi  indicati dalla Direzione Lavori.  Il prezzo compensa anche  la successiva regolarizzazione 
del  terreno. Se durante  i  lavori  l’Impresa dovesse rinvenire nel  terreno dei materiali estranei, dovrà, a sue 
spese, provvedere al loro allontanamento e al trasporto a rifiuto, indennità di discarica incluse. 
Sono a carico dell’Impresa anche gli oneri per  il recupero e  le  indennità di eventuali aree di stoccaggio dei 
materiali, nonché per  la pulizia ed  il  ripristino di  tutte  le aree  interessate dai  lavori, dal passaggio e dalle 
manovre  di mezzi,  o  dal  deposito  di materiali.  Resta  a  carico  dell’Impresa  anche  il  corrispettivo  per  le 
discariche. 
I  lavori di disboscamento, nel caso di appalto a misura, saranno compensati a metro quadrato di superficie 
ripulita. 

1.3  Sfalcio e decespugliamento di rilevati arginali 

Nel prezzo sono compresi gli oneri per  l'allontanamento del materiale estratto e per  la sua eliminazione a 
discarica, nonché per le operazioni di regolarizzazione del terreno a lavori ultimati. 
Nel caso il materiale derivato avesse valore commerciale, l’Appaltatore è tenuto alla sua acquisizione previo il 
pagamento del canone erariale stabilito dagli Uffici competenti. 
Se  durante  i  lavori  l’Impresa  dovesse  rinvenire  nel  terreno  dei  materiali  estranei,  dovrà,  a  sue  spese, 
provvedere al  loro allontanamento e al trasporto a rifiuto. Sono a carico dell’Impresa anche gli oneri per  il 
recupero e  le  indennità di eventuali aree di stoccaggio dei materiali, nonché per  la pulizia ed  il ripristino di 



 Capitolato Speciale d'Appalto: Lavori di sfalcio e decespugliamento degli argini del fiume 
Po del II e III Tronco di Custodia nel circondario idraulico di Lodi . Annualità 2016 

Agenzia Interregionale per il fiume Po – Ufficio di Milano  22

tutte le aree interessate dai lavori, dal passaggio e dalle manovre di mezzi, o dal deposito di materiali. Resta a 
carico dell’Impresa anche il corrispettivo per le discariche. 
I  lavori di sfalcio e decespugliamento di rilevati arginali, nel caso di appalto a misura, saranno compensati a 
metro quadrato di superficie sistemata su piani e scarpate arginali di qualsiasi sviluppo, siano essi effettuati a 
macchina o a mano. 
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NORME TECNICHE 
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Art. 39  ........ 

A)  Norme generali per l’esecuzione dei lavori 

a)  Generalità 
  L’Impresa è tenuta alla scrupolosa osservanza delle norme contenute nel presente Capitolato e di quanto 

altro prescritto nei documenti di progetto. 
  Nell’esecuzione  dei  lavori  l’Impresa  è  altresì  obbligata  ad  osservare  ed  a  far  osservare  dal  proprio 

personale  tutte  le  norme  antinfortunistiche  e  sulla  sicurezza  del  lavoro  vigenti  all’epoca  dell’appalto, 
nonché quelle specificatamente indicate nei piani di sicurezza di cui all’art. 31) della Legge 415/98. 

  L’Impresa è diretta ed unica responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile che penale, derivante 
dalla inosservanza o dalla imperfetta osservanza delle norme di cui ai precedenti commi. 

  All’atto  della  consegna  dei  lavori  l’Appaltatore  procederà  in  contraddittorio  con  l’Ufficio  di Direzione 
Lavori al tracciamento con metodi topografici di sezioni trasversali e/o profili longitudinali, dei limiti degli 
scavi  e  dei  rilevati  e  di  tutte  le  opere  d’arte  previste  in  base  ai  disegni  di  progetto  ed  ai  capisaldi  e 
riferimenti che verranno indicati dall’Ufficio di Direzione Lavori. 

b)  Ordine da tenersi nell’avanzamento lavori 
  L’Impresa ha la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più opportuno per darli perfettamente 

compiuti  nel  termine  stabilito  dal  programma  esecutivo  dei  lavori  e  nel  termine  contrattuale, purché 
esso, a giudizio dell’Ufficio di Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere 
ed agli interessi dell'Amministrazione. 

  Tuttavia,  l'Amministrazione ha diritto di prescrivere  l'esecuzione ed  il compimento di determinati  lavori 
entro  un  ragionevole  termine,  anche  in  difformità  rispetto  alle  indicazioni  del  citato  programma, 
specialmente  in  relazione  ad  esigenze  di  ordine  od  interesse  pubblico,  senza  che  l’Impresa  possa 
rifiutarvisi ed avanzare pretese di particolari compensi. 

  L’Impresa  dovrà  provvedere,  durante  l'esecuzione  dei  lavori,  a mantenere  pulite  le  aree  di  lavoro,  di 
manovra, di passaggio, o di deposito temporaneo; è altresì obbligata, al termine dei  lavori, a riportarle 
nelle condizioni che  le caratterizzavano prima dell'inizio dei  lavori. Tali oneri sono  inglobati nei prezzi di 
elenco. 

c)  Lavori eseguiti ad iniziativa dell’Impresa 
L’Appaltatore  che nel proprio  interesse o di  sua  iniziativa  abbia  impiegato materiali o  componenti di 
caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una  lavorazione più 
accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le 
caratteristiche stabilite. 
Nel caso  sia  stato autorizzato per  ragioni di necessità o convenienza da parte del Direttore dei Lavori 
l’impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella 
qualità,  ovvero  sia  stata  autorizzata  una  lavorazione  di minor  pregio,  viene  applicata  una  adeguata 
riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l’opera sia accettabile senza pregiudizio e 
salve le determinazioni definitive dell’organo di collaudo. 

d)  Preparazione dell'area di cantiere e dei lavori 
  Prima che abbia luogo la consegna dei lavori, L’Impresa dovrà provvedere a sgombrare la zona, dove essi 

dovranno  svolgersi, dalla  vegetazione boschiva ed arbustiva eventualmente esistente e procedere alla 
demolizione  parziale  o  totale  di  quelle  costruzioni  e  manufatti  che  verranno  indicati  dall’Ufficio  di 
Direzione  Lavori.  Sono  compresi  nei  prezzi  di  elenco  gli  oneri  per  la  formazione  del  cantiere  e  per 
l'esecuzione  di  tutte  le  opere  a  tal  fine  occorrenti,  compresi  gli  interventi  necessari  per  l'accesso  al 
cantiere,  per  la  sua  recinzione  e  protezione  e  quelli  necessari  per  mantenere  la  continuità  delle 
comunicazioni, degli scoli, delle canalizzazioni e delle linee telefoniche, elettriche e del gas esistenti. 

  Restano a carico dell’Impresa gli oneri per il reperimento e per le indennità relativi alle aree di stoccaggio 
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e deposito temporaneo e/o definitivo delle attrezzature di cantiere, dei materiali e delle apparecchiature 
di fornitura e dei materiali di risulta. 

B)  Manutenzione alvei 

B.1  Generalità 
I lavori descritti in questo capitolo riguardano le operazioni di manutenzione straordinaria dei corsi d'acqua e 
comprendono, in particolare, interventi di decespugliamento, disboscamento e riprofilatura delle sponde. 
I  lavori andranno eseguiti nei  tratti e secondo  le  indicazioni riportate nei disegni di progetto o  in base alle 
prescrizioni date di volta in volta dall’Ufficio di Direzione Lavori. L’Impresa dovrà assolutamente evitare che il 
materiale rimosso dalle sponde o dagli argini cada in acqua e venga allontanato dalla corrente. 

B.2  Decespugliamento di scarpate fluviali 

•  Modalità esecutive 

I  lavori  di  decespugliamento  andranno  prevalentemente  eseguiti  con  mezzo  meccanico,  cingolato  o 
gommato,    dotato  di  braccio  adeguato  alle  lavorazioni  richieste  ed  opportunamente munito  di  apparato 
falciante conforme alle vigenti disposizioni di legge, l'intervento sarà completato a mano. 
Dovranno essere completamente eliminati i cespugli, i rampicanti, gli arbusti e gli alberelli il cui tronco abbia 
diametro inferiore a 15 cm, se necessario con due passate in senso opposto della ruspa, oppure con una sola 
passata e con la presenza di un manovale incaricato di tagliare le piante piegate dalla ruspa. 
La  sterpaglia  rimossa andrà poi  ripulita dal  terriccio, allontanata dall'area di  lavoro e bruciata o portata a 
rifiuto. 
Terminate le operazioni di decespugliamento, il terreno andrà opportunamente regolarizzato. 

B.3  Sfalcio e decespugliamento di rilevati arginali 

•  Modalità esecutive 

Le operazioni di taglio e rimozione di rovi, arbusti e vegetazione infestante lungo i rilevati arginali dovranno 
essere eseguite nei tratti indicati in progetto o dall’Ufficio di Direzione Lavori. 
I  lavori andranno prevalentemente eseguiti con mezzo meccanico, cingolato o gommato,   dotato di braccio 
adeguato alle  lavorazioni  richieste ed opportunamente munito di apparato  falciante  conforme alle vigenti 
disposizioni di legge, l'intervento sarà completato a mano. 
La  sterpaglia  rimossa andrà poi  ripulita dal  terriccio, allontanata dall'area di  lavoro e bruciata o portata a 
rifiuto. L’Impresa dovrà anche raccogliere e trasportare a discarica eventuali rifiuti solidi rinvenuti nell'area di 
intervento. 
Se  previsto  in  progetto  o  prescritto  dall’Ufficio  di  Direzione  Lavori,  terminate  le  operazioni  di 
decespugliamento, il terreno andrà opportunamente regolarizzato. 
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CAPO IV 
 

ELENCO PREZZI A CORPO 
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Art. 40  Elenco Voci  

Il presente capitolo richiama e descrive analiticamente le voci di esecuzione di ogni lavorazione concorrente 
all’esecuzione dell’opera e indica il relativo prezzo. 
I  prezzi  unitari  applicati  sono  stati  desunti  dal  Prezzario  Regione  Lombardia,  annualità  2011  in  vigore  o 
determinati mediante  l’impiego  della  analisi  prezzi  unitari,  edite  dalla  sede  centrale  di  Parma, mediante 
l’aggiornamento dei prezzi elementari con il prezzario della regione Lombardia richiamato. 
Gli  oneri  di  sicurezza  di  cui  al  D.lgs  81/08  sono  stati  stimati  con  apposita  analisi  utilizzando  il  Prezzario 
“Allegato A” alla Determina n°1346 del 20.07.2007.  

 
   


