
      La proprietà di questo elaborato grafico è riservata, riproduzione ed utilizzo vietati senza autorizzazione.
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ALLEGATO N. 3 - STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

TIPOLOGIA 1 - Cantiere a sviluppo lineare 61.695,80 €    

TIPOLOGIA 2 - Cantiere puntuale, campo base 14.437,46 €    

TIPOLOGIA 3 - Cantiere mobile 343,10 €          

TOTALE 76.476,36 €    

NOTA 4: I prezzi riportati non sono comprensivi di IVA

STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA AI SENSI DEL 
D.LGS. n° 81/2008 

PROGETTAZIONE DELLA CICLOVIA TURISTICA VENTO 
TRATTA E3 - LOTTO DA FERRARA AL PONTE DI RO-POLESELLA 

ESCLUSO

Comuni di Ferrara e di Riva del Po (FE)

NOTE
NOTA 1: Ai sensi del comma 9 dell'art. 5 dell'allegato I.14 del D. Lgs. n. 36/2023, i prezzi utilizzati nel presente capitolo ai fini 
dell'elaborazione dei Piani di Sicurezza e di Coordinamento devono essere scorporati dell'utile d'impresa pari al 10%; laddove invece 
siano utilizzati al di fuori di tale ambito mantengono tale percentuale.

NOTA 2: Si precisa che i dispositivi di protezione individuale (DPI) devono essere inseriti nel computo degli oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso d’asta solo nel caso in cui vengano utilizzati durante le lavorazioni interferenti, come previsto nel "piano di sicurezza 
e di coordinamento". Il loro utilizzo in assenza di lavorazioni interferenti è un onere a carico della singola impresa esecutrice.

NOTA 3: I costi della manodopera estrapolati dal prezzario non sono comprensivi, di base, di spese generali dell'impresa
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ALLEGATO N. 3 - STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

NUM.
PROGR.

CODICE
(Prez. R.E.R. 2025 + N.P.)

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.D.M.
PREZZO 

UNITARIO
BASE

DECURTAZIO
NE UTILE 

10%

PREZZO 
UNITARIO

DECURTATO
QUANTITÀ DURATA

 IMPORTO
BASE 

Apprestamenti
( Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a) )

PONTEGGI - TRABATTELLI - PONTI SU CAVALLETTI

PARAPETTI - ANDATOIE - PASSERELLE - ARMATURE PARETI SCAVI

GABINETTI - LOCALI PER LAVARSI - SPOGLIATOI - REFETTORI - LOCALI DI 
RICOVERO E RIPOSO - DORMITORI - CAMERE DI MEDICAZIONE - INFERMERIE

RECINZIONI DI CANTIERE

1 F01.025.030

Recinzione per opere di difesa del suolo realizzata con rete in plastica stampata 
sostenuta da ferri tondi Ø 20 mm, infissi nel terreno a distanza di 1 m, compreso il 
montaggio in opera, la successiva rimozione a lavori ultimati e gli eventuali 
ripristini che si rendessero necessari mq 5,21 €
E3.T33: altezza 1 mt, lunghezza stimata 1400 ml SI 4,74 € 1400 1 6.630,91 €          
E3.T44: altezza 1 mt, lunghezza stimata 1150 ml SI 4,74 € 1150 1 5.446,82 €          
E3.T46: altezza 1 mt, lunghezza stimata 2000 ml SI 4,74 € 2000 1 9.472,73 €          
E3.T47: altezza 1 mt, lunghezza stimata 2200 ml SI 4,74 € 2200 1 10.420,00 €        
da E3.T51 A E3.56: altezza 1 mt, lunghezza stimata 2960 ml SI 4,74 € 2960 1 14.019,64 €        

2 F01.025.070

Delimitazione zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso,....) 
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato 
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, altezza 
1,2 m, fissati nel terreno a distanza di 2 m, compresa fornitura del materiale, da 
considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della 
struttura m 9,96 €
E3.T33: lunghezza stimata 20 ml SI 9,05 € 20 1 181,09 €             
da E3.T51 A E3.56: lunghezza stimata 80 ml SI 9,05 € 80 1 724,36 €             

Transenna modulare con struttura in tubo tondo e lamiera di ferro zincata a caldo, 
piedi orientabili e smontabili, attacchi laterali antisfilamento, altezza 110 cm:

3 F01.025.050.a larghezza 200 cm cad 2,56 €            
E3.T44: stimati 20 ml
Totale: 20 / 2 = 10 transenne SI 2,33 € 10 1 23,27 €               
E3.T46: stimati 20 ml
Totale: 20 / 2 = 10 transenne SI 2,33 € 10 1 23,27 €               
E3.T47: stimati 20 ml
Totale: 20 / 2 = 10 transenne SI 2,33 € 10 1 23,27 €               
da E3.T51 A E3.56: stimati 20 ml
Totale: 20 / 2 = 10 transenne SI 2,33 € 10 1 23,27 €               

4 F01.025.050.e allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo cad 3,77 €            
E3.T44: stimati 20 ml, stimati 2 allestimenti
Totale: (20 / 2) x 2 = 20 transenne SI 3,43 € 20 1 68,55 €               
E3.T46: stimati 20 ml, stimati 2 allestimenti
Totale: (20 / 2) x 2 = 20 transenne SI 3,43 € 20 1 68,55 €               
E3.T47: stimati 20 ml, stimati 3 allestimenti
Totale: (20 / 2) x 3 = 30 transenne SI 3,43 € 30 1 102,82 €             
da E3.T51 A E3.56: stimati 20 ml, stimati 11 allestimenti
Totale: (20 / 2) x 11 = 110 transenne SI 3,43 € 110 1 377,00 €             

SUBTOTALE APPRESTAMENTI 47.605,55 €       

Misure Preventive e Protettive e Dispositivi di Protezione Individuali 
previsti nel PSC per lavorazioni interferenti

( Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. b) )

5 F01.073.010

Occhiale di protezione a stanghette, monolente, montatura in nylon resistente agli 
urti, con protezioni laterali, stanghette regolabili in lunghezza, lente antigraffio, 
peso 36 g, conforme alla normativa EN 170; costo di utilizzo mensile cad 0,62 €            
E3.T33: stimati 2 occhiali, stimato 1 mese SI 0,56 € 2 1 1,13 €                 
E3.T44: stimati 2 occhiali, stimato 1 mese SI 0,56 € 2 1 1,13 €                 
E3.T46: stimati 2 occhiali, stimato 1 mese SI 0,56 € 2 1 1,13 €                 
E3.T47: stimati 2 occhiali, stimati 2 mesi SI 0,56 € 2 2 2,25 €                 
da E3.T51 A E3.56: stimati 2 occhiali, stimati 6 mesi SI 0,56 € 2 6 6,76 €                 

6 F01.076.010

Cuffia antirumore con doppio guscio, archetto imbottitto provvisto di archetti in 
plastica che consentono di richiudere la cuffia quando non utilizzata, regolazione 
dell'altezza, peso 258 g, conforme alla normativa EN 352.1, con riduzione 
semplificata del rumore (SRN) pari a 29,8 dB; costo di utilizzo mensile cad 1,15 €            
E3.T33: stimati 2 cuffie, stimato 1 mese SI 1,05 € 2 1 2,09 €                 
E3.T44: stimati 2 cuffie, stimato 1 mese SI 1,05 € 2 1 2,09 €                 
E3.T46: stimati 2 cuffie, stimato 1 mese SI 1,05 € 2 1 2,09 €                 
E3.T47: stimati 2 cuffie, stimati 2 mesi SI 1,05 € 2 2 4,18 €                 
da E3.T51 A E3.56: stimati 2 cuffie, stimati 6 mesi SI 1,05 € 2 6 12,55 €               

Mascherina facciale per la protezione contro polveri sottili, adattabile al volto con
stringinaso, con doppi elastici laterali, conforme alla norma UNI EN 149:
senza valvola:

7 F01.079.033.b classificazione FFP2 NR D cad 2,92 €            
E3.T33: stimate 5 mascherine SI 2,65 € 5 1 13,27 €               
E3.T44: stimate 5 mascherine SI 2,65 € 5 1 13,27 €               
E3.T46: stimate 5 mascherine SI 2,65 € 5 1 13,27 €               
E3.T47: stimate 10 mascherine SI 2,65 € 10 1 26,55 €               
da E3.T51 A E3.56: stimate 10 mascherine SI 2,65 € 10 1 26,55 €               

8 F01.067.010

Elmetto con calotta in ABS e la parte interna in EPS, con fori di ventilazione 
richiudibili con bardatura tessile, regolabile tramite cremagliera, conforme alla 
normativa EN 397; costo di utilizzo mensile cad 3,42 €            
E3.T33: stimati 2 elmetti, stimato 1 mese SI 0,69 € 2 1 1,38 €                 
E3.T44: stimati 2 elmetti, stimato 1 mese SI 0,69 € 2 1 1,38 €                 
E3.T46: stimati 2 elmetti, stimato 1 mese SI 0,69 € 2 1 1,38 €                 
E3.T47: stimati 2 elmetti, stimati 2 mesi SI 0,69 € 2 2 2,76 €                 
da E3.T51 A E3.56: stimati 2 elmetti, stimati 6 mesi SI 0,69 € 2 6 8,29 €                 

Indumenti di sicurezza segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di
pellicole microprismatiche riflettenti e infrangibili, conformi alla normativa UNI EN
340 e UNI EN 471, costo di utilizzo mensile:
gilet e bretelle:

9 F01.088.055.a gilet in maglia di poliestere 125 g cad 0,76 €            
E3.T33: stimati 2 gilet, stimato 1 mese SI 0,69 € 2 1 1,38 €                 
E3.T44: stimati 2 gilet, stimato 1 mese SI 0,69 € 2 1 1,38 €                 

STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. n° 81/2008 

PROGETTAZIONE DELLA CICLOVIA TURISTICA VENTO 
TRATTA E3 - LOTTO DA FERRARA AL PONTE DI RO-POLESELLA ESCLUSO

TIPOLOGIA 1 - Cantiere a sviluppo lineare

Comuni di Ferrara e di Riva del Po (FE)
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ALLEGATO N. 3 - STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

NUM.
PROGR.

CODICE
(Prez. R.E.R. 2025 + N.P.)

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.D.M.
PREZZO 

UNITARIO
BASE

DECURTAZIO
NE UTILE 

10%

PREZZO 
UNITARIO

DECURTATO
QUANTITÀ DURATA

 IMPORTO
BASE 

E3.T46: stimati 2 gilet, stimato 1 mese SI 0,69 € 2 1 1,38 €                 
E3.T47: stimati 2 gilet, stimati 2 mesi SI 0,69 € 2 2 2,76 €                 
da E3.T51 A E3.56: stimati 2 gilet, stimati 6 mesi SI 0,69 € 2 6 8,29 €                 

SUBTOTALE MISURE E D.P.I. PER LAVORAZIONI INTERFERENTI 158,71 €            

Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, Impianti 
antincendio, Impianti di evacuazione fumi

( Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. c) )

SUBTOTALE IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE -  €                  

 Mezzi e Servizi di Protezione Collettiva
( Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. d) )

SEGNALETICA DI SICUREZZA

CARTELLO DI CANTIERE riportante indicazioni associate di avvertimento, divieto e
prescrizione, conformi al Dlgs 81/08

-          

10 NP 01 70 × 100 cm cad 20,00 €          
E3.T33: 1 cartello NO 20,00 € 1 1,0 20,00 €               
E3.T44: 1 cartello NO 20,00 € 1 1,0 20,00 €               
E3.T46: 1 cartello NO 20,00 € 1 1,0 20,00 €               
E3.T47: 1 cartello NO 20,00 € 1 1,0 20,00 €               
da E3.T51 A E3.56: 2 cartelli NO 20,00 € 1 2,0 40,00 €               

AVVISATORE ACUSTICI

ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

MEZZI ESTINGUENTI

SERVIZI DI GESTIONE DELLE EMERGENZE

SUBTOTALE MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 120,00 €            

Procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza
( Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. e) )

11 F01.040.005
Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in pvc cad 0,81 €            
E3.T33: stimato 1 cappellotto ogni metro, lunghezza stimata 1420 ml SI 0,74 € 1420 1,0 1.045,64 €          
E3.T44: stimato 1 cappellotto ogni metro, lunghezza stimata 1150 ml SI 0,74 € 1150 1,0 846,82 €             
E3.T46: stimato 1 cappellotto ogni metro, lunghezza stimata 2200 ml SI 0,74 € 2000 1,0 1.472,73 €          
E3.T47: stimato 1 cappellotto ogni metro, lunghezza stimata 2200 ml SI 0,74 € 2200 1,0 1.620,00 €          
da E3.T51 A E3.56: stimato 1 cappellotto ogni metro, lunghezza stimata 3040 ml SI 0,74 € 3040 1,0 2.238,55 €          

Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari, conformi a quelli
indicati nel Codice della strada, di forma quadrata, triangolare e tonda delle
dimensioni di lato/Ø 60 cm, in lamiera metallica 10/10 e pellicola retroriflettente di
classe 1, dati a nolo completi di cavalletti/sostegni, eventuali pannelli esplicativi
rettangolari, compreso il posizionamento, lo spostamento, la rimozione ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte:

12 F01.031.015.a per il primo mese lavorativo o frazione di esso cad 15,91 €          
E3.T33: stimati 6 cartelli, stimato 1 mese, da utilizzarsi in prossimità delle strade SI 14,46 € 6 1 86,78 €               
E3.T44: stimati 15 cartelli, stimato 1 mese, da utilizzarsi in prossimità delle strade SI 14,46 € 15 1 216,95 €             
E3.T46: stimati 12 cartelli, stimato 1 mese, da utilizzarsi in prossimità delle strade SI 14,46 € 12 1 173,56 €             
E3.T47: stimati 15 cartelli, stimati 2 mesi, da utilizzarsi in prossimità delle strade SI 14,46 € 15 1 216,95 €             

da E3.T51 A E3.56: stimati 39 cartelli, stimati 6 mesi, da utilizzarsi in prossimità delle strade SI 14,46 € 39 1 564,08 €             
13 F01.031.015.b per ogni mese o frazione di esso successivo al primo cad 3,54 €            

E3.T47: stimati 15 cartelli, stimati 2 mesi, da utilizzarsi in prossimità delle strade SI 3,22 € 15 1 48,27 €               

da E3.T51 A E3.56: stimati 39 cartelli, stimati 6 mesi, da utilizzarsi in prossimità delle strade SI 3,22 € 39 6 753,05 €             

Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme
stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatolatura
perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro:

cartello di forma rettangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig. II 411/a,b,c,d, 412/a,b,c, 413/a,b,c, 414) in
lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del
segnale per un mese:

14 F01.031.030.a dimensioni 90 x 135 cm cad 10,98 €          
E3.T33: stimati 2 cartelli, stimato 1 mese, per indicazione tragitto alternativo ciclisti SI 9,98 € 2 1 19,96 €               
E3.T44: stimati 2 cartelli, stimato 1 mese, per indicazione tragitto alternativo ciclisti SI 9,98 € 2 1 19,96 €               
E3.T46: stimati 2 cartelli, stimato 1 mese, per indicazione tragitto alternativo ciclisti SI 9,98 € 2 1 19,96 €               
E3.T47: stimati 2 cartelli, stimati 2 mesi, per indicazione tragitto alternativo ciclisti SI 9,98 € 2 2 39,93 €               

da E3.T51 A E3.56: stimati 2 cartelli, stimati 6 mesi, per indicazione tragitto alternativo ciclisti SI 9,98 € 2 6 119,78 €             

Sacchetto di appesantimento per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per
pali, sostegni) in pvc di colore arancio, dimensione 60 x 40 cm:

15 F01.031.135.a riempito con graniglia di pietra, peso 13 kg cad 1,30 €            
E3.T33: stimati 6 sacchetti, da utilizzarsi in prossimità delle strade SI 1,18 € 6 1 7,09 €                 
E3.T44: stimati 15 sacchetti, da utilizzarsi in prossimità delle strade SI 1,18 € 15 1 17,73 €               
E3.T46: stimati 12 sacchetti, da utilizzarsi in prossimità delle strade SI 1,18 € 12 1 14,18 €               
E3.T47: stimati 15 sacchetti, da utilizzarsi in prossimità delle strade SI 1,18 € 12 1 14,18 €               
da E3.T51 A E3.56: stimati 39 sacchetti, da utilizzarsi in prossimità delle strade SI 1,18 € 39 1 46,09 €               

Segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori, dotati di carrelli
per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di Ø 200 ÷ 300 mm e
relative centrali elettroniche, funzionanti a batteria collocate in contenitori stagni
posizionati alla base dei semafori (compresa nella valutazione); valutazione riferita
al sistema completo (coppia di semafori):

16 F01.031.150.a costo di utilizzo del sistema per un mese cad 57,92 €          
E3.T44: stimati 1 impianto, stimato 1 mese, stimati 2 posizionamenti SI 52,65 € 1 1 52,65 €               
E3.T46: stimati 1 impianto, stimato 1 mese, stimati 3 posizionamenti SI 52,65 € 1 1 52,65 €               

17 F01.031.150.b posizionamento in opera e successiva rimozione cad 59,49 €          
E3.T44: stimati 1 impianto, stimato 1 mese, stimati 2 posizionamenti SI 54,08 € 2 1 108,16 €             
E3.T46: stimati 1 impianto, stimato 1 mese, stimati 3 posizionamenti SI 54,08 € 3 1 162,25 €             

Dispositivo luminoso a led, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri
stradali nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo,
lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente in polistirolo antiurto, Ø 200 mm,
ruotabile a 360° rispetto alla base, funzionamento a batteria (comprese nella
valutazione), fotosensore (disattivabile) per il solo funzionamento notturno:

18 F01.031.160.a costo di utilizzo per un mese cad 8,55 €            
E3.T33: stimati 4 dispositivi, stimato 1 mese SI 7,77 € 4 1 31,09 €               
E3.T44: stimati 16 dispositivi, stimato 1 mese SI 7,77 € 16 1 119,13 €             
E3.T46: stimati 16 dispositivi, stimato 1 mese SI 7,77 € 16 1 119,13 €             
E3.T47: stimati 16 dispositivi, stimati 2 mesi SI 7,77 € 16 2 238,25 €             
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ALLEGATO N. 3 - STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

NUM.
PROGR.

CODICE
(Prez. R.E.R. 2025 + N.P.)

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.D.M.
PREZZO 

UNITARIO
BASE

DECURTAZIO
NE UTILE 

10%

PREZZO 
UNITARIO

DECURTATO
QUANTITÀ DURATA

 IMPORTO
BASE 

da E3.T51 A E3.56: stimati 48 dispositivi, stimati 6 mesi SI 7,77 € 48 6 2.144,29 €          

19 F01.031.160.c
montaggio in opera, su pali, barriere, ecc... (non incluse nel prezzo), e successiva
rimozione cad 8,19 €            
E3.T33: stimati 4 dispositivi, stimato 1 mese SI 7,45 € 4 1 29,78 €               
E3.T44: stimati 16 dispositivi, stimato 1 mese SI 7,45 € 16 1 119,13 €             
E3.T46: stimati 16 dispositivi, stimato 1 mese SI 7,45 € 16 1 119,13 €             
E3.T47: stimati 16 dispositivi, stimati 2 mesi SI 7,45 € 16 1 119,13 €             
da E3.T51 A E3.56: stimati 48 dispositivi, stimati 6 mesi SI 7,45 € 48 1 357,38 €             

SUBTOTALE PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC 13.374,42 €       

Interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o 
temporale delle lavorazioni interferenti

( Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. f) )

SUBTOTALE PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC -  €                  

Misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, 
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva

( Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. g) )

Segnalazione di lavoro effettuata da moviere con bandierine o palette segnaletiche
ed indumenti ad alta visibilità, incluse nel prezzo, con valutazione oraria per tempo
di effettivo servizio

20 M01.001.020 Prezzo comprensivo di spese generali pari al 16% ora 29,52 €          
E3.T33: stimato un impegno complessivo di un operaio edile comune per 0,5 ore al mese, stimato 1 
mese NO 29,52 € 0,50 1,0 14,76 €               
E3.T44: stimato un impegno complessivo di un operaio edile comune per 0,5 ore al mese, stimato 1 
mese NO 29,52 € 0,50 1,0 14,76 €               
E3.T46: stimato un impegno complessivo di un operaio edile comune per 0,5 ore al mese, stimato 1 
mese NO 29,52 € 0,50 1,0 14,76 €               
E3.T47: stimato un impegno complessivo di un operaio edile comune per 0,5 ore al mese, stimati 2 
mesi NO 29,52 € 0,50 2,0 29,52 €               
da E3.T51 A E3.56: stimato un impegno complessivo di un operaio edile comune per 0,5 ore al 
mese, stimati 6 mesi NO 29,52 € 0,50 6,0 88,57 €               

Verifica periodica settimanale riguardo alla regolarità degli apprestamenti comuni e
dei mezzi e serivizi di protezione collettiva

21 M01.001.015 Prezzo comprensivo di spese generali pari al 16% ora 32,90 €          
E3.T33: stimato un impegno complessivo di un operaio qualificato per 0,25 ore al mese, stimato 1 
mese NO 32,90 € 0,25 1,0 8,22 €                 
E3.T44: stimato un impegno complessivo di un operaio qualificato per 0,25 ore al mese, stimato 1 
mese NO 32,90 € 0,25 1,0 8,22 €                 
E3.T46: stimato un impegno complessivo di un operaio qualificato per 0,25 ore al mese, stimato 1 
mese NO 32,90 € 0,25 1,0 8,22 €                 
E3.T47: stimato un impegno complessivo di un operaio qualificato per 0,25 ore al mese, stimati 2 
mesi NO 32,90 € 0,25 2,0 16,45 €               
da E3.T51 A E3.56: stimato un impegno complessivo di un operaio qualificato per 0,25 ore al mese, 
stimati 6 mesi NO 32,90 € 0,25 6,0 49,35 €               

Pulizia delle strade intorno al cantiere da eventuali detriti trasportati dai mezzi in
uscita

22 M01.001.020 Prezzo comprensivo di spese generali pari al 16% ora 29,52 €          
E3.T33: stimato un impegno complessivo di un operaio edile comune per 0,25 ore al mese, stimato 
1 mese NO 29,52 € 0,25 1,0 7,38 €                 
E3.T44: stimato un impegno complessivo di un operaio edile comune per 0,25 ore al mese, stimato 
1 mese NO 29,52 € 0,25 1,0 7,38 €                 
E3.T46: stimato un impegno complessivo di un operaio edile comune per 0,25 ore al mese, stimato 
1 mese NO 29,52 € 0,25 1,0 7,38 €                 
E3.T47: stimato un impegno complessivo di un operaio edile comune per 0,25 ore al mese, stimati 
2 mesi NO 29,52 € 0,25 2,0 14,76 €               
da E3.T51 A E3.56: stimato un impegno complessivo di un operaio edile comune per 0,25 ore al 
mese, stimati 6 mesi NO 29,52 € 0,25 6,0 44,28 €               

Presenza del capocantiere alle riunioni di coordinamento e alle visite di sopralluogo
del CSE

23 M01.001.005 Prezzo comprensivo di spese generali pari al 16% ora 37,49 €          
E3.T33: stimato un impegno complessivo di un operaio edile IV Livello per 0,25 ore al mese, 
stimato 1 mese NO 37,49 € 0,25 1,0 9,37 €                 
E3.T44: stimato un impegno complessivo di un operaio edile IV Livello per 0,25 ore al mese, 
stimato 1 mese NO 37,49 € 0,25 1,0 9,37 €                 
E3.T46: stimato un impegno complessivo di un operaio edile IV Livello per 0,25 ore al mese, 
stimato 1 mese NO 37,49 € 0,25 1,0 9,37 €                 
E3.T47: stimato un impegno complessivo di un operaio edile IV Livello per 0,25 ore al mese, stimati 
2 mesi NO 37,49 € 0,25 2,0 18,75 €               
da E3.T51 A E3.56: stimato un impegno complessivo di un operaio edile IV Livello per 0,25 ore al 
mese, stimati 6 mesi NO 37,49 € 0,25 6,0 56,24 €               

SUBTOTALE MISURE DI COORDINAMENTO 437,13 €            

IMPORTO COSTI DELLA SICUREZZA 61.695,80 €       
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ALLEGATO N. 3 - STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

NUM.
PROGR.

CODICE
(Prez. R.E.R. 2025 + N.P.)

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.D.M.
PREZZO 

UNITARIO
BASE

DECURTAZIO
NE UTILE 

10%

PREZZO 
UNITARIO

DECURTATO
QUANTITÀ DURATA

 IMPORTO
BASE 

Apprestamenti
( Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a) )

PONTEGGI - TRABATTELLI - PONTI SU CAVALLETTI

PARAPETTI - ANDATOIE - PASSERELLE - ARMATURE PARETI SCAVI

GABINETTI - LOCALI PER LAVARSI - SPOGLIATOI - REFETTORI - LOCALI DI 
RICOVERO E RIPOSO - DORMITORI - CAMERE DI MEDICAZIONE - INFERMERIE

Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente, pavimento in
lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante,
serramenti in alluminio preverniciato con barre di protezione esterne, impianto
elettrico canalizzato rispondente alla legge 37/2008, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico
autoestinguente:

soluzione per mense, spogliatoi, guardiole,...con una finestra e portoncino esterno
semivetrato; costo di utilizzo della soluzione per ogni mese (esclusi gli arredi):

1 F01.022.030.g dimensioni 6000 x 2400 mm con altezza pari a 2400 mm cad 56,02 €          
Campo Base Tratti da E3.T33: N. 1 baracca ad uso ufficio, spogliatoio, infermeria e sala riunioni, 
stimato 1 mese SI 50,93 € 1 1 50,93 €               
Campo Base Tratti E3.T44, E3.T45, E3.T46 a E3.T47: N. 1 baracca ad uso ufficio, spogliatoio, 
infermeria e sala riunioni, stimati 3 mesi SI 50,93 € 1 3 152,78 €             
Campo Base Tratti da E3.T51 a E3.T56: N. 1 baracca ad uso ufficio, spogliatoio, infermeria e sala 
riunioni, stimati 6 mesi SI 50,93 € 1 6 305,56 €             

2 F01.022.035
trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi cad 374,82 €        
Campo Base Tratti da E3.T33: N. 1 baracca ad uso ufficio, spogliatoio, infermeria e sala riunioni, 
stimato 1 mese SI 340,75 € 1 1 340,75 €             
Campo Base Tratti E3.T44, E3.T45, E3.T46 a E3.T47: N. 1 baracca ad uso ufficio, spogliatoio, 
infermeria e sala riunioni, stimati 3 mesi SI 340,75 € 1 1 340,75 €             
Campo Base Tratti da E3.T51 a E3.T56: N. 1 baracca ad uso ufficio, spogliatoio, infermeria e sala 
riunioni, stimati 6 mesi SI 340,75 € 1 6 2.044,47 €          

3 NP 02
Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili per l'intera
durata del cantiere. Compreso montaggio e smontaggio. ac 1.150,00 €     
Stimati armadietti e sedute per 8 operai NO 1.150,00 € 1 1 1.150,00 €          

4 NP 03

Predisposizione di locali uso ufficio, infermeria e sala riunioni provvisto di 2
scrivanie con cassettiera, poltroncina, 4 sedie e 2 armadietti doppio per l'intera
durata del cantiere. Compreso montaggio e smontaggio. cad 395,00 €        
Arredi per baracca ufficio NO 395,00 € 1 1 395,00 €             

5 NP 04

Bagno chimico realizzato in polietilene, delle dimensioni di 100 x 100 cm, altezza
200 cm, con griglie per aerazione, tetto di materiale semitrasparente, porta con
chiusura a molla, compresi seduta WC con vasca dei reflui con sistema di pulizia
attraverso l'utilizzo di liquidi contenenti tensioattivi e disinfettanti, LAVANDINO,
contenitore porta carta igienica, gancio appendiabiti e cestino porta carte, sistema
di ventilazione, compresi trasporto in loco e servizio settimanale di assistenza,
prezzo per ogni mese di utilizzo cad 140,00 €        
Campo Base Tratti da E3.T33: N. 1 WC Chimico dotato di lavandino, stimato 1 mese NO 140,00 € 1 1 140,00 €             
Campo Base Tratti E3.T44, E3.T45, E3.T46 a E3.T47: N. 1 WC Chimico dotato di lavandino, stimati 
3 mesi NO 140,00 € 1 3 420,00 €             

Campo Base Tratti da E3.T51 a E3.T56: N. 1 WC Chimico dotato di lavandino, stimati 6 mesi NO 140,00 € 1 6 840,00 €             

6 F01.008.005
Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e servizi, valutata al
mq/mese mq 17,84 €          
Campo Base Tratti da E3.T33: stimati 14 mq, stimato 1 mese SI 16,22 € 14 1 227,05 €             
Campo Base Tratti E3.T44, E3.T45, E3.T46 a E3.T47: stimati 14 mq, stimati 3 mesi SI 16,22 € 14 3 681,16 €             
Campo Base Tratti da E3.T51 a E3.T56: stimati 14 mq, stimati 6 mesi SI 16,22 € 14 6 1.362,33 €          

Materiale inerte frantumato arido denominato “aggregato riciclato“ fornito e posto
in opera per formazione base di baraccamenti e piazzole, costituito da materiale
proveniente dalla demolizione e dalla manutenzione di opere edili e infrastrutturali,
rispondente alle caratteristiche prestazionali specificate all'allegato C2 dalla
Circolare del Ministero Ambiente n. 5205 del 17/07/05, ai sensi del D.M. n. 203
dell' 08/05/03, compreso l'onere dello smaltimento al termine dei lavori:

7 F01.022.050.a riciclato grossolano di macerie frantumate miste (cls, laterizi, ceramica ecc.) mc 13,72 €          
Campo Base Tratti da E3.T33: stimati 100 mq, spessore 20 cm
Totale: 100 x 0,20 = 20 mc SI 12,47 € 20 1 249,45 €             
Campo Base Tratti E3.T44, E3.T45, E3.T46 a E3.T47: stimati 100 mq, spessore 20 cm
Totale: 100 x 0,20 = 20 mc SI 12,47 € 20 1 249,45 €             
Campo Base Tratti da E3.T51 a E3.T56: stimati 100 mq, spessore 20 cm
Totale: 100 x 0,20 = 20 mc SI 12,47 € 20 1 249,45 €             

RECINZIONI DI CANTIERE

Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e
larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x
250 mm e tubolari laterali o perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi
in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra
loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura:

8 F01.025.005.a allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori m 1,34 €            
Campo Base Tratti da E3.T33: lunghezza stimata 80 ml, stimato 1 mese SI 1,22 € 80 1 97,45 €               

Campo Base Tratti E3.T44, E3.T45, E3.T46 a E3.T47: lunghezza stimata 80 ml, stimati 3 mesi SI 1,22 € 80 1 97,45 €               
Campo Base Tratti da E3.T51 a E3.T56: lunghezza stimata 80 ml, stimati 6 mesi SI 1,22 € 80 1 97,45 €               

9 F01.025.005.b costo di utilizzo mensile m 0,62 €            
Campo Base Tratti da E3.T33: lunghezza stimata 80 ml, stimato 1 mese SI 0,56 € 80 1 45,09 €               

Campo Base Tratti E3.T44, E3.T45, E3.T46 a E3.T47: lunghezza stimata 80 ml, stimati 3 mesi SI 0,56 € 80 3 135,27 €             
Campo Base Tratti da E3.T51 a E3.T56: lunghezza stimata 80 ml, stimati 6 mesi SI 0,56 € 80 6 270,55 €             

STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. n° 81/2008 

PROGETTAZIONE DELLA CICLOVIA TURISTICA VENTO 
TRATTA E3 - LOTTO DA FERRARA AL PONTE DI RO-POLESELLA ESCLUSO

TIPOLOGIA 2 - Cantiere puntuale, campo base

Comuni di Ferrara e di Riva del Po (FE)
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ALLEGATO N. 3 - STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

NUM.
PROGR.

CODICE
(Prez. R.E.R. 2025 + N.P.)

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.D.M.
PREZZO 

UNITARIO
BASE

DECURTAZIO
NE UTILE 

10%

PREZZO 
UNITARIO

DECURTATO
QUANTITÀ DURATA

 IMPORTO
BASE 

Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte apribile, costituiti da 
montanti verticali e orizzontali in tubolare zincato diametro non inferiore a 42 mm, 
pannello interno di rete zincata a caldo spessore non inferiore a 4 mm e maglia 
85x235, peso non inferiore a 16 kg, rivestiti su un lato con rete di plastica 
arancione e relativi basamenti in cls del peso di 35 kg, compresa la fornitura degli 
elementi, la posa in opera, l'ancoraggio al terreno, ove rappresenti struttura fissa o 
per linee aperte, con spezzoni di acciaio infissi nel terreno e legature con filo 
zincato, la traslazione degli elementi per la modifica della posizione necessaria 
all'avanzamento dei lavori, la manutenzione per tutta la durata dei lavori stessi, la 
rimozione a lavori ultimati:

10 F01.025.035.a cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e lucchetto - nolo per il primo mese cad 45,75 €          
Campo Base Tratti da E3.T33: stimato 1 cancello carrabile, stimato 1 mese SI 41,59 € 1 1 41,59 €               

Campo Base Tratti E3.T44, E3.T45, E3.T46 a E3.T47: stimato 1 cancello carrabile, stimati 3 mesi SI 41,59 € 1 1 41,59 €               
Campo Base Tratti da E3.T51 a E3.T56: stimato 1 cancello carrabile, stimati 6 mesi SI 41,59 € 1 1 41,59 €               

11 F01.025.035.b
cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e lucchetto - nolo per ogni mese 
successivo al primo cad 10,17 €          

Campo Base Tratti E3.T44, E3.T45, E3.T46 a E3.T47: stimato 1 cancello carrabile, stimati 3 mesi SI 9,25 € 1 2 18,49 €               
Campo Base Tratti da E3.T51 a E3.T56: stimato 1 cancello carrabile, stimati 6 mesi SI 9,25 € 1 5 46,23 €               

SUBTOTALE APPRESTAMENTI 10.131,91 €       

Misure Preventive e Protettive e Dispositivi di Protezione Individuali 
previsti nel PSC per lavorazioni interferenti

( Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. b) )

SUBTOTALE MISURE E D.P.I. PER LAVORAZIONI INTERFERENTI -  €                  

Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, Impianti 
antincendio, Impianti di evacuazione fumi

( Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. c) )

SUBTOTALE IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE -  €                  

 Mezzi e Servizi di Protezione Collettiva
( Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. d) )

SEGNALETICA DI SICUREZZA

CARTELLO DI CANTIERE riportante indicazioni associate di avvertimento, divieto e
prescrizione, conformi al Dlgs 81/08

12 NP 01 70 × 100 cm cad 20,00 €          
Stimati n. 2 cartelli NO 20,00 € 2 1 40,00 €               

Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al DLgs 81/08, in
lamiera di alluminio 5/10; costo di utilizzo mensile:

13 F01.028.020.b Monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente, 250 × 310 mm cad 0,64 €            
Stimati n. 1 cartello
Stimati 6 mesi SI 0,58 € 1 6 3,49 €                 

Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di
alluminio 5/10; costo di utilizzo mensile:
Monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente:

14 F01.028.035.b 250 × 310 mm cad 0,37 €            
Stimati n. 1 cartello
Stimati 6 mesi SI 0,34 € 1 6 2,02 €                 

AVVISATORE ACUSTICI

ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO

Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni
del DM 15/07/2003 integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo
mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi:

15 F01.097.005.b dimensioni 44,5 × 32 × 15 cm cad 3,90 €            
Stimata 1 cassetta
Stimati 6 mesi SI 3,55 € 1 6 21,27 €               

16 F01.097.015

Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso consistente in set
completo per l'asportazione di zecche e altri insetti dalla cute, consistente in:
pinzetta, piccola lente di ingrandimento, confezione di guanti monouso in lattice,
sapone disinfettante ed ago sterile, quest'ultimo da utilizzarsi per rimuovere il
rostro (apparato boccale), nel caso rimanga all'interno della cute cad 16,06 €          
Stimata 1 cassetta
Stimati 6 mesi SI 14,60 € 1 1 14,60 €               

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

MEZZI ESTINGUENTI

Estintore a polvere, omologato secondo la normativa vigente, con valvola a
pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato
di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del
manometro, escluso eventuale supporto da pagare a parte:

17 E04.001.005.c 6 kg, classe 34A-233BC cad 82,68 €          
Stimati 2 estintori: 1 nel campo base e 1 nei pressi dell'area di lavoro SI 75,16 € 2 1 150,33 €             

18 NP 05 Coperta antifiamma conforme dalla UNI EN 1869:2019 cad 41,00 €          
Stimati n. 1 coperta di dimensioni 180 x 180 cm NO 41,00 € 1 1 41,00 €               

SERVIZI DI GESTIONE DELLE EMERGENZE

SUBTOTALE MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 272,71 €            

Procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza
( Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. e) )

SUBTOTALE PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC -  €                  

Interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o 
temporale delle lavorazioni interferenti

( Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. f) )

SUBTOTALE PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC -  €                  

Misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, 
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva

( Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. g) )
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ALLEGATO N. 3 - STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

NUM.
PROGR.

CODICE
(Prez. R.E.R. 2025 + N.P.)

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.D.M.
PREZZO 

UNITARIO
BASE

DECURTAZIO
NE UTILE 

10%

PREZZO 
UNITARIO

DECURTATO
QUANTITÀ DURATA

 IMPORTO
BASE 

Segnalazione di lavoro effettuata da moviere con bandierine o palette segnaletiche
ed indumenti ad alta visibilità, incluse nel prezzo, con valutazione oraria per tempo
di effettivo servizio

19 M01.001.020 Prezzo comprensivo di spese generali pari al 16% ore 29,52 €          
Stimato un impegno complessivo di 2 operai edili comuni per complessive 16 ore al mese
Stimati 6 mesi NO 29,52 € 16 6 2.833,92 €          

Verifica periodica settimanale riguardo alla regolarità degli apprestamenti comuni e
dei mezzi e serivizi di protezione collettiva

20 M01.001.015 Prezzo comprensivo di spese generali pari al 16% ora 32,90 €          
Stimato un impegno complessivo di un operaio qualificato per 2 ore al mese
Stimati 6 mesi NO 32,90 € 2 6 394,80 €             

Pulizia delle strade intorno al cantiere da eventuali detriti trasportati dai mezzi in
uscita

21 M01.001.020 Prezzo comprensivo di spese generali pari al 16% ora 29,52 €          
Stimato un impegno complessivo di un operaio edile comune per 2 ore al mese
Stimati 6 mesi NO 29,52 € 2 6 354,24 €             

Presenza del capocantiere alle riunioni di coordinamento e alle visite di sopralluogo
del CSE

22 M01.001.005 Prezzo comprensivo di spese generali pari al 16% ora 37,49 €          
Stimato un impegno complessivo di un operaio edile IV Livello per 2 ore al mese
Stimati 6 mesi NO 37,49 € 2 6 449,88 €             

SUBTOTALE MISURE DI COORDINAMENTO 4.032,84 €         

IMPORTO COSTI DELLA SICUREZZA 14.437,46 €       
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ALLEGATO N. 3 - STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

NUM.
PROGR.

CODICE
(Prez. R.E.R. 2025 + N.P.)

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.D.M.
PREZZO 

UNITARIO
BASE

DECURTAZIO
NE UTILE 

10%

PREZZO 
UNITARIO

DECURTATO
QUANTITÀ DURATA

 IMPORTO
BASE 

Apprestamenti
( Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a) )

PONTEGGI - TRABATTELLI - PONTI SU CAVALLETTI

PARAPETTI - ANDATOIE - PASSERELLE - ARMATURE PARETI SCAVI

GABINETTI - LOCALI PER LAVARSI - SPOGLIATOI - REFETTORI - LOCALI DI 
RICOVERO E RIPOSO - DORMITORI - CAMERE DI MEDICAZIONE - INFERMERIE

RECINZIONI DI CANTIERE

Transenna modulare con struttura in tubo tondo e lamiera di ferro zincata a caldo, 
piedi orientabili e smontabili, attacchi laterali antisfilamento, altezza 110 cm:

1 F01.025.050.a larghezza 200 cm cad 2,56 €            
E3.T45: stimati 10 ml,
Totale: 10 / 2 = 5 transenne SI 2,33 € 5 1 11,64 €               

2 F01.025.050.e allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo cad 3,77 €            
E3.T45: stimati 10 ml, stimati 15 allestimenti
Totale: (10 / 2) x 15 = 75 transenne SI 2,33 € 75 1 174,55 €             

SUBTOTALE APPRESTAMENTI 186,18 €            

Misure Preventive e Protettive e Dispositivi di Protezione Individuali 
previsti nel PSC per lavorazioni interferenti

( Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. b) )

3 F01.073.010

Occhiale di protezione a stanghette, monolente, montatura in nylon resistente agli 
urti, con protezioni laterali, stanghette regolabili in lunghezza, lente antigraffio, 
peso 36 g, conforme alla normativa EN 170; costo di utilizzo mensile cad 0,62 €            
E3.T45: stimato 1 occhiale, stimato 1 mese SI 0,56 € 1 1 0,56 €                 

4 F01.076.010

Cuffia antirumore con doppio guscio, archetto imbottitto provvisto di archetti in 
plastica che consentono di richiudere la cuffia quando non utilizzata, regolazione 
dell'altezza, peso 258 g, conforme alla normativa EN 352.1, con riduzione 
semplificata del rumore (SRN) pari a 29,8 dB; costo di utilizzo mensile cad 1,15 €            
E3.T45: stimato 1 cuffia, stimato 1 mese SI 1,05 € 1 1 1,05 €                 

Mascherina facciale per la protezione contro polveri sottili, adattabile al volto con
stringinaso, con doppi elastici laterali, conforme alla norma UNI EN 149:
senza valvola:

5 F01.079.033.b classificazione FFP2 NR D cad 2,92 €            
E3.T45: stimate 5 mascherine SI 2,65 € 5 1 13,27 €               

6 F01.067.010

Elmetto con calotta in ABS e la parte interna in EPS, con fori di ventilazione 
richiudibili con bardatura tessile, regolabile tramite cremagliera, conforme alla 
normativa EN 397; costo di utilizzo mensile cad 3,42 €            
E3.T45: stimato 1 elmetto, stimato 1 mese SI 0,69 € 1 1 0,69 €                 

Indumenti di sicurezza segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di
pellicole microprismatiche riflettenti e infrangibili, conformi alla normativa UNI EN
340 e UNI EN 471, costo di utilizzo mensile:
gilet e bretelle:

7 F01.088.055.a gilet in maglia di poliestere 125 g cad 0,76 €            
E3.T45: stimato 1 gilet, stimato 1 mese SI 0,69 € 1 1 0,69 €                 

SUBTOTALE MISURE E D.P.I. PER LAVORAZIONI INTERFERENTI 16,26 €              

Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, Impianti 
antincendio, Impianti di evacuazione fumi

( Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. c) )

SUBTOTALE IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE -  €                  

 Mezzi e Servizi di Protezione Collettiva
( Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. d) )

SEGNALETICA DI SICUREZZA

CARTELLO DI CANTIERE riportante indicazioni associate di avvertimento, divieto e
prescrizione, conformi al Dlgs 81/08

-          

8 NP 01 70 × 100 cm cad 20,00 €          
E3.T45: 1 cartello NO 20,00 € 1 1,0 20,00 €               

AVVISATORE ACUSTICI

ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

MEZZI ESTINGUENTI

SERVIZI DI GESTIONE DELLE EMERGENZE

SUBTOTALE MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 20,00 €              

Procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza
( Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. e) )

Cono delimitazione in polietilene con piede di zavorra in gomma, resistente fino a
140 °C, utilizzati per delineare zone di lavoro o operazioni di manutenzione
ordinaria di breve durata:

9 F01.031.010.a altezza 500 mm, peso 1,85 kg cad 1,04 €            

STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. n° 81/2008 

PROGETTAZIONE DELLA CICLOVIA TURISTICA VENTO 
TRATTA E3 - LOTTO DA FERRARA AL PONTE DI RO-POLESELLA ESCLUSO

TIPOLOGIA 3 - Cantiere mobile

Comuni di Ferrara e di Riva del Po (FE)
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ALLEGATO N. 3 - STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

NUM.
PROGR.

CODICE
(Prez. R.E.R. 2025 + N.P.)

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.D.M.
PREZZO 

UNITARIO
BASE

DECURTAZIO
NE UTILE 

10%

PREZZO 
UNITARIO

DECURTATO
QUANTITÀ DURATA

 IMPORTO
BASE 

E3.T45: stimati 3 coni, stimati 15 posizionamenti, da utilizzarsi in prossimità delle strade
Totale: 3 x 15 = 45 SI 0,95 € 3 1 2,84 €                 

10 F01.031.010.d
piazzamento e successiva rimozione di ogni cono, compresi eventuali
riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia cad 0,82 €            
E3.T45: stimati 3 coni, stimati 15 posizionamenti, da utilizzarsi in prossimità delle strade
Totale: 3 x 15 = 45 SI 0,75 € 15 1 11,18 €               

Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari, conformi a quelli
indicati nel Codice della strada, di forma quadrata, triangolare e tonda delle
dimensioni di lato/Ø 60 cm, in lamiera metallica 10/10 e pellicola retroriflettente di
classe 1, dati a nolo completi di cavalletti/sostegni, eventuali pannelli esplicativi
rettangolari, compreso il posizionamento, lo spostamento, la rimozione ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte:

11 F01.031.015.a per il primo mese lavorativo o frazione di esso cad 15,91 €          
E3.T45: stimati 3 cartelli, stimato 1 mese, da utilizzarsi in prossimità delle strade SI 14,46 € 3 1 43,39 €               

Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme
stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatolatura
perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro:

cartello di forma rettangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig. II 411/a,b,c,d, 412/a,b,c, 413/a,b,c, 414) in
lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del
segnale per un mese:

12 F01.031.030.a dimensioni 90 x 135 cm cad 10,98 €          
E3.T45: stimati 2 cartelli, stimato 1 mese, per indicazione tragitto alternativo ciclisti SI 9,98 € 2 1 19,96 €               

Sacchetto di appesantimento per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per
pali, sostegni) in pvc di colore arancio, dimensione 60 x 40 cm:

13 F01.031.135.a riempito con graniglia di pietra, peso 13 kg cad 1,30 €            
E3.T45: stimati 3 sacchetti, da utilizzarsi in prossimità delle strade SI 1,18 € 3 1 3,55 €                 

SUBTOTALE PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC 80,92 €              

Interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o 
temporale delle lavorazioni interferenti

( Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. f) )

SUBTOTALE PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC -  €                  

Misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, 
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva

( Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. g) )

Segnalazione di lavoro effettuata da moviere con bandierine o palette segnaletiche
ed indumenti ad alta visibilità, incluse nel prezzo, con valutazione oraria per tempo
di effettivo servizio

14 M01.001.020 Prezzo comprensivo di spese generali pari al 16% ora 29,52 €          
E3.T45: stimato un impegno complessivo di un operaio edile comune per 0,5 ore al mese, stimato 1 
mese NO 29,52 € 0,50 1,0 14,76 €               

Verifica periodica settimanale riguardo alla regolarità degli apprestamenti comuni e
dei mezzi e serivizi di protezione collettiva

15 M01.001.015 Prezzo comprensivo di spese generali pari al 16% ora 32,90 €          
E3.T45: stimato un impegno complessivo di un operaio qualificato per 0,25 ore al mese, stimato 1 
mese NO 32,90 € 0,25 1,0 8,22 €                 

Pulizia delle strade intorno al cantiere da eventuali detriti trasportati dai mezzi in
uscita

16 M01.001.020 Prezzo comprensivo di spese generali pari al 16% ora 29,52 €          
E3.T45: stimato un impegno complessivo di un operaio edile comune per 0,25 ore al mese, stimato 
1 mese NO 29,52 € 0,25 1,0 7,38 €                 

Presenza del capocantiere alle riunioni di coordinamento e alle visite di sopralluogo
del CSE

17 M01.001.005 Prezzo comprensivo di spese generali pari al 16% ora 37,49 €          
E3.T45: stimato un impegno complessivo di un operaio edile IV Livello per 0,25 ore al mese, 
stimato 1 mese NO 37,49 € 0,25 1,0 9,37 €                 

SUBTOTALE MISURE DI COORDINAMENTO 39,74 €              

IMPORTO COSTI DELLA SICUREZZA 343,10 €            

LVNG
Corso della Giovecca 3
44121 - Ferrara (FE) Pag. 9 di 14 17/04/2025



ALLEGATO N. 3 - STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

DESCRIZIONE u.m. costo unitario quantità costo  Totale parziale 

cad 15,00 1,00 15,00 € 15,00

 1) COSTO TOTALE € 15,00

€ 2,40

€ 0,00

€ 2,40

€ 17,40

ora 25,19 0,01 0,25 € 0,25

 1) COSTO TOTALE € 0,25

€ 0,04

€ 0,00

2)SPESE GENERALI+UTLI € 0,04

€ 0,29

ora 59,35 0,05 2,97 € 2,97

 1) COSTO TOTALE € 2,97

€ 0,00

-€ 0,30

-€ 0,30

€ 2,67

€ 20,36

€ 20PREZZO APPLICATO €

C) NOLI E TRASPORTI

Prezziario RER 2023 - Articolo N04.001.005.a
Autocarro 

SPESE GENERALI (16%)

UTILI (10%)

1) PREZZO

TOTALE NOLI E TRASPORTI (1+2)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

TOTALE MONO D'OPERA (1+2)

Cartello di cantiere. Dimensioni 70x100 cm

SPESE GENERALI (16%)

UTILI (10%)

2)SPESE GENERALI+UTLI

TOTALE MATERIALI (1+2)

B) MANO D'OPERA

Prezziario RER 2023 - Articolo M01.001.020
Operaio comune

SPESE GENERALI (16%)

UTILI (10%)

ANALISI PREZZO ELEMENTARE

NUOVO PREZZO - NP 01
DESCRIZIONE DELLA VOCE

Cartello di cantiere riportante indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al Dlgs 81/08. Dimensioni 70x100 cm

A) MATERIALI
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ALLEGATO N. 3 - STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

DESCRIZIONE u.m. costo unitario quantità costo  Totale parziale 

cad 100,00 8,00 800,00 € 800,00

cad 45,00 2,00 90,00 € 90,00

 1) COSTO TOTALE € 890,00

€ 142,40

€ 0,00

€ 142,40

€ 1.032,40

ora 28,00 1,00 28,00 € 28,00

ora 25,19 1,00 25,19 € 25,19

 1) COSTO TOTALE € 53,19

€ 8,51

€ 0,00

2)SPESE GENERALI+UTLI € 8,51

€ 61,70

ora 59,35 1,00 59,35 € 59,35

 1) COSTO TOTALE € 59,35

€ 0,00

-€ 5,94

-€ 5,94

€ 53,42

€ 1.147,52

€ 1.150PREZZO APPLICATO €

SPESE GENERALI (16%)

UTILI (10%)

1) PREZZO

TOTALE NOLI E TRASPORTI (1+2)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

TOTALE MATERIALI (1+2)

B) MANO D'OPERA

Prezziario RER 2023 - Articolo M01.001.015
Operaio qualificato

Prezziario RER 2023 - Articolo M01.001.020
Operaio comune

SPESE GENERALI (16%)

UTILI (10%)

TOTALE MONO D'OPERA (1+2)

C) NOLI E TRASPORTI

Prezziario RER 2023 - Articolo N04.001.005.a
Autocarro 

2)SPESE GENERALI+UTLI

ANALISI PREZZO ELEMENTARE

NUOVO PREZZO - NP 02
DESCRIZIONE DELLA VOCE

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili per l'intera durata del cantiere. Compreso montaggio e smontaggio.

A) MATERIALI

Armadietto sporco pulito in metallo con tramezza 1 anta con Misure 
(L x P x A): 40 x 50 x 180 cm

Panca in legno pieghevole
Misure (L x P x A): 177 x 22,5 x 47,5 cm

SPESE GENERALI (16%)

UTILI (10%)
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ALLEGATO N. 3 - STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

DESCRIZIONE u.m. costo unitario quantità costo  Totale parziale 

cad 150,00 1,00 150,00 € 150,00

cad 80,00 0,00 0,00 € 0,00

cad 45,00 2,00 90,00 € 90,00

cad 180,00 0,00 0,00 € 0,00

 1) COSTO TOTALE € 240,00

€ 38,40

€ 0,00

€ 38,40

€ 278,40

ora 28,00 1,00 28,00 € 28,00

ora 25,19 1,00 25,19 € 25,19

 1) COSTO TOTALE € 53,19

€ 8,51

€ 0,00

2)SPESE GENERALI+UTLI € 8,51

€ 61,70

ora 59,35 1,00 59,35 € 59,35

 1) COSTO TOTALE € 59,35

€ 0,00

-€ 5,94

-€ 5,94

€ 53,42

€ 393,52

€ 395

TOTALE GENERALE (A+B+C)

PREZZO APPLICATO €

TOTALE NOLI E TRASPORTI (1+2)

SPESE GENERALI (16%)

UTILI (10%)

TOTALE MONO D'OPERA (1+2)

C) NOLI E TRASPORTI

Prezziario RER 2023 - Articolo N04.001.005.a
Autocarro 

SPESE GENERALI (16%)

UTILI (10%)

1) PREZZO

Prezziario RER 2023 - Articolo M01.001.020
Operaio comune

Scrivania con cassettiera

Poltrona da ufficio

Sedia da ufficio girevole

Armadietto sporco pulito in metallo con tramezza 1 anta con Misure 
(L x P x A): 40 x 50 x 180 cm

SPESE GENERALI (16%)

UTILI (10%)

2)SPESE GENERALI+UTLI

TOTALE MATERIALI (1+2)

B) MANO D'OPERA

Prezziario RER 2023 - Articolo M01.001.015
Operaio qualificato

ANALISI PREZZO ELEMENTARE

NUOVO PREZZO - NP 03
DESCRIZIONE DELLA VOCE

Predisposizione di locali uso ufficio provvisto di scrivania con cassettiera, poltroncina, due sedie e armadietto doppio per l'intera durata del

cantiere. Compreso montaggio e smontaggio.
A) MATERIALI
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ALLEGATO N. 3 - STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

DESCRIZIONE u.m. costo unitario quantità costo  Totale parziale 

cad 85,00 1,00 85,00 € 85,00

 1) COSTO TOTALE € 85,00

€ 13,60

€ 0,00

€ 13,60

€ 98,60

ora 25,19 0,50 12,60 € 12,60

 1) COSTO TOTALE € 12,60

€ 2,02

€ 0,00

2)SPESE GENERALI+UTLI € 2,02

€ 14,61

ora 59,35 0,50 29,68 € 29,68

 1) COSTO TOTALE € 29,68

€ 0,00

-€ 2,97

-€ 2,97

€ 26,71

€ 139,92

€ 140

ANALISI PREZZO ELEMENTARE

NUOVO PREZZO - NP 04
DESCRIZIONE DELLA VOCE

Bagno chimico realizzato in polietilene, delle dimensioni di 100 x 100 cm, altezza 200 cm, con griglie per aerazione, tetto di materiale

semitrasparente, porta con chiusura a molla, compresi seduta WC con vasca dei reflui con sistema di pulizia attraverso l'utilizzo di liquidi

contenenti tensioattivi e disinfettanti, LAVANDINO, contenitore porta carta igienica, gancio appendiabiti e cestino porta carte, sistema di

ventilazione, compresi trasporto in loco e servizio settimanale di assistenza, prezzo per ogni mese di utilizzo
A) MATERIALI

TOTALE MONO D'OPERA (1+2)

Forniutra e posa di WC Chimico dotato di lavandino e servizio di 
pulizia settimanale

SPESE GENERALI (16%)

UTILI (10%)

2)SPESE GENERALI+UTLI

TOTALE MATERIALI (1+2)

B) MANO D'OPERA

Prezziario RER 2023 - Articolo M01.001.020
Operaio comune

SPESE GENERALI (16%)

UTILI (10%)

PREZZO APPLICATO €

C) NOLI E TRASPORTI

Prezziario RER 2023 - Articolo N04.001.005.a
Autocarro 

SPESE GENERALI (16%)

UTILI (10%)

1) PREZZO

TOTALE NOLI E TRASPORTI (1+2)

TOTALE GENERALE (A+B+C)
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ALLEGATO N. 3 - STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

DESCRIZIONE u.m. costo unitario quantità costo  Totale parziale 

cad 35,00 1,00 35,00 € 35,00

 1) COSTO TOTALE € 35,00

€ 5,60

€ 0,00

€ 5,60

€ 40,60

ora 0,00 € 0,00

 1) COSTO TOTALE € 0,00

€ 0,00

€ 0,00

2)SPESE GENERALI+UTLI € 0,00

€ 0,00

ora 0,00 € 0,00

 1) COSTO TOTALE € 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 40,60

€ 41PREZZO APPLICATO €

C) NOLI E TRASPORTI

SPESE GENERALI (16%)

UTILI (10%)

1) PREZZO

TOTALE NOLI E TRASPORTI (1+2)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

TOTALE MONO D'OPERA (1+2)

Coperta antifiamma conforme dalla UNI EN 1869:2019

SPESE GENERALI (16%)

UTILI (10%)

2)SPESE GENERALI+UTLI

TOTALE MATERIALI (1+2)

B) MANO D'OPERA

SPESE GENERALI (16%)

UTILI (10%)

ANALISI PREZZO ELEMENTARE

NUOVO PREZZO - NP 05
DESCRIZIONE DELLA VOCE

Coperta antifiamma conforme dalla UNI EN 1869:2019

A) MATERIALI
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