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OGGETTO: (BS-E-599) - Lavori di manutenzione straordinaria per ripresa smottamento arginale da
eseguirsi in sponda dx del fiume Chiese nel Comune di Montichiari (BS)

CUP: B28H25001020001
CONTRATTO

tra I'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPo) di Parma - Codice Fiscale n. 92116650349 Partita IVA
02297750347 e 'Impresa .......ccceeeeeeeerceeenee. CON SEAE N oevvevvevivennss Vi@ e - codice fiscale e partita (VA n,

werenenees. Telativo al contratto per I'affidamento di appalti di manutenzione delle opere
idrauliche di competenza di AlPo, da eseguirsi nell’area idrografica Po Lombardia Orientale.
Codice Unico Progetto: .......oceenrecisencssensennnne
Codice identificativo della gara: CIG ........ccccceeverevevcincsncnnnns

Importo complessivo del contratto € ...

REPUBBLICA ITALIANA
L'aNN0....ccivrirereeersenns (sssssrmsessnesns) DA 1rrecveecieerieienennes (ceneeenn) d€IMESE di o (weeenn) in Parma,
in una sala dell’AIPOQ, in Via Garibaldi n.75, dinanzi a me .........c..cccee........ Ufficiale Rogante dell’A.I.Po, delegato

alla stipulazione dei Contratti secondo il disposto dello art. 48 della vigente legge notarile in data 16.2.1913

n.89 e s.m.i., sono comparsi:

I DOtt. ..ocvrie v e Dirigente, il quale interviene al presente atto in rappresentanza dell’Agenzia ed il Sig.
vereereenes. NATO @ (ceeeeerene } il eeveeevceeee. Nella veste di Legale Rappresentante della

Societa Aggiudicataria dell’appalto relativo ai lavori sopra specificati come risulta dal Certificato della Camera

di Commercio di................ del ............ qui pervenuta a mezzo posta elettronica certificata e che viene

conservata agli atti d’Ufficio;

PREMESSO



a) che A.L.Po, al fine di garantire la funzionalita e la sicurezza delle opere idrauliche di sua competenza, deve
provvedere periodicamente ad interventi di manutenzione delle opere idrauliche e di mantenimento
dell’officiosita idraulica dell’alveo, in corrispondenza di situazioni di criticita;

b) che A.l.Po & amministrazione aggiudicatrice, ai sensi di quanto disposto Decreto legislativo 31 marzo 2023,
n. 36 “Nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed &, quindi, stazione
appaltante, ai sensi del gia menzionato testo di legge;

c) che sono stati determinati gli elementi a contrarre ed & stato disposto di affidare i lavori mediante
Procedura di wiisiisinsimissisaisinisis s i s e s s sisvanes cON 1l sistema di
realizzazione dei lavori:

- a misura come previsto per legge. Per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto pud variare, in
aumento o in diminuzione, secondo la quantita effettiva della prestazione. Per I'esecuzione delle
prestazioni a misura, i prezzi invariabili per unita di misura e per ogni tipologia di prestazione sono

quelli stabiliti dall’elenco dei prezzi unitari e dal capitolato speciale di appalto.

- checon provvedimento di......cccovevevinricrinnnes N d@l e saeneenen ES€CULIVO @i sensi dilegge, venne
stabilito di indire, per I'appalto dei lavori di che trattasi, ......cccoceceeeveveeinenecverenceeene . (tipo di gara);

- Che, a seguito di apposita .........c.cccecouuee... (tipo di gara), effettuata ai sensi dell’art. 50 del Decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e come da verbale digara in data .......c...cceevevvenrecrrenennenen. {Allegato A)

@ stata dichiarata provvisoriamente affidataria dell’appalto di che trattasi [limpresa
ceeneee Che ha offerto un ribasso del ....occiiiiis % (ceevceeveccenenene) sull’importo

a base di gara e pertanto per un importo netto pari ad euro

d) che con determinazione dirigenziale n. ......... del .................... € stata disposta |'aggiudicazione definitiva ad
efficacia sospesa a favore dell’Appaltatore nonché sono stati assunti i relativi impegni di spesa sui
competenti capitoli del bilancio di previsione ............ p

e) che con successiva determinazione direttoriale n. ........ del ............. & stata resa efficace I'aggiudicazione
definitiva a favore della Soc. ......cccoovceverieecnneneen, € SONO stati assunti gli ulteriori impegni di spesa sui
competenti capitoli di bilancio di previsione .................;

f) che la Societa predetta garantisce I'esecuzione del gia menzionato appalto mediante polizza fidejussoria

assicurativa a titolo di cauzione definitiva;

g) che sono stati assolti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e successive modifiche



ed integrazioni mediante acquisizione della comunicazione antimafia in data...........ccceoeec. ;

h) che le parti si danno reciprocamente atto che, attualmente nessuna di esse ha ragione di credito nei
confronti dell’altra a nessun titolo in relazione ai rapporti tra di essi, relativi all’esecuzione del lavoro
pubblico oggetto del presente atto e degli atti a questo presupposti;

i) che sié stabilito di addivenire oggi alla stipulazione del relativo contratto.

ClO PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE
S| CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 — Generalita

Il presente Atto obbliga fin d’ora I'impresa aggiudicataria mentre sara obbligato peril .........ccoceen.n..... SOlO

dopo che sara stato approvato e reso esecutivo a norma di legge.

L'impresa affidataria rappresentata da ... eeeeeeeeeveeeeeevescreeesee e , formalmente si impegna a eseguire

tutte le opere oggetto dell’appalto stesso, in conformita agli allegati al presente contratto ed elencati all’art.

19.
L’'impresa come sopra rappresentata indica quale proprio direttore tecnico il Sig. ....coceeveeeserrcneesccciennnenn.. Nato
8 ssissmesssessssneseaisnnnsns Il assssssnaeesnanisinisnas . Residente N ussssssssssieaasvia

Articolo 2 — Corrispettivo dell’appalto
Il corrispettivo dell’appalto viene determinato — tenuto conto del ribasso offerto — nella somma di euro
Articolo 3 — Tempo utile per ultimazione dei lavori
L'affidatario dara concreto inizio ai lavori immediatamente entro 15 giorni (diconsi quindici) dalla data del
verbale di consegna dei lavori. Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto é fissato in giorni 75
(diconsi giorni settantacingue) naturali successivi e continuativi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.
Articolo 4 — Cause di sospensioni dei lavori
| lavori potranno essere sospesi (parzialmente o totalmente) nelle seguenti specifiche circostanze: qualora
ricorrano di cui all’art. 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
Articolo 5 — Cauzione prowvisoria
L'offerta presentata per la partecipazione alla gara per V'affidamento dell’esecuzione dei lavori di cui in
epigrafe, ai sensi dell’art. 53 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, & stata corredata da una cauzione

pari al 2 per cento dell'importo dei lavori a base d’asta, prestata mediante:



- fidejussione bancaria dellistituto di credito ..oiiccicecss N viviiicnnnnes in data ............ per
Vimporto di euro ............... P, ) (@l e );
- fidejussione assicurativa della SOcieta ......ccevmivns NMeiviiiicnnnnas indata .............. per I'importo di euro
............... RSUSRR X £ || PRSP 1
La suddetta cauzione garantisce la stazione appaltante in caso di mancata sottoscrizione del contratto per
fatto dell’affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave e sara svincolata
automaticamente con la sottoscrizione del presente contratto.
Articolo 6 — Garanzia definitiva

A garanzia degli obblighi assunti con il presente atto, ai sensi degli artt. 53 e 106 3° comma D. Lgs. n. 36/2023,

I'Ente appaltante accetta la cauzione costituita da fidejussione da parte della Societa — Agenzia
di . La fidejussione di che trattasi risulta dalla polizza fidejussoria numero emessa in
data che si allega al presente atto sotto la lettera “___".

La Societa - agenzia di e per essa il suo legale rappresentante Sig.

nato a il , si costituisce fidejussore nell'interesse dell’Appaltatore ed a favore
dell’Agenzia fino alla concorrenza della somma di € (diconsi euro )

corrispondente al’ammontare della cauzione definitiva da prestarsi dall’Appaltatore a garanzia dell’esatto
adempimento delle obbligazioni assunte con la stipulazione del presente Atto.

L’Ente appaltante, effettuate le verifiche del caso, prende atto che I'importo garantito, le modalita di
escussione e tutte le altre pattuizioni contenute nella garanzia di cui al presente articolo sono conformi a
quanto disposto dal citato art. 53, nonché al contenuto dello “schema tipo 1.2.” allegato al Decreto 12 Marzo
2004 n. 123 del Ministero delle Attivita Produttive.

La cauzione garantisce Vimpegno dell’Appaltatore ad assumere ed ad eseguire regolarmente i singoli lavori
affidati in esecuzione del presente Atto e potra essere escussa, totalmente o parzialmente, da A.l.Po nei casi
previsti dall’art. 53.

La garanzia avra validita per tutta la durata dell’Atto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione
delle obbligazioni nascenti dall’Atto e sara progressivamente svincolata secondo le modalita previste dall’art.
53, fino alla piena ed esatta esecuzione delle gia menzionate obbligazioni.

Qualora 'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per
qualsiasi altra causa, I’Appaltatore dovra provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi

dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da A.l.Po.



Articolo 7 — Polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi
Almeno 10 giorni prima dell’inizio di esecuzione dell’Accordo Quadro, I’Appaltatore sara tenuto a produrre al
RUP copia della polizza assicurativa prevista dal combinato disposto degli artt. 53 e 106 comma 3, del D. Lgs.
n. 36/2023. l'importo della somma assicurata contro i danni dovra essere pari allimporto dell’Accordo
Quadro mentre il massimale per V'assicurazione della responsabilita civile verso terzi sara pari al 5%

dell'importo assicurato, con un minimo di 500.000,00 euro ed un massimo di 5.000.000,00 di euro.

Articolo 8 — Esecuzione dei lavori e rate d’acconto

L’esecuzione dei lavori dovra avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici.
L’'Appaltatore, rimanendo esclusa ogni forma di responsabilita di A.l.Po, si impegna ad applicare le norme
contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro ai propri dipendenti nonché a far fronte agli obblighi di
legge in materia di previdenza, assistenza sociale, assicurazione dei lavoratori e di igiene e sicurezza dellavoro.
| lavori verranno eseguiti a misura e contabilizzati cronologicamente secondo le disposizioni della Parte II,
Titolo IX, capi | e Il del DPR n. 207/2010 (tuttora vigenti). Per i lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro sara
possibile redigere la contabilita in forma semplificata, ai sensi dell’art. 210 del D.P.R. n. 207/2010.

Le rate di acconto verranno emesse ogni qualvolta il credito dell’Appaltatore, al netto del ribasso d’asta, sara

pari al 30% (trenta per cento) dell'importo del presente Atto.

Articolo 9 — Coordinatore della sicurezza
Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione redigera un unico PSC generale e sara eventualmente
aggiornato dal medesimo sulla base delle necessita emergenti in corso di esecuzione, come previsto dalla

normativa.

Articolo 10 - Certificato di regolare esecuzione in corso d’opera
La verifica e la certificazione della esecuzione a regola d’arte dei lavori oggetto, verra redatta dal direttore dei
lavori con successiva conferma da parte del responsabile del procedimento. Il conto finale verra compilato
entro tre mesi dalla data dell’'ultimazione dei lavori, sia per le Imprese e Societa che per gli Enti Cooperativi.
Il certificato di regolare esecuzione verra rilasciato entro il secondo trimestre successivo alla data di
ultimazione dei lavori.
Articolo 11 — Divieto di cessione - Subappalto
Il contratto d’appalto non puo essere ceduto totalmente o parzialmente, a pena di nullita. Non & ammesso il

subappalto se non espressamente indicato in fase di gara e se non approvato dalla Stazione appaltante.



E’ ammesso il subappalto con le modalita e nei limiti previsti dall’art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023 . Al ricevimento
di ciascun ordine di servizio di cui all'art. 7 da parte del RUP, |'Appaltatore dara immediata comunicazione
dell'impiego o meno del subappalto, preventivamente autorizzato, per |'esecuzione dei relativi lavori.
Articolo 12 — Tempi di pagamento

Al presente Accordo Quadro si applica il D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i. in materia di lotta contro i ritardi dei
pagamenti nelle transazioni commerciali. Richiamata la facolta di cui all’art. 4 del gia menzionato D. Lgs. n.
231/2002 e s.m.i.,, di derogare i termini legali ivi previsti, e ritenuto di avvalersene in ragione degli
adempimenti, le verifiche ed i controlli da espletare durante il procedimento di spesa, le parti concordano di
stabilire i seguenti termini contrattuali:

- 45 giorni per 'emissione dei certificati di pagamento, decorrenti dalla maturazione dei rispettivi SAL;

- 30 giorni per il pagamento delle rate d’acconto, decorrenti dal ricevimento delle relative fatture;

- 3 mesi per I'emissione del certificato di regolare esecuzione, decorrenti dall’ultimazione dei lavori;

- 60 giorni per il pagamento della rata di saldo, decorrenti dal ricevimento della relativa fattura.
In caso di ritardi nei pagamenti, si applicheranno gli interessi di mora previsti dall’art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002
es.m.i.
Trascorso il termine di 45 giorni senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore
gli interessi legali per i primi 30 (trenta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine
trova applicazione il comma 2.

Articolo 13 — Anticipazione

Ai sensi dell’articolo 125, comma 1, del Codice dei contratti, & dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di
anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del
contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Ove
non motivata, la ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi
a norma dell’articolo 1282 Codice civile.
L'anticipazione & compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un
importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in
ogni caso all’ultimazione dei lavori I'importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente.
L’anticipazione & revocata se I'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso,
spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di

erogazione della anticipazione.



Fermo restando gli adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti, I'erogazione dell’anticipazione &
subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:
a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’l.V.A. all’aliguota di legge,
maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione
stessa in base al cronoprogramma dei lavori;
b) la garanzia pud essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di
anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all’integrale
compensazione;
c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca
o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione,
conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle
clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al gia menzionato decreto;
d) per quanto non previsto trova applicazione I'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio
1989.
La Stazione procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca dell’anticipazione di
cui al comma 3, salvo che I'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della gia menzionata
escussione.

Articolo 14 — Legali rappresentanti e Direttori Tecnici
Resta inoltre convenuto fra le parti contraenti che:
- la rappresentanza della Societa riguardante I'appalto di cui trattasi e sino alla estinzione di ogni rapporto,
resta affidata, giusta la nota in data allegata al presente contratto sotto la lettera “ " al Sig.

nato a ( )il , legale rappresentante della Societa, lo

stesso risulta essere direttore tecnico unitamente al Sig. nato a

( ) il , i quali sono riconosciuti idonei e che gli stessi non potranno essere revocati e

sostituiti da tali cariche senza I'esplicito consenso dell’Amministrazione appaltante.

Articolo 15 — Tracciabilita dei flussi finanziari
Con la stipulazione del presente Atto, I'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori o subcontraenti siassumono
gli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

Si allega al presente atto sotto la lettera “ " la dichiarazione rilasciata dalla Soc. in

data , indicante il conto corrente “dedicato” intestato all’Appaltatore medesimo.




Preliminarmente all’'emissione dei certificati di pagamento dovra essere acquisito il Documento Unico di
Regolarita Contributiva nei confronti dellAppaltatore e degli eventuali Subappaltatori da parte
dell’ Amministrazione.

L’'Appaltatore & tenuto a comunicare alla stazione appaltante ai sensi della L. 136/10 eventuali variazioni del
conto dedicato.

A.1.Po procedera con la risoluzione del presente Atto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, in tutti i casi in
cui le transazioni finanziarie derivanti dall’attuazione dell’Accordo fossero eseguite senza utilizzare lo
strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle
operazioni.

L’Appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente che ha notizia dellinadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui sopra, deve procedere all'immediata risoluzione del
rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura — Ufficio

territoriale del Governo territorialmente competente di

Articolo 16 —Indennita e compensi
L’ Appaltatore, avendo dichiarato di poter disporre degli impianti, dei mezzi d’'opera e di quanto altro di
qualsiasi natura ed entita possa occorrere per dare esecuzione degli interventi di cui al presente contratto,
rinunzia in modo assoluto ad ogni pretesa di indennita e di compenso, qualunque possa essere il rapporto tra
I'ammontare dei lavori eseguiti in base al presente contratto ed il valore degli impianti e dei mezzi d’opera
dalla Societa utilizzati allo scopo.

Articolo 17 — Norme antimafia

L’Appaltatore & tenuto all’osservanza scrupolosa delle norme in vigore o che saranno emanate in materia di
lotta alla criminalita organizzata ed alla delinquenza di tipo mafioso.

Articolo 18 — Domicilio contrattuale
Per gli effetti del presente contratto la Societa appaltatrice elegge contrattualmente domicilio a

presso dell’A.l.Po.
Articolo 19 - Dati personali

Aisensidel D.Lgs.196/2003 e s.m.i., si precisa che i dati personali, acquisiti nell'ambito dell'attivita, nel rispetto
della normativa sopra richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza cui e ispirata l'attivita
dell'A.l.PO, saranno oggetto del trattamento di cui alla sopra citata legge. Il trattamento dei dati personali

avverra solo per finalita connesse.



Articolo 20 — Foro competente
Per ogni controversia attinente all’esecuzione, l'interpretazione, la validita e la risoluzione del presente
contratto sara competente in via esclusiva il foro di Parma.

Articolo 21 — Spese contrattuali
Tutte le spese del presente contratto, registro, copia degli atti, ecc. niuna esclusa ed eccettuata, sono a carico
dell’Appaltatore.
Si dichiara espressamente che il presente contratto riguarda prestazioni soggette ad I.V.A. ai sensi del D.P.R.
26.10.1972 n.633 e s.m.i.

Articolo 22 - Allegati

Si allegano, al presente atto sotto la lettera a fianco di ciascuno indicata:
A)
B)
)
D)
Gli ulteriori documenti di gara ed amministrativi vengono conservati agli atti nel fascicolo dell’ Ufficio.

E richiesto io, Ufficiale Rogante dell’AIPO, delegato alla stipulazione dei contratti, ho

ricevuto e pubblicato il presente atto, mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce alle parti, che da
me interpellate lo approvano e dichiarano 'atto stesso conforme alle loro volonta.

Il presente atto consta di facciate ( ) di carta bollata scritti alla mia presenza da persona

incaricata, e viene da tutti meco firmato qui in calce ed a margine degli altri fogli a norma di legge.
PER L'A.l.Po

Dott.

L’APPALTATORE

Sig.

L'UFFICIALE ROGANTE




