
AREA ORIENTALE PO EMILIANA  -  UFFICIO DI  MODENA 

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO RESIDUO NELLE AREE 
COLPITE DAGLI ECCEZIONALI EVENTI METEREOLOGICI - ORD. 732/2020 - DL 73/2021 - 

LR 19/2021 - DGR 2276/2023 - EMILIA ORIENTALE CAPITOLO DI SPESA 201213/2 

MO-E1402 
Adeguamento alla piena con tempo di ritorno 50 anni delle arginature e delle 

opere di regolazione della Cassa di Espansione sul F. Secchia - stralcio 5 

REALIZZAZIONE OPERE DI COMPENSAZIONE: RINATURAZIONI 

Importo complessivo: 1 172 553,39 € (somme a disposizione) 

QUADRO ECONOMICO
Allegato n.: RD.8 

Progettisti: Dott. for. Enrico Pozzi 
Ordine Agronomi e Forestali di 

Varese - 203 

Data: 12.2024

via Verdi 101 21036 Gemonio (VA) - 
E_MAIL: ambiente@edfpozzi.it 

Perizia n.\\ 

Collaboratori: 

Visto: Il Responsabile del Progetto 
(Dott. Ing. Massimo Valente) 



CASSE DI ESPANSIONE FIUME SECCHIA
INTERVENTI COMPENSATIVI  - RINATURAZIONI

QUADRO ECONOMICO

QUADRO ECONOMICO RINATURAZIONI

A LAVORI E REALIZZAZIONI ESECUTIVO
a.1 Realizzazione interventi 

Esecuzione 160 797,95 €            
Manutenzione prima stagione 38 388,07 €              
Manutenzione seconda stagione 5 424,00 €                
Oneri specifici della sicurezza 4 389,98 €                

Totale realizzazione interventi [a.1] 209 000,00 €            
a.2 Oneri non soggetti a ribasso

Oneri specifici della sicurezza 4 389,98 €                
Incidenza manodopera (sui lavori) 46 826,49 €              

Totale oneri non soggetti a ribasso [a.2] 51 216,47 €              
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA [a.1-a.2] 157 783,53 €            

B SOMME A DISPOSIZIONE 

b.1 Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi 
previa fattura (IVA inclusa)

-  €                          

b.2 Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione 
appaltante

-  €                          

b.3 Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del 
progettista (IVA e CNPAIA inclusi)

-  €                          

b.4 Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze (IVA al 22% inclusa)

b.5 Imprevisti 10 240,00 €              
b.6 Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a) del 

codice
2 042,21 €                

b.7 Acquisizione aree o immobili, indennizzi;
b.8 Spese tecniche relative alla progettazione Esecutiva, Direzione Lavori,  (CNPAIA e IVA inclusi)

b.9 Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto 
al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora 
dipendenti dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del codice nonché per la 
verifica preventiva della progettazione ai sensi dell’articolo 42 del codice

b.10 Spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice 836,00 €                    
b.11 Eventuali spese per commissioni giudicatrici - contributo ANAC 210,00 €                    
b.12 Spese per pubblicità -  €                          
b.13 Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente 

previste dal capitolato speciale d’appalto, di cui all’articolo 116 comma 11, del codice, nonché 
per l’eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell’opera, ove prescritto (IVA al 22% 
inclusa)

b.14 Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici  
- Collaudo statico (CNPAIA e IVA inclusi)

-  €                          

b.15 Spese per la verifica preventiva dell’interesse archeologico, di cui all’articolo 41, comma 4, del 
codice

-  €                          

b.16 Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale -  €                          
b.17 Nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717 -  €                          

b.18 IVA sui lavori e realizzazione opere previste da progetto (22%) 45 980,00 €              
b.19 Oneri di compensazione forestale -  €                          

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE [B] 59 308,21 €              
TOTALE GENERALE DI PROGETTO (IVA INCLUSA) [a.1+B] 268 308,21 €            




