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Ufficio Operativo di Mantova

OGGETTO : (MN-E-1225) Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino dell’argine
destro del fiume Chiese in prossimita dellafoce degli affluenti Palpice e Cacciabella,
mediante laripresa delle rotte e dei smottamenti della traversa Campagnotti, in

Comune di Acquanegra sul Chiese e in Comune di Asola.

CONTRATTO
tra I'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) di Parma - Codice Fiscale n. 92116650349 e I'lmpresa
weeneeeeees CON S€AE N e Via ........ - codice fiscale e partita IVA N. ...covevevercrnierenesennns
relativo al contratto per l'affidamento di appalti di manutenzione delle opere idrauliche di
competenza di AIPO, da eseguirsi nell’area idrografica Po Lombardia Orientale.
Codice Unico Progetto: CUP.......cccivevicncice e,
Codice identificativo della gara: CIG

Importo complessivo del contratto €.

REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventisei (2026) addl .........cocrierrerecnse {eevereens ) del mese di .eeeeveerecsineneesinneess {rerenns) 0N
Parma, in una sala dell’AIPO, in Via Garibaldi n.75, dinanzi a me ............................ Ufficiale Rogante dell’AIPO,
delegato alla stipulazione dei Contratti secondo il disposto dello art. 48 della vigente legge notarile in data
16.2.1913 n.89 e s.m.i., sono comparsi:
Il Dott. ..cccevereeveareneenennnee. Dirigente, il quale interviene al presente atto in rappresentanza dell’Agenzia ed il
Siincanmanisssaan NAto a {sswmasns )il ceeeieieeeneee. nella veste di Legale Rappresentante

della Societa Aggiudicataria dell’appalto relativo ai lavori sopra specificati come risulta dal Certificato della
1



Camera di Commercio di................ del ............ qui pervenuta a mezzo posta elettronica certificata e che viene
conservata agli atti d’'Ufficio;

PREMESSO
a) che A.l.Po, al fine di garantire la funzionalita e la sicurezza delle opere idrauliche di sua competenza,
deve provvedere periodicamente ad interventi di manutenzione delle opere idrauliche e di mantenimento
dell’officiosita idraulica dell’alveo, in corrispondenza di situazioni di criticita;
b) che A.l.Po & amministrazione aggiudicatrice, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 1, lett. a) del
D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed e,
quindi, stazione appaltante, ai sensi del comma 1, lett. o) del predetto articolo;
c) che sono stati determinati gli elementi a contrarre ed € stato disposto di affidare i lavori mediante
procedura ristretta senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell’ art. 36 del D.Lgs. n. 50/16 cosi come
modificato dal D.Lgs n.56/2017 art.36 con il criterio di selezione dell’offerta “del prezzo pil basso” di cui
all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, con il sistema di realizzazione dei lavori:

- a misura, di cui all’art. 3, comma 1 lett.e) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 . Per le
prestazioni a misura, il prezzo convenuto puo variare, in aumento o in diminuzione, secondo la
quantita effettiva della prestazione. Per 'esecuzione delle prestazioni a misura, i prezzi invariabili
per unita di misura e per ogni tipologia di prestazione sono quelli stabiliti dall’elenco dei prezzi

unitari e dal capitolato speciale di appalto,

- - che con provvedimento di .....ccoeveceeeerveeeereeees N A€l e Esecutivo ai sensi di legge,
venne stabilito di indire, per 'appalto dei lavori di che trattasi, ........c.ceeerrecnsecsenenceennen (tipo di
gara);

- Che, a seguito di apposita ........ceecerene.n. (tipo di gara), effettuata ai sensi dell’art. 59 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e come da verbale di gara in data ........cccccvvverisrverecennnnen. (Allegato A)

¢ stata dichiarata provvisoriamente affidataria dell'appalto di che trattasi [impresa
seereenn Che ha offerto un ribasso del .....occcvceeee % (ceeeeevivereneeenenes) sUll’importo

a base di gara e pertanto per un importo netto pari ad euro

d) che con determinazione dirigenziale n. ......... del .................... & stata disposta |'aggiudicazione definitiva

ad efficacia sospesa a favore dell’Appaltatore nonché sono stati assunti i relativi impegni di spesa sui
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competenti capitoli del bilancio di previsione ............ ;

e) che con successiva determinazione direttoriale n. ........ del ............. & stata resa efficace I'aggiudicazione
definitiva a favore della Soc. .......ccccoeeeeveunneenn.., © SONO stati assunti gli ulteriori impegni di spesa sui
competenti capitoli di bilancio di previsione .........cc.cco..e.;

f) che la Societa predetta garantisce I'esecuzione del predetto appalto mediante polizza fidejussoria
assicurativa a titolo di cauzione definitiva;
g) che sono stati assolti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e successive modifiche
ed integrazioni mediante acquisizione della comunicazione antimafia in data......c.ccccveue..e.;
h) che le parti si danno reciprocamente atto che, attualmente nessuna di esse ha ragione di credito nei
confronti dell’altra a nessun titolo in relazione ai rapporti tra di essi, relativi all’esecuzione del lavoro
pubblico oggetto del presente atto e degli atti a questo presupposti;
i) che si é stabilito di addivenire oggi alla stipulazione del relativo contratto.
CIO PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 - Generalita
Il presente Atto obbliga fin d’ora I'impresa aggiudicataria mentre sara obbligato periil ..........cccceucun.ce... sSOlO
dopo che sara stato approvato e reso esecutivo a norma di legge.
L'impresa affidataria rappresentata da .........ccccecveevecevecer e cecee e es s e, fOrmalmente si impegna a eseguire
tutte le opere oggetto dell’appalto stesso, in conformita agli allegati al presente contratto ed elencati all’art.
19.
L'impresa come sopra rappresentata indica quale proprio direttore tecnico il Sig. ...cccccoemviinveriiiecnicivcnnenees
NAto @ s sersressessesssenes Il e, RESIEOTE N e Vi
Articolo 2 — Corrispettivo dell’appalto

Il corrispettivo dell’appalto viene determinato — tenuto conto del ribasso offerto — nella somma di euro



Articolo 3 — Tempo utile per ultimazione dei lavori
L'affidatario dara concreto inizio ai lavori immediatamente entro 15 giorni (diconsi quindici) data del verbale
di consegna dei lavori. Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto e fissato in giorni 120 (diconsi
centoventi ) naturali successivi e continuativi, decorrenti dalla data del verbale di consegna .
Articolo 4 — Cause di sospensioni dei lavori
| lavori potranno essere sospesi (parzialmente o totalmente) nelle seguenti specifiche circostanze: qualora

ricorrano di cui all’art. 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche.

Articolo 5 — Cauzione provvisoria

'offerta presentata per la partecipazione alla gara per I'affidamento dell’esecuzione dei lavori di cui in
epigrafe, ai sensi dell’art. 93 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche, & stata

corredata da una cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei lavori a base d’asta, prestata mediante:

- fidejussione bancaria dellistituto di credito .......cceeeerenenes M cvivvisisnene iN data .. per
'importo di euro ......ooee{ceercrccecnene) (@11 ceeeel);

o

- fidejussione assicurativa della SOCieta .....cccoeevvnees Ne ceevecverecnnniN dAta e per I'importo di euro

S (O ¥ ) | R );

La suddetta cauzione garantisce la stazione appaltante in caso di mancata sottoscrizione del contratto per
fatto dell’affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave e sara svincolata

automaticamente con la sottoscrizione del presente contratto.

Articolo 6 — Garanzia definitiva

A garanzia degli obblighi assunti con il presente atto, ai sensi dell’ art. 103 D. Lgs. n. 50/2016, I'Ente

appaltante accetta la cauzione costituita da fidejussione da parte della Societa — Agenzia di
. La fidejussione di che trattasi risulta dalla polizza fidejussoria humero emessa in

data che si allega al presente atto sotto la lettera “___”.
La Societa - agenzia di e per essa il suo legale rappresentante Sig.
nato a il , si costituisce fidejussore nell'interesse
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dell’Appaltatore ed a favore dell’Agenzia fino alla concorrenza della somma di € (diconsi

euro } corrispondente alammontare della cauzione definitiva da prestarsi

dall’'Appaltatore a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con la stipulazione del
presente Atto.

L'Ente appaltante, effettuate le verifiche del caso, prende atto che I'importo garantito, le modalita di
escussione e tutte le altre pattuizioni contenute nella garanzia di cui al presente articolo sono conformi a
quanto disposto dal citato art. 103, nonché al contenuto dello “schema tipo 1.2.” allegato al Decreto 12
Marzo 2004 n. 123 del Ministero delle Attivita Produttive.

La cauzione garantisce I'impegno dell’Appaltatore ad assumere ed ad eseguire regolarmente i singoli lavori
affidati in esecuzione del presente Atto e potra essere escussa, totalmente o parzialmente, da A.I.Po nei casi
previsti dall’art. 103, commi 1 e 2.

La garanzia avra validita per tutta la durata dell’Atto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione
delle obbligazioni nascenti dall’Atto e sara progressivamente svincolata secondo le modalita previste
dall’art. 103, comma 5, fino alla piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni.

Qualora 'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per
qualsiasi altra causa, I'’Appaltatore dovra provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni

lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da A.l.Po.

Articolo 7 — Polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi
Almeno 10 giorni prima dell’inizio di esecuzione dell’Accordo Quadro, I’Appaltatore sara tenuto a produrre
al RUP copia della polizza assicurativa prevista dall’art. 103, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. L'importo della
somma assicurata contro i danni dovra essere pari all'importo dell’Accordo Quadro mentre il massimale per
I'assicurazione della responsabilita civile verso terzi sara pari al 5% dell’importo assicurato , con un minimo

di 500.000,00 euro ed un massimo di 5.000.000,00 di euro.

Articolo 8 — Esecuzione dei lavori e rate d’acconto
L'esecuzione dei lavori dovra avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori
pubblici. L’Appaltatore, rimanendo esclusa ogni forma di responsabilita di A.l.Po, si impegna ad applicare le

norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro ai propri dipendenti nonché a far fronte agli
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obblighi di legge in materia di previdenza, assistenza sociale, assicurazione dei lavoratori e di igiene e
sicurezza del lavoro.

| lavori verranno eseguiti a misura e contabilizzati cronologicamente secondo le disposizioni della Parte II,
Titolo IX, capi | e Il del DPR n. 207/2010 (tuttora vigenti). Per i lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro
sara possibile redigere la contabilita in forma semplificata, ai sensi dell’art. 210 del D.P.R. n. 207/2010.

Si provvedera al pagamento dei lavori in un unico SAL a lavori ultimati.

Articolo 9 — Coordinatore della sicurezza
Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione redigera un unico PSC generale e sara eventualmente
aggiornato dal medesimo sulla base delle necessita emergenti in corso di esecuzione, come previsto dalla

normativa.

Articolo 10 - Certificato di regolare esecuzione in corso d’opera
La verifica e la certificazione della esecuzione a regola d’arte dei lavori oggetto, verra redatta dal direttore
dei lavori con successiva conferma da parte del responsabile del procedimento. Il conto finale verra
compilato entro tre mesi dalla data dell’ultimazione dei lavori, sia per le Imprese e Societa che per gli Enti
Cooperativi.
Il certificato di regolare esecuzione verra rilasciato entro il secondo trimestre successivo alla data di
ultimazione dei lavori.
Articolo 11 — Divieto di cessione - Subappalto
Il contratto d’appalto non pud essere ceduto totalmente o parzialmente, a pena di nullita. Non & ammesso il
subappalto se non espressamente indicato in fase di gara e se non approvato dalla Stazione appaltante.
E’ ammesso il subappalto con le modalitd e nei limiti previsti dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 . Al
ricevimento di ciascun ordine di servizio di cui allart. 7 da parte del RUP, I’Appaltatore dara immediata
comunicazione dellimpiego o meno del subappalto, preventivamente autorizzato, per I'esecuzione dei
relativi lavori.
Articolo 12 — Tempi di pagamento
Al presente si applica il D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i. in materia di lotta contro i ritardi dei pagamenti nelle
transazioni commerciali. Richiamata la facolta di cui all'art. 4 del predetto D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i., di

derogare i termini legali ivi previsti, e ritenuto di avvalersene in ragione degli adempimenti, le verifiche ed i
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controlli da espletare durante il procedimento di spesa, le parti concordano di stabilire i seguenti termini
contrattuali:

- 45 giorni per 'emissione dei certificati di pagamento, decorrenti dalla maturazione dei rispettivi SAL;

- 30 giorni per il pagamento delle rate d’acconto, decorrenti dal ricevimento delle relative fatture;

- 3 mesi per 'emissione del certificato di regolare esecuzione, decorrenti dall’ultimazione dei lavori;

- 60 giorni per il pagamento della rata di saldo, decorrenti dal ricevimento della relativa fattura.
In caso di ritardi nei pagamenti, si applicheranno gli interessi di mora previsti dall’art. 5 del D. Lgs. n.
231/2002 e s.m.i..
Trascorso il termine di 45 giorni senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti
all’appaltatore gli interessi legali per i primi 30 (trenta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche
questo termine trova applicazione il comma 2.

Articolo 13 — Anticipazione

Ai sensi dell’articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, & dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di
anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del
contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.
Ove non motivata, la ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi
corrispettivi a norma dell’articolo 1282 codice civile.
L'anticipazione & compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un
importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in
ogni caso all’ultimazione dei lavori 'importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente.
L'anticipazione & revocata se I'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso,
spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di
erogazione della anticipazione.
Fermo restando gli adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti, I'erogazione dell’anticipazione &
subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:
a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell'l.V.A. all'aliquota di legge,
maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione

stessa in base al cronoprogramma dei lavori;



b) la garanzia pud essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di
anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all'integrale
compensazione;
c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una
banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di
assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in
osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;
d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministero del Tesoro 10
gennaio 1989.
La Stazione procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca dell’anticipazione di
cui al comma 3, salvo che I'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta
escussione.

Articolo 14 - Legali rappresentanti e Direttori Tecnici
Resta inoltre convenuto fra le parti contraenti che:
- la rappresentanza della Societa riguardante 'appalto di cui trattasi e sino alla estinzione di ogni rapporto,

(4

resta affidata, giusta la nota in data allegata al presente contratto sotto la lettera * " al Sig.

nato a ( )il , legale rappresentante della Societa, lo

stesso risulta essere direttore tecnico unitamente al Sig. nato a

( ) il , 1 quali sono riconosciuti idonei e che gli stessi non potranno essere revocati e

sostituiti da tali cariche senza I'esplicito consenso dell’Amministrazione appaltante.

Articolo 15 — Tracciabilita dei flussi finanziari
Con la stipulazione del presente Atto, I'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori o subcontraenti si
assumono gli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

Si allega al presente atto sotto la lettera “ ” |a dichiarazione rilasciata dalla Soc. in

data _indicante il conto corrente “dedicato” intestato all’Appaltatore medesimo.

Preliminarmente al’emissione dei certificati di pagamento dovra essere acquisito il Documento Unico di
Regolarita Contributiva nei confronti dell’Appaltatore e degli eventuali Subappaltatori da parte

delll Amministrazione.



L’Appaltatore & tenuto a comunicare alla stazione appaltante ai sensi della L. 136/10 eventuali variazioni del
conto dedicato.

AlPo procedera con la risoluzione del presente Atto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, in tutti i casi in
cui le transazioni finanziarie derivanti dall’attuazione del presente Atto fossero eseguite senza utilizzare lo
strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle
operazioni.

L’Appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente che ha notizia dellinadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui sopra, deve procedere all'immediata risoluzione del
rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura — Ufficio

territoriale del Governo territorialmente competente di

Articolo 16 —Indennita e compensi
L’ Appaltatore, avendo dichiarato di poter disporre degli impianti, dei mezzi d’opera e di gquanto altro di
qualsiasi natura ed entita possa occorrere per dare esecuzione degli interventi di cui al presente contratto,
rinunzia in modo assoluto ad ogni pretesa di indennita e di compenso, qualunque possa essere il rapporto
tra I'ammontare dei lavori eseguiti in base al presente contratto ed il valore degli impianti e dei mezzi
d’opera dalla Societa utilizzati allo scopo.

Articolo 17 — Norme antimafia

L’Appaltatore & tenuto all’'osservanza scrupolosa delle norme in vigore o che saranno emanate in materia di
lotta alla criminalita organizzata ed alla delinquenza di tipo mafioso.

Articolo 18 — Domicilio contrattuale
Per gli effetti del presente contratto la Societa appaltatrice elegge contrattualmente domicilio a

presso dell’AIPO.
Articolo 19 — Dati personali .

Ai sensi del D.Lgs.196/2003 e s.m.i., si precisa che i dati personali, acquisiti nell'ambito dell'attivita, nel
rispetto della normativa sopra richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza cui & ispirata
l'attivita dell'A.l.PO, saranno oggetto del trattamento di cui alla sopra citata legge. Il trattamento dei dati
personali avverra solo per finalita connesse.

Articolo 20 — Foro competente



Per ogni controversia attinente I'esecuzione, l'interpretazione, la validita e la risoluzione del presente
contratto sara competente in via esclusiva il foro di Parma.
Articolo 21 — Spese contrattuali

Tutte le spese del presente contratto, registro, copia degli atti, ecc. niuna esclusa ed eccettuata, sono a
carico dell’Appaltatore.
Si dichiara espressamente che il presente contratto riguarda prestazioni soggette ad I.V.A. ai sensi del D.P.R.
26.10.1972 n.633 e s.m.i.

Articolo 22 - Allegati
Si allegano al presente atto sotto la lettera a fianco di ciascuno indicata:
A) Offerta economica
B) Dich. Pagamenti con allegato dichiarazione per conto dedicato
C) DPCM (se richiesto) composizione societaria
D) Cauzione definitiva
E) Capitolato Speciale di Appalto
F) Elenco Prezzi
G) Piano di sicurezza e coordinamento
H) Cronoprogramma
1) Disegni
Gli ulteriori documenti di gara ed amministrativi vengono conservati agli atti nel fascicolo dell’ Ufficio.

E richiesto io, Ufficiale Rogante dell’AIPO, delegato alla stipulazione dei contratti,

ho ricevuto e pubblicato il presente atto, mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce alle parti, che
da me interpellate lo approvano e dichiarano I’atto stesso conforme alle loro volonta.

Il presente atto consta di facciate ( ) di carta bollata scritti alla mia presenza da

persona incaricata, e viene da tutti meco firmato qui in calce ed a margine degli altri fogli a norma di legge.
PER L'AIPO

Dott.

L’APPALTATORE

Sig.
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L’UFFICIALE ROGANTE
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