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w (PR-E-1047) Progettazione definitiva dei lavori di realizzazione della
r' cassa di espansione del T. Baganza nei comuni di Felino (PR), Sala

Baganza (PR), Collecchio (PR) e Parma.
C.1.G.: 6504558311 - C.U.P.: B89H10000290002

QUADRO ECONOMICO
(Art. 16 del D.P.R. 207/2010)

R.T.P.: Majone & Partners S.r.l. (Capogruppo),
Ambiter S.r.l., Studio Prof. Ing. Alberto Bizzarri
E.G. Engineering Geology, di G.P. Beretta e Associati,
Ing. Claudio Marcello S.r.l., Studio Colleselli e Partners

A Opere in appalto:
Al) Importo totale lordo dei lavori, di cui: € 40255941.50
soggetti a ribasso 39595 041.50
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 660 900.00
A2) soggetti ad IVA al 22% 37905 234.94
A3) soggetti ad IVA al 10% (piste, ponti, cavidotti, illuminaz.) 2 350 706.56
Valorizzazione del materiale ceduto all'Appaltatore 3550804.15 -€  3550804.15
B Somme a disposizione della stazione appaltante:
b.1 IVA, altre imposte e contributi:
b.1.1 IL.V.A.22% (suA2) 8339 151.69
b.1.2 I.V.A.10% (su A3) 235 070.66
b2 Lavc?rl di co.mp.ensazmne e r|qua||f|Fa2|one ambientale dell'asta 250 000.00
fluviale previsti in progetto ed esclusi dall'appalto
b3 Rilievi, a’ct‘:ertamentl‘, .|ndag|n| e r‘n?mtor.aggl arnbu.entall, idraulici, 522 877.36
geotecnici, topografici e struttrali (inclusi contributi e IVA)
b Allacciamenti ai pubblici s?rvm ed or1e.r| per spost.amelznto linee 100 000.00
ENEL, ITALGAS e TELECOM interferenti (inclusi contributi e IVA)
b.5 Bonifica da Ordigni Bellici inesplosi (inclusi contributi e IVA) 1 000 000.00
Fondo per acquisizione aree e immobili, risarcimento danni per
b.6 passaggi su proprieta private, compresa consulenza e redazione 3400 000.00
pratiche presso gli enti competenti
b.7 Accantonamento di cui all'art. 133, c. 3 e 4 del Cod. (1% di A) 402 559.42
b8 Spese t.ec.nlche. per 9rogfetta2|one, assistenza alla DL, sicurezza, 3579 003.28
Collaudi (inclusi contributi e IVA):
b9 Spese‘ per‘ pubblicita, procedure di gara ed oneri istrutttori (inclusi 20 000.00
contributi e IVA)
b.10 C.onferlmento in discarica di eventuali rifiuti rinvenuti in alveo 300 000.00
(inclusa IVA)
b.11 Imprevisti ed arrotondamenti 96 200.25
Totale somme a disposizione dell'’Amministrazione 18 294 862.65 € 18294 862.65

FINANZIAMENTO

PROGETTO DEFINITIVO - Quadro economico

€ 55000 000.00
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