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1. PREMESSA

Nel presente elaborato viene presentato il quadro economico dell’intervento di realizzazione
dell” “Area di laminazione del torrente Seveso in Comune di Lentate sul Seveso (MB)”,
articolato secondo quanto previsto all’art. 16 comma 1 del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010.
In particolare il Quadro Economico prevede che il costo complessivo dell’intervento sia
suddiviso in:

a)  Importo delle opere in progetto (cfr. elaborato n. A.5.5 del presente progetto);

b)  Importo delle somme a disposizione della Stazione Appaltante.

L’importo delle somme a disposizione della Stazione Appaltante ¢ stato valutato tenendo

conto delle seguenti voci:

1. Imprevisti, comprensivi di IVA, e arrotondamenti, stimati nell’ordine del 3-4%
dell’importo delle opere in appalto;

2. IVA sui lavori: importo valutato nella misura del 22% dell’importo delle opere in
appalto;

3. Spese tecniche per progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, studio d’impatto ambientale, relazione paesaggistica,
piano di manutenzione, collaudo, supporto al RUP, assistenza alla Direzione dei Lavori e
Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, procedure espropriative,
comprensive di IVA e oneri previdenziali: valore stimato nell’ordine del 6% dell’importo
delle opere in appalto, oltre Inarcassa e IVA;

4. Fondo per acquisizione delle aree interessate dai lavori (indennita di esproprio, spese,
ecc.): valutato in funzione di quanto definito nell’ambito del piano particellare di
esproprio e dell’attuale stato di avanzamento della procedura espropriativa (cfr. atto n.
A.6);

5. Spese per accertamenti, indagini, prove di laboratorio, comprensiva di IVA (stima);

6. Spese per monitoraggio ambientale, comprensive di [IVA (stima);

7. Spese per effettuare la bonifica bellica dell’area interessata dai lavori: importo stimato,
considerando I’estensione delle aree interessata dall’intervento di scavo e considerando 1
costi riportati nel prezzario dei lavori pubblici della Regione Lombardia (codice

1C.02.550.0030.a per I’area golenale e codice 1C.02.550.0030.b per I’area di laminazione
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11.

in scavo), oltre IVA.
I1 computo di tale onere ¢ di seguito dettagliato:
0 Stralcio 1: Superficie area di laminazione golenale: 19'000 mq x 0.89 €/mq x 1.22
(IVA) =€ 20'630,00 — arrotondato a € 21'000.
0 Stralcio 2: Superficie area di laminazione in scavo: 26'000 mq x 1.49 €/mq x 1.22
(IVA) =€ 47'262,80 — arrotondato a € 47'000.
0 Stralcio 3: Superficie area di laminazione in scavo: 45'000 mq x 1.49 €/mq x 1.22
(IVA) =€ 81'801,00 — arrotondato a € 82'000.
Spese per pubblicita, procedure di gara e oneri istruttori vari: importo stimato nella
misura di circa lo 0,5% dell’importo delle opere a base di appalto;
Oneri di cui all’art. 2, comma 1, della Deliberazione 26/01/2006 a favore dell’ Autorita
per la Vigilanza sui LL.PP., valutato in funzione dell’importo delle opere;
Incentivo alla progettazione secondo art. 113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:
importo stimato nella misura di circa 1’1.6% delle opere a base di appalto;
Spese di allaccio alla rete Enel di MT, valutato in funzione della potenza installata. In
particolare la potenza installata ¢ pari a 970 kW, mentre la massima potenza elettrica
richiesta puo essere assunta pari a 880 kW (5x170 kW di pompe + 30 kW di altre utenze)
da alimentare in MT e 50 kW da alimentare in BT, in corrispondenza dell’opera di presa.
I1 costo per la realizzazione di una nuova connessione ¢ stabilito dalla delibera AEEGSI
(ora ARERA) 568/2019/R/eel e si compone di 3 parti:
Per allaccio in MT:
A. Quota potenza: pari a 56,04 €/kW di potenza disponibile richiesta: 880 kW x
56,04 €/kW =€ 49'315.2
B. Quota distanza: € 469,32 per distanza entro 1 1000 metri dalla cabina di

riferimento e € 46,94 da applicare per ogni 100 metri o frazione superiore a 50
metri per distanza oltre i 1000 metri dalla cabina di riferimento: considerando
una distanza massima di 2000 m il costo ¢ pari a € 938,72

C. Quota per oneri amministrativi: importo fisso paria € 25,81.

Per allaccio in BT:

A. Quota potenza: pari a 70,41 €/kW di potenza disponibile richiesta: 50 kW x
70,41 €/kW = € 3'520,50

B. Quota distanza: € 187,26 per distanza entro 1 200 metri dalla cabina di

Geologia Spada B LAND
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riferimento e € 93,87 da applicare per ogni 100 metri o frazione superiore a 50
metri per distanza oltre 1 200 e fino a 700 metri dalla cabina di riferimento:
considerando una distanza massima di 300 m il costo ¢ pari a € 281,13
C. Quota per oneri amministrativi: importo fisso pari a € 25.81.

La somma dei costi sopra riportati ¢ pari a 54'107,17. Considerando una quota aggiuntiva

per imprevisti pari a circa il 10% di tale importo e I’IVA, si ha che I’onere da considerare

nel quadro economico ¢ pari a € 75'000,00.

12. Onere per la risoluzione dell’interferenza con il metanodotto, valutato in funzione del
preventivo trasmesso da SNAM. In particolare, il preventivo di SNAM era stato fornito
nell’ambito del progetto preliminare del 2015 e I’importo dei lavori era stato indicato pari
a € 300'000,00 oltre IVA, con riferimento alla necessita di realizzare una nuova tubazione
lunga circa 500 m. Nell’ambito della progettazione definitiva (2017) ed esecutiva (2020),
la lunghezza della nuova tubazione del metanodotto che occorre realizzare ¢ pari a circa
600 m, pertanto I’importo per la risoluzione dell’interferenza con la tubazione SNAM ¢
stata valutata nel modo seguente: 600 m x 600 €/m x 1.22 (IVA) = € 439200,00 —
arrotondato a € 450'000,00;

13. Oneri per risoluzione interferenze con linea ferroviaria (stima);

14. Opere di compensazione naturalistico-ambientali (comprensivi della compensazione per

taglio boschi): valutato in € 500'000,00;

Nel successivo capitolo vengono riportati gli importi costituenti il Quadro Economico
dell’intervento, suddiviso nei tre stralci, definiti sotto riportati, con il dettaglio delle singole

voci che lo costituiscono.

STRALCIO 1
PCO1 - INVASO DI LAMINAZIONE IN AREA GOLENALE
PCO3 - OPERA DI PRESA PER INVASO DI LAMINAZIONE IN SCAVO
STRALCIO 2
PCO2A - INVASO DI LAMINAZIONE IN SCAVO (PORZIONE NORD-OVEST)
PCO5 - STAZIONE DI SOLLEVAMENTO PER INVASO DI LAMINAZIONE IN
SCAVO
PCO06 - CANALE DI SCARICO PER INVASO DI LAMINAZIONE IN SCAVO
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PCO7 - OPERE CIVILI E IMPIANTI PER INVASO DI LAMINAZIONE IN SCAVO
STRALCIO 3
PCO02B - INVASO DI LAMINAZIONE IN SCAVO (COMPLETAMENTO)
PC04 - CANALE ALIMENTAZIONE PER INVASO DI LAMINAZIONE IN SCAVO
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2. QUADRO ECONOMICO STRALCIO 1

L’importo per la realizzazione degli interventi previsti nello stralcio 1, ¢ pari a €
1'906'299.79, di cui € 1'681'714.41 di importo lavori e € 224'585.38 di costi della sicurezza,
come emerge da quanto riportato negli elaborati A.5.3, A.5.5 e A.10.1. Nella tabella seguente
si riporta il dettaglio delle somme a disposizione e del quadro economico relativo allo stralcio

1.

Importi
Opera STRALCIO 1
1 |PC Ol - Invaso di laminazione in area golenale 535'613.63
2 |PC 03 - Opera di presa per invaso di laminazione in scavo 1'146'100.78
3 | Oneri sicurezza specifici (non soggetti a ribasso) 224'585.38
4 TOTALE OPERE DA FINANZIARE € 1'906'299.79
5 |Imprevisti e arrotondamenti 36'914.26
6 | IVA sui lavori (22% delle opere in appalto) 419'385.95
7 | Spese tecniche per progettazione preliminare, definitiva, 145'000.00
esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, studio d'impatto ambientale, relazione
paesaggistica, collaudo, supporto al RUP, assistenza alla
Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase
di Esecuzione, procedure espropriative, comprensive di IVA e
oneri previdenziali (stimato in 6% delle opere in appalto)
8 | Fondo per acquisizione delle aree 1'500'000.00
9 | Spese per accertamenti, indagini, prove di laboratorio, 30'000.00
comprensivi di IVA
10 | Spese monitoraggio ambientale 50'000.00
11 | Spese per bonifica bellica, comprensive di IVA 21'000.00
12 | Spese per pubblicita, procedure di gara e oneri istruttori vari 10'000.00
(~0.5% delle opere in appalto)
13 | Oneri di cui all'art. 2, comma 1, della Deliberazione 400.00
26/01/2006 a favore dell'Autorita per la Vigilanza sui LL.PP.
14 | Incentivo alla progettazione secondo art. 113, comma 2 del 31'000.00
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (~1.6% delle opere in appalto)
15 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 2'243'700.21
16 IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO € 4'150'000.00

L’importo complessivo delle somme a disposizione della Stazione Appaltante ¢ quindi pari a
€ 2'243'700.21.

Pertanto, I’importo complessivo del finanziamento necessario per la realizzazione delle opere
relative allo stralcio 1 dei lavori delle aree di laminazione in Comune di Lentate sul Seveso

ammonta a € 4'150'000,00.
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3. QUADRO ECONOMICO STRALCIO 2

L’importo per la realizzazione degli interventi previsti nello stralcio 2, ¢ pari a €

6'526'061.69, di cui € 6'358°843.61 di importo lavori e € 167218.08 di costi della sicurezza,

come emerge da quanto riportato negli elaborati A.5.3, A.5.5 e A.10.1. Parte delle opere in

progetto, pari a € 159'924.86 verra realizzata in compensazione, in seguito alla valorizzazione

del materiale di escavazione in esubero non riutilizzato all’interno del cantiere, quindi

I’importo delle opere da finanziare ¢ pari a € 6'366'136.83. Nella tabella seguente si riporta il

dettaglio delle somme a disposizione e del quadro economico relativo allo stralcio 2.

Importi
Opera STRALCIO 2

1 |PC 02A - Invaso di laminazione in scavo (porzione nord-ovest) 2'450'319.64
2 |PC 05 - Stazione di sollevamento per invaso di laminazione in scavo 2'722'033.44
3 | PC 06 - Canale di scarico per invaso di laminazione in scavo 609'555.36
4 | PC 07 - Opere civili e impianti per invaso di laminazione in scavo 576'935.17
5 | Oneri sicurezza specifici (non soggetti a ribasso) 167'218.08
6 TOTALE OPERE IN APPALTO € 6'526'061.69
7 | Valorizzazione materiali inerti di scavo - in detrazione -€ 159'924.86
8 TOTALE OPERE DA FINANZIARE € 6'366'136.83
9 |Imprevisti e arrotondamenti 141'629.60
10 | IVA sui lavori (22% delle opere in appalto) 1'435'733.57
11 | Spese tecniche per progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, 497'000.00

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, studio

d’'impatto ambientale, relazione paesaggistica, collaudo, supporto al

RUP, assistenza alla Direzione dei Lavori e Coordinamento della

Sicurezza in fase di Esecuzione, procedure espropriative,

comprensive di VA e oneri previdenziali (stimato in 6% delle opere in

appalto)
12 | Fondo per acquisizione delle aree -
13 | Spese per accertamenti, indagini, prove di laboratorio, comprensivi di 100'000.00

IVA
14 | Spese monitoraggio ambientale 50'000.00
15 | Spese per bonifica bellica, comprensive di IVA 47'000.00
16 | Spese per pubblicita, procedure di gara e oneri istruttori vari (~0.5% 33'000.00

delle opere in appalto)
17 | Oneri di cui all'art. 2, comma 1, della Deliberazione 26/01/2006 a 500.00

favore dell'Autorita per la Vigilanza sui LL.PP.
18 | Incentivo alla progettazione secondo art. 113, comma 2 del D.Lgs. 104'000.00

50/2016 e s.m.i. (~1.6% delle opere in appalto)
19 | Oneri per allaccio alla rete Enel 75'000.00
20 | Oneri per risoluzione interferenza con metanodotto SNAM 450'000.00
21 | Oneri per risoluzione interferenza linea ferroviaria 50'000.00
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22 | Opere di compensazione naturalistico-ambientali 250'000.00
23 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 3'233'863.17
24 IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO € 9'600'000.00

L’importo complessivo delle somme a disposizione della Stazione Appaltante ¢ quindi pari a

€3'233'863.17.

Pertanto, I’importo complessivo del finanziamento necessario per la realizzazione delle opere

relative allo stralcio 2 dei lavori delle aree di laminazione in Comune di Lentate sul Seveso

ammonta a € 9'600'000,00.
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4. QUADRO ECONOMICO STRALCIO 3

L’importo per la realizzazione degli interventi previsti nello stralcio 3, ¢ pari a €

6'989'340.01, di cui € 6'625'805.19 di importo lavori e € 214'681.42 di costi della sicurezza,

come emerge da quanto riportato negli elaborati A.5.3, A.5.5 e A.10.1. Parte delle opere in

progetto, pari a € 324'288.84 verra realizzata in compensazione, in seguito alla valorizzazione

del materiale di escavazione in esubero non riutilizzato all’interno del cantiere, quindi

I’importo delle opere da finanziare ¢ pari a € 6'665'051.17. Nella tabella seguente si riporta il

dettaglio delle somme a disposizione e del quadro economico relativo allo stralcio 3.

Importi
Opera STRALCIO 3
1 |PC02B - Invaso di laminazione in scavo (completamento) 5'002'638.09
2 | PC 04 - Canale alimentazione per invaso di laminazione in 1'772'020.50
scavo
3 | Oneri sicurezza specifici (non soggetti a ribasso) 214'681.42
4 TOTALE OPERE IN APPALTO € 6'989'340.01
5 | Valorizzazione materiali inerti di scavo - in detrazione - 324'288.84
6 TOTALE OPERE DA FINANZIARE € 6'665'051.17
7 | Imprevisti e arrotondamenti 115'794.03
8 | IVA sui lavori (22% delle opere in appalto) 1'537'654.80
9 | Spese tecniche per progettazione preliminare, definitiva, 532'000.00
esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, studio d'impatto ambientale, relazione
paesaggistica, collaudo, supporto al RUP, assistenza alla
Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase
di Esecuzione, procedure espropriative, comprensive di IVA e
oneri previdenziali (stimato in 6% delle opere in appalto)
10 | Fondo per acquisizione delle aree -
11 | Spese per accertamenti, indagini, prove di laboratorio, 20'000.00
comprensivi di IVA
12 | Spese monitoraggio ambientale 50'000.00
13 | Spese per bonifica bellica, comprensive di IVA 82'000.00
14 | Spese per pubblicita, procedure di gara e oneri istruttori vari 35'000.00
(~0.5% delle opere in appalto)
15 | Oneri di cui all'art. 2, comma 1, della Deliberazione 500.00
26/01/2006 a favore dell'Autorita per la Vigilanza sui LL.PP.
16 |Incentivo alla progettazione secondo art. 113, comma 2 del 112'000.00
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (~1.6% delle opere in appalto)
17 | Oneri per allaccio alla rete Enel di MT
18 | Oneri per risoluzione interferenza con metanodotto SNAM -
19 | Oneri per risoluzione interferenza linea ferroviaria 50'000.00
20 | Opere di compensazione naturalistico-ambientali 250'000.00
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21 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 2'784'948.83
22 IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO € 9'450'000.00

L’importo complessivo delle somme a disposizione della Stazione Appaltante ¢ quindi pari a
€ 2'784'948.83.

Pertanto, I’importo complessivo del finanziamento necessario per la realizzazione delle opere
relative allo stralcio 3 dei lavori delle aree di laminazione in Comune di Lentate sul Seveso

ammonta a € 9'450'000,00.

10
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5. QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO

Sommando gli importi dei tre stralci si ottiene il quadro economico complessivo, secondo cui:

- Dlimporto per la realizzazione degli interventi previsti in progetto, ¢ pari a €
15'421'701.49, di cui € 14'815°216.61 di importo lavori e € 606'484.88 di costi della
sicurezza.

- Parte delle opere in progetto, pari a € 484'213.70 verra realizzata in compensazione, in
seguito alla valorizzazione del materiale di escavazione in esubero non riutilizzato
all’interno del cantiere, quindi I’importo delle opere da finanziare ¢ pari a €
14'937'487.79.

- L’importo totale delle somme a disposizione ¢ pari a € 8'262'512.22.

- L’importo complessivo del finanziamento necessario ¢ pari a € 23'200'000.00.

Milano, aprile 2020

I PROFESSIONISTI INCARICATTI:

ETATEC STUDIO PAOLETTI s.r.L.

Dott. Ing. Stefano Croci

STUDIO PAOLETTI INGEGNERI ASSOCIATI

Prof. Ing. Alessandro Paoletti

CEAS s.r.l.

Dott. Ing. Giovanni Canetta

STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA SPADA

Dott. Geol. Gian Marco Orlandi
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