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1. PREMESSA 

Nel presente elaborato viene presentata la stima delle opere degli interventi di realizzazione 

dell’ “Area di laminazione del torrente Seveso in Comune di Lentate sul Seveso (MB)”, in 

base alle opere descritte nella Relazione Tecnica e negli elaborati grafici allegati al presente 

progetto esecutivo. 

L’intervento è stato suddiviso in tre stralci, ciascuno composto da uno o più prezzi a corpo, in 

particolare: 

 

STRALCIO 1 

PC01 - INVASO DI LAMINAZIONE IN AREA GOLENALE  

PC03 - OPERA DI PRESA PER INVASO DI LAMINAZIONE IN SCAVO  

 

STRALCIO 2 

PC02A - INVASO DI LAMINAZIONE IN SCAVO (PORZIONE NORD-OVEST) 

PC05 - STAZIONE DI SOLLEVAMENTO PER INVASO DI LAMINAZIONE IN 

SCAVO  

PC06 - CANALE DI SCARICO PER INVASO DI LAMINAZIONE IN SCAVO  

PC07 - OPERE CIVILI E IMPIANTI PER INVASO DI LAMINAZIONE IN SCAVO  

 

STRALCIO 3 

PC02B - INVASO DI LAMINAZIONE IN SCAVO (COMPLETAMENTO) 

PC04 - CANALE ALIMENTAZIONE PER INVASO DI LAMINAZIONE IN SCAVO  

 

Tra le diverse lavorazioni previste nel presente progetto, non c’è dubbio che una parte 

predominante sia costituita dagli scavi di sbancamento che occorre effettuare per la 

realizzazione dei volumi di invaso in progetto, pari a circa 1’100'000 m3, di cui circa 115'000 

m3 verrà riutilizzato nell’ambito del cantiere per la formazione di arginature e rinterri.  

In accordo con la Committenza, nell’ambito del presente progetto si è fatto riferimento al 

Decreto n. 18274 del 06/12/2018 della Regione Lombardia, denominato “Determinazioni 

inerenti i canoni del materiale inerte per l’affidamento dei lavori di esecuzione si aree di 

laminazione fuori alveo”, il quale: 

- determina in 0.5 €/mc il canone minimo per il materiale inerte da scavare nell’ambito di 
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lavori per l’esecuzione di aree di laminazione fuori alveo, che coinvolgono aree di 

formazione del Demanio pubblico dello Stato – ramo idrico anche a seguito di esproprio 

delle aree stesse, qualora le indagini geognostiche, e le relative analisi di laboratorio, 

confermino la possibilità di attribuire un valore commerciale; 

- viene dato atto che il suddetto importo nell’ambito delle procedure di scelte del contraente 

può essere oggetto di offerta in aumento; 

- prevede che all’appaltatore, che diventa proprietario del materiale, non può essere 

riconosciuto alcun onere per il trasporto e la collocazione del materiale stesso fuori 

dall’ambito di cantiere nel caso di applicazione dell’art. 3 della L.R. 10 marzo 2009, che 

prevede la compensazione dell’onere di esecuzione delle opere con il valore del materiale 

estratto. 

 

Pertanto, siccome le indagini geognostiche effettuate nell’ambito delle aree interessate dalla 

realizzazione dell’area di laminazione in scavo, e le relative analisi di laboratorio, hanno 

confermato la possibilità di attribuire un valore commerciale al materiale da scavare (per 

maggiori dettagli si rimanda alla relazione A.3.4 “Caratteristiche merceologiche dei terreni di 

scavo” del presente progetto esecutivo), si è deciso che: 

- l’appaltatore delle opere diverrà proprietario del materiale di escavazione ottenuto 

nell’ambito degli interventi in progetto, al netto della quantità di terreno riutilizzata 

all’interno del cantiere stesso per rinterri e per la formazione delle arginature previste in 

progetto; 

- all’appaltatore, che diventa proprietario del materiale, non verrà riconosciuto alcun onere 

per il trasporto e la collocazione del materiale stesso fuori dall’ambito di cantiere; 

- il valore ricavato dalla valorizzazione del materiale di escavazione in esubero, ottenuto 

considerando il canone minimo di 0.5 €/mc, concorre al parziale finanziamento delle 

opere in progetto (compensazione parziale); 

- nell’ambito delle procedure di scelta del contraente, il suddetto importo di 0.5 €/mc può 

essere oggetto di offerta in aumento. 

 



A.T.P. Consulenti 

   
Studio Associato di 

Geologia Spada  L A N D 
                                                                

  
 

 
3 

 

2. SINTESI 

L’importo per la realizzazione dell’ “Area di laminazione del torrente Seveso in Comune di 

Lentate sul Seveso (MB)” è pari a € 15'349’101.49, comprensivo dei costi della sicurezza. 

Considerando poi le detrazioni conseguenti alla valorizzazione del materiale di escavazione in 

esubero, pari a € 484'213.70, si ha che l’importo dell’appalto al netto di tale valorizzazione è 

pari a complessivi € 14'864’887.79. 

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa e il dettaglio relativo al calcolo della 

valorizzazione del materiale di escavazione in esubero. 

 

STIMA DELLE OPERE 

N. 
ORDINE CODICE DESCRIZIONE UNITA' DI 

MISURA PREZZO [€] 

STRALCIO 1 - OPERE A CORPO 

1 PC.01 INVASO DI LAMINAZIONE IN AREA GOLENALE  a corpo € 535'613.63 

2 PC.03 OPERA DI PRESA PER INVASO DI LAMINAZIONE IN SCAVO  a corpo € 1'146'100.78 

3 SIC.01 COSTI DELLA SICUREZZA a corpo € 224'585.38 

4 VAL.01 VALORIZZAZIONE MATERIALE DI SCAVO IN ESUBERO  - 

5 TOTALE STRALCIO 1 € 1'906'299.79 

STRALCIO 2 - OPERE A CORPO 

6 PC.02A INVASO DI LAMINAZIONE IN SCAVO (PORZIONE NORD-OVEST) a corpo € 2'450'319.64 

7 PC.05 STAZIONE DI SOLLEVAMENTO PER INVASO DI LAMINAZIONE 
IN SCAVO  a corpo € 2'722'033.44 

8 PC.06 CANALE DI SCARICO PER INVASO DI LAMINAZIONE IN SCAVO  a corpo € 609'555.36 

9 PC.07 OPERE CIVILI E IMPIANTI PER INVASO DI LAMINAZIONE IN 
SCAVO  a corpo € 576'935.17 

10 SIC.02 COSTI DELLA SICUREZZA a corpo € 167’218.08 

11 VAL.02 VALORIZZAZIONE MATERIALE DI SCAVO IN ESUBERO (relativo 
alle opere previste nello stralcio 1 + stralcio 2)  -€ 159'924.86 

12 TOTALE STRALCIO 2 € 6'366'136.83 

STRALCIO 3 - OPERE A CORPO 

13 PC.02B INVASO DI LAMINAZIONE IN SCAVO (COMPLETAMENTO) a corpo € 5'002'638.09 

14 PC.04 CANALE ALIMENTAZIONE PER INVASO DI LAMINAZIONE IN 
SCAVO  a corpo € 1'772'020.50 

15 SIC.03 COSTI DELLA SICUREZZA a corpo € 214'681.42 

16 VAL.03 VALORIZZAZIONE MATERIALE DI SCAVO IN ESUBERO (relativo 
alle opere previste nello stralcio 3)  -€ 324'288.84 

17 TOTALE STRALCIO 3 € 6'665'051.17 
TOTALE IN APPALTO  

AL NETTO DELLA VALORIZZAZIONE DEL MATERIALE DI SCAVO  € 14'937'487.79 
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DETTAGLIO DELLA VALORIZZAZIONE DEL MATERIALE DI SCAVO 
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Milano, aprile 2020 

 

I PROFESSIONISTI INCARICATI: 

 

ETATEC STUDIO PAOLETTI s.r.l. 
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