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RELAZIONE

(RO-E-451) Lavori di manutenzione straordinaria e di ripristino della pista di servizio
posta in sommita’, in destra idraulica del Po di Gnocca, in tratte saltuarie, nel territorio
comunale di Ariano Polesine e Taglio di Po (RO).

importo: € 71.360,15
PROGETTISTI COLLABORATORI

Istruttore Idraulico Collaboratore Idraulico Funzionario Tecnico Istruttore Tecnico
(dott. Fabio Da Re) (dott. Andra Spinardi) (geom. Eugenio Padricelli) (sign. Davide Bonafe)

Visto il: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Funzionario Tecnico
(dott.ssa Elena Munerati)

va |




NAIPo

Agenzia Interregionale per il fiume Po

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO
Corso del Popolo 129 — 45100 ROVIGO
C.F. 92116650349
Ufficio periferico di Rovigo

OPERE IDRAULICHE DI Il CATEGORIA
R.D. 29/08/1875 n® 2686

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria e ripristino della pista di servizio posta in sommita
arginale, in destra idraulica del Po di Gnocca, in tratte saltuarie, nel comune di Ariano Polesine e
Taglio di Po.
Importo complessivo del progetto €. 71.360,15

RELAZIONE

L’ Ufficio Periferico di Rovigo dell’Agenzia Interregionale per il Filume Po esercita la propria competenza
sulle arginature classificate come Opere Idrauliche di 2* categoria in sinistra idrografica del Fiume Po, dal confine
mantovano all'incile del Po di Maistra, e sui corsi d’acqua che costituiscono il Delta del Po come di seguito indicati:
Po di Maistra, Po della Pila, Po delle Tolle, Po di Gnocca in destra e sinistra nonché in sinistra del Po di Goro, con i
relativi argini di collegamento, per un estesa complessiva di circa 370 km.

Successivamente alla realizzazione dei lavori di rialzo e ringrosso degli argini del fiume, intrapresi per
migliorare la sicurezza idraulica a fronte della situazione in essere al momento dell’alluvione che colpi il Polesine
nel 1951 e il Basso Polesine nel 1966, nonché per contrastare il fenomeno della subsidenza (verificatosi
intensamente tra il 1965 e il 1980 e tuttora in atto con abbassamenti medi di circa 1/1,5 cm anno), l'allora Ufficio
Operativo di Rovigo del Magistrato per il Po, ha provveduto a ricostruire e mantenere le relative piste di servizio
arginali e banchine laterali (dove insistono gli stanti biettometrici) correnti sulle sommita arginali (come nel
presente intervento) o sulle banche arginali lato campagna; tali piste risultano necessarie per I'espletamento dei
servizi di piena e di polizia idraulica.

Dette piste costituiscono parte del sistema viario del Circondario Idraulico e rivestono estrema
importanza da un punto di vista della sicurezza della popolazione residente poiché le stesse rappresentano, in
caso di alluvione, le piu sicure vie di fuga, in quanto poste a quota elevata rispetto al circostante territorio.

Alcuni tratti di dette piste di servizio necessitano di urgente manutenzione poiché il manto stradale ed il
relativo sottofondo presentano numerose e profonde cavita, mentre le banchine laterali presentano cedimenti
del terreno che formano grandi buche, con conseguente grave pericolo per la sicurezza degli operatori e mezzi di
lavoro utilizzati per la pulizia delle scarpate, nonché compromissione delle fondamentali funzioni di servizio (di
piena, vigilanza, polizia idraulica ecc.) che esse rivestono.

L'attuale degrado delle condizioni del piano stradale & imputabile, oltre che ai normali fenomeni di
usura e deterioramento, al transito dei mezzi d’opera impiegati negli interventi di manutenzione e sistemazione

idraulica delle arginature e loro difese.
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In particolare durante I'esecuzione dei lavori di ripristino della funzionalita della bocca a mare del Po di
Gnocca nel Ramo Bacucco, il transito degli automezzi, soprattutto quelli carichi, sulla pista di servizio posta in
sommita dell'argine destro del Po di Gnocca, ha provocato in diversi tratti ammaloramenti del manto stradale e,
in alcuni casi, cedimenti dello strato di sottofondo

Il presente progetto e finanziato con i fondi della Regione Veneto e verra inserito nel programma
triennale 2019-2021 degli interventi di questa Agenzia, a seguito dell’approvazione della presente perizia e della
conseguente conferma del finanziamento da parte della Regione Veneto, e prevede la realizzazione di un tratto di
pista di servizio, compreso tra gli stanti 84 e 96 dell’argine sinistro del Po di Gnocca, per un’estesa complessiva di
m 780,00 in tratte saltuarie.

Le opere previste nel presente progetto si possono cosi riassumere:

A) rasatura del manto stradale con conglomerato bituminoso dato in opera a caldo per la ripresa di

buche e avvallamenti dello spessore di 6 cm;
B) tappetino d’usura in conglomerato bituminoso dato in opera a caldo dello spessore di 3 cm;

Q) ricarica con materiale stabilizzato delle banchine laterali;

| lavori prevedono, la rasatura del manto stradale tramite ricarica adatta a riparazione di buche ed
avvallamenti in conglomerato bituminoso con spessore finale compattato di 6 cm, la stesura del tappetino d’usura
sempre in conglomerato bituminoso con spessore finale di 3 cm e la ricarica delle banchine laterali con materiale

granulare stabilizzato, il tutto per un’estesa di m. 780 in tratte saltuarie.

Oltre alla presente relazione il progetto comprende i seguenti allegati:
e Inquadramento geografico (scala 1:300.000);
e Corografia (1:25.000);
e Planimetria con indicazione intervento (scala 1:5000)
e Sezione Tipo;
e Computo metrico dei lavori;
e Stima dei lavori-analisi prezzi-quadro d’incidenza della manodopera-allegati;
e Schema di Scrittura Privata;
e (Capitolato Speciale d'Appalto;
e Cronoprogramma;

e Documentazione fotografica;
Considerato che da lavori analoghi eseguiti da questo ufficio in passato ci si € avvalsi di una sola impresa

che ha svolto l'intero cantiere, si ritiene che anche nell'esecuzione dei lavori di cui alla presente relazione non vi

sara contemporaneita di imprese operanti.
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Tuttavia, qualora si dovesse verificare la suddetta evenienza, si & provveduto a stanziare nel quadro
economico la somma necessaria per la nomina dell'eventuale CSE che nel caso provvedera altresi alla redazione
del PSC.

Il quadro economico, redatto in conformita al punto 2.3 della Scheda A) — predisposta dalla Autorita di
Vigilanza sui Lavori Pubblici, & il seguente:

Importo delle lavorazioni a base d’asta:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

Importo del finanziamento € 71.360,15
Importo lavori a misura € 52.613,88
Importo lavori a corpo €

Importo lavori in economia €

Importo totale lavori € 52.613,88
Importo soggetto a ribasso [A] € 52.613,88
Oneri della sicurezza aggiuntivi [B] € 906,51
Importo a base di gara [A+B] € 53.520,39
Somme a disposizione

1 - Lavori in economia €

2 — Assicurazione progettisti € 200,00
3 —Incentivo art. 113 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. € 1.070,41
4 —Imprevisti ed opere complementari € 971,55
5 —prove di laboratorio € 1.700
6 —per nomina CSE € 2.123,31
7-1LV.A.-22% € 11.774,49
Totale somme a disposizione € 17.839,76
IMPORTO TOTALE PROGETTO € 71.360,15

| prezzi applicati alle stime sono stati ricavati in parte dal prezziario A.l.Po, rivisti a seguito
dell’aggiornamento dei prezzi elementari posti a base delle rispettive analisi prezzi, ed in parte dal Prezziario della
Regione Veneto (approvato con D.G.R.V. n® 1543 del 25.09.2017); tutti i prezzi sono comprensivi di spese generali

(15 %) ed utile d'impresa (10 %).

Il presente progetto & stato redatto in conformita alla vigente normativa in materia di lavori pubblici ed
in particolare al D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e alle parti tuttora in vigore del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010.

In merito all’affidamento dei lavori si fa presente che l'intervento di progetto rientra nella categoria
OG3 (STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, METROPOLITANE).

Ai fini dell’applicazione della normativa riguardante il D.lgs. 81 del 09/04/2008 (Titolo IV — Misure per la
salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili) trattandosi di lavori di “manutenzione di opere idrauliche” ed
essendo possibile la presenza contemporanea di piu imprese & prevista la nomina dei Coordinatori per la
Sicurezza e la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (¢ omesso il Fascicolo trattandosi di lavori di

ordinaria manutenzione) conformemente al disposto degli artt. 90 e 91.
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| costi della sicurezza, che individuano, ai sensi dell'art. 100) del D.Lgs. 81/2008, parte del costo
dell’opera non assoggettabile a ribasso nelle offerte delle imprese concorrenti, sono determinati, conformemente
al disposto della Determina AIPO n. 1346 del 20/07/2007, sulla base di specifiche voci del prezzario di riferimento
AIPO e costituiscono parte integrante delle somme per lavori indicate nel computo metrico e nella stima ed
ammontano a complessivi 906,51 (euro novecentosei/51).

Ancora relativamente al quadro economico si rileva che tra le somme a disposizione
dell’ Amministrazione sono previste le cifre di € 1.070,41 per accantonamento 2% di cui all’art. 113) della DLgs
50/2016, di € 11.774,49 per il rimborso dell'IVA, di € 971,55 per imprevisti, di € 200,00 per I'assicurazione dei
progettisti ai sensi dell’art. 24, comma 4, del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 270 del DPR n. 207/2010, di € 1.700,00 per
prove di laboratorio e di € 2.123,31 per la nomina del Coordinatore alla sicurezza in fase esecutiva (CSE).

Per quanto riguarda il tempo utile per dare compiuti i lavori, tenuto conto del tipo di lavorazioni
previste e della particolare attrezzatura necessaria per eseguirle, si ritiene congruo un periodo di giorni 60
(sessanta), questi comprensivi di giorni 6 (sei) di andamento stagionale sfavorevole relativi sia alle giornate
caratterizzate da eventi meteorologici avversi che a quelle immediatamente successive a motivo della
impraticabilita dei luoghi.

Resta salva la facolta della Direzione Lavori di disporre sospensioni qualora si verificassero circostanze
speciali tali da richiedere I'interruzione temporanea dei lavori.

La penale pecuniaria per ogni giorni di ritardo & stata fissata nella misura dall’'uno per mille dell'importo
netto contrattuale e comunque per un importo complessivo non superiore al 10% di quello per i lavori.

Con riguardo all’autorizzazione paesaggistica si precisa che ai sensi del DPR n.31 del 13/02/2017 art. 2
c.1 Allegato A (punto A.25) il presente intervento non e soggetto ad autorizzazione paesaggistica in quanto
ricompreso negli “interventi di manutenzione degli alvei, delle sponde e degli argini dei corsi d’acqua, compresi gl
interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque e che

non comportino alterazioni permanenti della visione d'insieme della morfologia del corso d’acqua”.

Con riferimento alla valutazione d’incidenza ambientale si precisa che l'intervento di cui alla presente
Perizia & tra quelli per cui la medesima non & necessaria in quanto ricade nella tipologia di cui al punto 19 del
paragrafo 2.2 dell’Allegato A alla DGRV n.1400 del 29/08/2017 che comprende: “Interventi di manutenzione degli
alvei, delle opere idrauliche in alveo, delle sponde e degli argini dei corsi d’acqua, compresi gli interventi sulla

vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque”.

A tal fine & stato compilato e sottoscritto dal Proponente l'allegato E di cui alla DGRV 1400/2017, che
viene allegato alla presente relazione, con riferimento al punto 19 del paragrafo 2.2 dell’Allegato A della suddetta

DGRV.

Con riguardo all'autorizzazione paesaggistica si precisa che ai sensi del DPR n.31 del 13/02/2017 art. 2
c.1 Allegato A (punto A.25) il presente intervento non & soggetto ad autorizzazione paesaggistica in quanto

ricompreso negli “interventi di manutenzione degli alvei, delle sponde e degli argini dei corsi d’acqua, compresi gli
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interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque e che

non comportino alterazioni permanenti della visione d'insieme della morfologia del corso d’acqua”.

IL PROGETTISTA
(dott Fablo Da

Re)
/U f‘;)/jlp
’ L/’
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