COMMISSARIO DELEGATO
PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO
IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018
(Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018 - L. 145/2018, art. 1, comma 1028, annualità 2021 - DPCM 27 febbraio 2019)

Ordinanza del Commissario delegato per il Veneto n. 10 del 29 luglio 2021
Il Soggetto Attuatore
AIPO

(RO-E-1437) Lavori di ripristino della funzionalità idraulica dei moli frangiflutti posti a difesa dell'argine perimetrale della Sacca degli Scardovari in comune di Porto Tolle. XII - XIII Tronco di Custodia - II stralcio

Importo complessivo del progetto € 1.500.000,00
Codice unico intervento: LN145-2021-D-RO-4
CUP: B87H21003290002

PROGETTISTI e COLLABORATORI

Funzionario Tecnico (geom. Andrea Dorizza)

Istruttore Idraulico (dott. Fabio Da Re)

Istruttore Polifunzionale (ing. Antonio Picardi)

Funzionario Tecnico (dott. Pierpaolo Erbacci)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Funzionario Tecnico (dott. Ing. Ettore Alberani)

AIPo — Agenzia Interregionale per il fiume Po

perizia n. 1587

data 10.09.2021

scale 1:500 L 1:50 H

elaborato 4b

PROFILO LONGITUDINALE TRATTO TRA GLI STANTI 54 - 58



Numero sezioni	Quote del terreno	Distanze progressive	Distanze parziali
01	1.05	1.67	6.55
	1.04	8.22	6.61
	1.01	14.83	6.97
	0.92	21.80	8.42
02	0.81	30.22	6.88
	0.79	37.10	6.15
	0.77	43.25	5.87
	0.74	49.12	5.48
	0.69	54.60	5.41
03	0.67	60.01	5.70
	0.70	65.71	5.38
	0.72	71.10	5.77
	0.73	76.87	5.67
	0.74	82.54	6.04
04	0.75	88.58	5.79
	0.72	94.37	5.38
	0.71	99.75	4.89
	0.69	104.64	4.43
	0.66	109.07	4.00
	0.61	113.07	4.07
05	0.60	117.14	4.01
	0.66	121.15	4.47
	0.69	125.63	4.25
	0.73	129.88	4.25
	0.75	134.13	5.36
	0.78	139.49	6.22
06	0.82	145.71	3.70
	0.82	149.41	4.92
	0.79	154.33	4.48
	0.81	158.81	4.78
	0.74	163.59	4.82
	0.70	168.41	5.86
07	0.66	174.26	5.52
	0.64	179.78	5.27
	0.62	185.05	4.73
	0.61	189.77	4.38
	0.59	194.16	4.18
	0.60	198.34	4.48
08	0.60	202.82	4.58
	0.67	207.40	4.78
	0.72	212.18	4.73
	0.79	216.90	4.58
	0.86	221.48	4.38
	0.90	225.86	5.53
09	0.92	231.39	4.29
	0.91	235.69	5.04
	0.87	240.73	4.29
	0.82	245.02	4.59
	0.75	249.61	4.58
	0.73	254.19	5.78
10	0.73	259.97	5.20
	0.79	265.17	4.63
	0.82	269.80	3.74
	0.84	273.54	4.43
	0.90	277.97	4.53
	0.95	282.50	6.43
11	0.94	288.93	5.80
	0.75	294.73	5.77
	0.51	300.50	6.46
	0.46	306.96	7.51
12	0.44	314.47	4.98
	0.46	319.44	5.23
	0.47	324.67	4.43
	0.50	329.10	6.09
	0.51	335.20	7.88
13	0.53	343.08	6.74
	0.49	349.82	5.60
	0.45	355.42	5.48
	0.40	360.90	5.11
	0.31	366.00	5.65
14	0.29	371.65	5.73
	0.28	377.39	5.60
	0.29	382.99	5.05
	0.29	388.03	5.60
	0.30	393.63	6.58
15	0.31	400.21	5.78
	0.35	405.99	6.61
	0.37	412.61	6.77
	0.38	419.38	5.00
	0.39	424.38	4.38
16	0.40	428.76	5.15
	0.41	433.92	6.08
	0.43	439.99	5.54
	0.44	445.53	5.08
	0.45	450.61	6.70
17	0.47	457.30	5.46
	0.46	462.76	4.92
	0.46	467.68	5.00
	0.46	472.68	5.69
	0.47	478.38	7.48
18	0.48	485.85	5.21
	0.49	491.07	5.08
	0.51	496.14	5.46
	0.51	501.61	5.77
	0.51	507.38	7.03
19	0.51	514.40	5.97
	0.54	520.37	6.44
	0.54	526.81	5.10
	0.55	531.91	5.48
	0.55	537.39	5.57
20	0.55	542.95	5.78
	0.54	548.73	6.15
	0.52	554.89	5.48
	0.50	560.37	5.48
	0.49	565.85	5.65
21	0.48	571.50	5.59
	0.38	577.10	5.77
	0.35	582.87	4.71
	0.26	587.58	5.86
	0.26	593.45	6.62
22	0.26	600.06	4.73
	0.24	604.79	5.10
	0.20	609.89	5.38
	0.19	615.27	5.61
23	0.18	620.88	7.70
	0.18	628.58	