LEGENDA TEMATISMI

- Quota di progetto del rialzo arginale (franco + 1 m sulla piena di progetto)
- Livello della piena di progetto (TR20 - durata 12h)
- Livello di riferimento per le opere provvisionali di cantierizzazione

ST - 209 Progr.41+686.76



PROGRESSIVA TERRENO (m)	40.00 38.76 37.98 36.28 35.11 33.95 32.86 30.80 29.30 28.11 26.93 25.75 24.69 23.58 22.50 21.66 20.84 19.69 18.49 17.29 16.25 15.00 13.92 12.76 11.64 10.57 9.59 8.61 7.63 6.64 5.64 4.64 3.64 2.65 1.65 0.65 0.00 1.45 2.34 3.35 4.19 5.00 6.19 7.37 8.92 9.93 10.93 11.93 12.93 13.93 14.96 15.91 16.91 17.91 18.91 19.91 20.38 21.56 22.69 23.69 24.69 25.69 26.69 27.67 28.65 29.65 30.66 31.66
DISTANZA PARZIALE TERRENO (m)	1.03 0.87 1.17
QUOTA TERRENO (m s.l.m.)	27.98 27.96 27.75 27.96 27.95 27.98 27.79 27.75 28.42 28.47 28.79 28.95 28.99 29.08 29.11 28.70 28.07 27.71 27.76 27.75 27.75 27.75 27.75 28.22 28.69 29.61 30.27 31.12 31.59 31.66 31.64 31.62 31.15 31.18 30.37 29.18 28.12 27.50 28.57 29.09 29.39 29.44 29.39 29.08 29.51 28.70 28.07 27.71 27.76