
INTERVENTI DISALVEO IN
CORRISPONDENZA DI PONTE PIOPPA

Andamento del fondo alveo ricostruito sulla base dei rilievi batimetrici del profilo di thalweg condotto per conto di AIPo
nel 2015. L'effettivo andamento del fondo alveo andrà rilevato dall'Appaltatore prima dell'avvio dei lavori, allo scopo di
valutare la effettiva congruità dei volumi ipotizzati.  Non potranno peraltro essere richiesti dall'Appaltatore compensi
aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel C.S.A. per eventuali discordanze tra il fondo alveo rilevato e quello ipotizzato nelle
presenti tavole.
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Progetto esecutivo II° stralcio - I° lotto

Adeguamento strutturale e funzionale del
sistema arginale difensivo tramite interventi di
adeguamento in quota ed in sagoma a valle della
cassa fino al confine regionale per garantire il
franco di 1 metro, rispetto alla piena di TR 20
anni nello stato attuale, e la stabilità e resistenza
dei rilevati (MO-E-1323)

Dott. Ing. Giuseppe Campi

Il Progettista - Responsabile di progetto e delle
integrazioni e prestazioni specialistiche:

Dott. Ing. Ivo FRESIA

Il Geologo:

Dott. Geol. Giancarlo VILLA

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione:

Dott Ing. Giuseppe CAMPI
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