AREA PO LOMBARDO - UFFICIO OPERATIVO DI MANTOVA

ESITO PROCEDURA NEGOZIATA
(Art. 173 c. 2 del D.P.R. 207/10)

OGGETTO: (BS-E-94-PI) Lavori di s.u. per il ripristino dei presidi spondali in destra e sinistra idraulica del fiume Chiese nei Comuni di Calvisano (fraz. Mezzane) e Montichiari (BS)

CUP B63H14000010002 CIG 563830192B

IMPORTO A BASE DI GARA: **€ 162.463,78** (comprensivo di oneri e manodopera)

IMPORTO ONERI DI SICUREZZA = **€ 2.115.38 –** MANODOPERA **= € 31.268,19**

CATEGORIA: OG/8

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE = Art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (massimo ribasso sull'importo posto a base di gara)

DATA DEL VERBALE DI GARA 10.03.2014

AGGIUDICATARIA PROVVISORIA: Impresa CO.GE.TER. srl - Via L. Grassi 5 - 37063 ISOLA DELLA SCALA (VR)

RIBASSO OFFERTO NEGOZIATO: 15,00%

IMPORTO NETTO LAVORI **: € 143.101,75** (comprensivo di oneri e manodopera)

TEMPI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA = Giorni 90

NOMINATIVO DIRETTORE DEI LAVORI = geom. CESARE ZANE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO = Ing. Marcello Moretti

DITTE INVITATE N. 5

DITTE PARTECIPANTI N. 4

OFFERTE ESCLUSE N. **0**

DETERMINA APPROVAZIONE PERIZIA n. 221 del 28.03.2014

ELENCO DITTE PARTECIPANTI:

NOME	**CITTA'**	**RIBASSO**
EMAS srl	*Colturano (MI)*	*8,94%*
LA CITTADELLA snc	*Ferrara*	*5,50%*
C.G.X. Costr.Gen. XODO srl	*Porto Viro (RO)*	*8,33%*
CO.GE.TER. srl	*Isola della Scala (VR)*	*10,10%*

AREA PO LOMBARDO - UFFICIO OPERATIVO DI MANTOVA

ESITO PROCEDURA NEGOZIATA
(Art. 173 c. 2 del D.P.R. 207/10)

OGGETTO: (CR-E-94-PI) - Lavori di s.u. per la formazione di pista di servizio in sommità argine maestro di 2^ Categoria fiume Oglio e tratti rigurgitati, in tratti saltuari in sponda sinistra nei Comuni di Ostiano e Volongo ed in tratti saltuari in sponda destra nei Comuni di Gabbioneta Binanuova e Pessina Cremonese (CR)

CUP B93H14000050002 CIG 5637085DB0

IMPORTO A BASE DI GARA: **€ 197.330,00** (comprensivo di oneri e manodopera)

IMPORTO ONERI DI SICUREZZA = **€** 1.180,00 – MANODOPERA = € 7.186,14

CATEGORIA: OG/8

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE = Art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (massimo ribasso sull'importo posto a base di gara)

DATA DEL VERBALE DI GARA 10.03.2014

AGGIUDICATARIA PROVVISORIA: Impresa CAPILUPPI LORENZO snc con sede a Borgo Virgilio (MN) Via A.Volta n. 14 (*CAP) 46030*

RIBASSO OFFERTO NEGOZIATO: 15,00%

IMPORTO NETTO LAVORI **: € 168.985,42** (comprensivo di oneri e manodopera)

TEMPI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA = Giorni 60

NOMINATIVO DIRETTORE DEI LAVORI = Dott. Cristian Morganti

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO = Ing. Marcello Moretti

DITTE INVITATE N. 5

DITTE PARTECIPANTI N. 4

OFFERTE ESCLUSE N. **4**

DETERMINA APPROVAZIONE PERIZIA n. 255 del 04.04.2014

ELENCO DITTE PARTECIPANTI:

NOME	**CITTA'**	**RIBASSO**
SCALA SANTO srl	*Verona*	*10,10%*
SITTA srl	*S.Martino Buon Albergo (VR)*	*12,77%*
QUATTRO EMME snc	*Porto Viro (RO)*	*10,90%*
CAPILUPPI LORENZO snc	*Borgoforte (MN)*	*13,48%*

AREA PO LOMBARDO - UFFICIO OPERATIVO DI MANTOVA

ESITO PROCEDURA NEGOZIATA
(Art. 173 c. 2 del D.P.R. 207/10)

OGGETTO: (MN-E-148-PI) - Lavori di s.u. per ripresa di smottamento della scarpata a fiume dell'argine maestro in sinistra Po in località San Matteo delle Chiaviche, in Comune di Viadana (MN).

CUP B63H14000020002 CIG 56365368A5

IMPORTO A BASE DI GARA: **€** 76.101,97 (comprensivo di oneri e manodopera)

IMPORTO ONERI DI SICUREZZA = **€** 1.206,20 - MANODOPERA € 23.645,65

CATEGORIA: OG/8

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE = Art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (massimo ribasso sull'importo posto a base di gara)

DATA DEL VERBALE DI GARA 06.03.2014

AGGIUDICATARIA PROVVISORIA: Impresa DOSSI GEOM.CLAUDIO DI RICCARDO con sede a Mantova - Strada Cipata 40/e (*CAP) 46100*
RIBASSO OFFERTO NEGOZIATO: 14,50%

IMPORTO NETTO LAVORI **: € 68.670,70** (comprensivo di oneri e manodopera)

TEMPI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA = Giorni 50

NOMINATIVO DIRETTORE DEI LAVORI = dott. Luigi Petrella

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO = Ing. Marcello Moretti

DITTE INVITATE N. 5

DITTE PARTECIPANTI N. 4

OFFERTE ESCLUSE N. **0**

DETERMINA APPROVAZIONE PERIZIA n. 222 del 28.03.2014

ELENCO DITTE PARTECIPANTI:

NOME	CITTA'	RIBASSO
COSTRUZIONI VALLONE srl	Castel d'Azzano (VR)	9,17%
ANTONUTTI srl	Lonato del Garda (BS)	9,50%
DOSSI geom. Claudio di Riccardo	Mantova	12,60%
LOCAPAL srl	Campagna Lupia (VE)	7,60%

AREA PO LOMBARDO - UFFICIO OPERATIVO DI MANTOVA

ESITO PROCEDURA NEGOZIATA
(Art. 173 c. 2 del D.P.R. 207/10)

OGGETTO: MN-E-149-PI - Lavori di s.u. per decespugliamento e disboscamento delle scarpate arginali in sinistra del fiume Secchia necessari per verificare l'eventuale presenza di tane di animali selvatici lungo le arginature nei Comuni di Moglia e San Benedetto (MN).

CUP B63H14000040002 CIG 5636018D2C

IMPORTO A BASE DI GARA: **€** € 153.898,96 (comprensivo di oneri e manodopera)

IMPORTO ONERI DI SICUREZZA = **€** 1.000,55 - MANODOPERA € 30.779,69

CATEGORIA: OG/8

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE = Art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (massimo ribasso sull'importo posto a base di gara)

DATA DEL VERBALE DI GARA 06.03.2014

AGGIUDICATARIA PROVVISORIA: Impresa CAVICCHINI COSTRUZIONI GENERALI SNC - Via Molinara 23/a 46031 - BAGNOLO S. VITO (MN)
RIBASSO OFFERTO NEGOZIATO: 14,00%

IMPORTO NETTO LAVORI **: € 136.802,34** (comprensivo di oneri e manodopera)

TEMPI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA = Giorni 60

NOMINATIVO DIRETTORE DEI LAVORI = Dott. Luigi Petrella

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO = Dott. Paolo Michelini

DITTE INVITATE N. 5

DITTE PARTECIPANTI N. 4

OFFERTE ESCLUSE N. **0**

DETERMINA APPROVAZIONE PERIZIA n. 223 del 28.03.2014

ELENCO DITTE PARTECIPANTI:

NOME	CITTA'	RIBASSO
Gazzini F.lli snc	Correggio (RE)	5,95%
Modeco srl	Modena	9,990%
Cavicchini Costruzioni Generali snc	Bagnolo S.Vito (MN)	11,60%
Besutti Scavi snc	San Giacomo delle Segnate (MN)	9,75%

AREA PO LOMBARDO - UFFICIO OPERATIVO DI MANTOVA

ESITO PROCEDURA NEGOZIATA
(Art. 173 c. 2 del D.P.R. 207/10)

OGGETTO: MN-E-150-PI - Lavori di s.u. per decespugliamento e disboscamento delle scarpate arginali in destra del fiume Secchia necessari per verificare l'eventuale presenza di tane di animali selvatici lungo le arginature nel Comune di Quistello (MN)
CUP B53H14000050002 CIG 56363520D0

IMPORTO A BASE DI GARA: **€** 155.732,17 (comprensivo di oneri e manodopera)

IMPORTO ONERI DI SICUREZZA = **€** 1.000,55 - MANODOPERA € 31.495,82

CATEGORIA: OG/8

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE = Art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (massimo ribasso sull'importo posto a base di gara)

DATA DEL VERBALE DI GARA 06.03.2014

AGGIUDICATARIA PROVVISORIA: Impresa FOLICALDI COSTRUZIONI SRL - Via F.lli Cervi 48 - 46030 VIRGILIO (MN)

RIBASSO OFFERTO NEGOZIATO: 15,00%

IMPORTO NETTO LAVORI **: € 137.246,80** (comprensivo di oneri e manodopera)

TEMPI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA = Giorni 60

NOMINATIVO DIRETTORE DEI LAVORI = Dott. Luigi Petrella

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO = Arch. Lorella Togliani

DITTE INVITATE N. 5

DITTE PARTECIPANTI N. 5

OFFERTE ESCLUSE N. **0**

DETERMINA APPROVAZIONE PERIZIA n. 225 del 28.03.2014

ELENCO DITTE PARTECIPANTI:

NOME	CITTA'	RIBASSO
TIRRI FELICE SRL	Torrile (PR)	9,58%
FOLICALDI COSTRUZIONI SRL	Cerese di Virgilio (MN)	13,11%
ILMET SRL	Sermide (MN)	9,70%
MOVI.TERRA di Bottesini	Pomponesco (MN)	10,00%
BRESCIANI SRL	Porto Viro (RO)	9,80%

AREA PO LOMBARDO - UFFICIO OPERATIVO DI MANTOVA

ESITO PROCEDURA NEGOZIATA
(Art. 173 c. 2 del D.P.R. 207/10)

OGGETTO: (BS-E-96-PI) - Lavori di s.u. per il ripristino della funzionalità della vasca di laminazione del Torrente Garza e riassetto dei presidi spondali e manufatti idraulici nei territori comunali di Montichiari, Ghedi e Calvisano (BS).

CUP B93H14000110002 CIG 5638702417

IMPORTO A BASE DI GARA: **€ 156.855,26** (comprensivo di oneri e manodopera)

IMPORTO ONERI DI SICUREZZA = **€ 1.644,98** MANODOPERA **= € 31.386,21**

CATEGORIA: OG/8

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE = Art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (massimo ribasso sull'importo posto a base di gara)

DATA DEL VERBALE DI GARA 10.03.2014

AGGIUDICATARIA PROVVISORIA: IMPRESA BUZZI PRIMO SRL - Via A .Volta 14 - 46030 SAN GIORGIO DI MANTOVA (MN)

RIBASSO OFFERTO NEGOZIATO: 13,00%

IMPORTO NETTO LAVORI **: € 140.758,13** (comprensivo di oneri e manodopera)

TEMPI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA = Giorni 60

NOMINATIVO DIRETTORE DEI LAVORI = geom. Cesare Zane

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO = Dott. Paolo Michelini

DITTE INVITATE N. 5

DITTE PARTECIPANTI N. 4

OFFERTE ESCLUSE N. **0**

DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE n. 473 del 29.05.2014

ELENCO DITTE PARTECIPANTI:

NOME	CITTA'	RIBASSO
CO.M.I.S.A. SRL	Modena	8,88%
EDIL QUATTRO SRL	MANERBA DEL GARDA (BS)	6,50%
BUZZI PRIMO SRL	S. GIORGIO DI MANTOVA (MN)	11,10%
GIRARDELLO SPA	PORTO VIRO (RO)	7,10%

AIPo
Agenzia Interregionale per il fiume Po

AREA PO LOMBARDO - UFFICIO OPERATIVO DI MANTOVA

ESITO PROCEDURA NEGOZIATA
(Art. 173 c. 2 del D.P.R. 207/10)

OGGETTO: (MN-E-374-M) Lavori per sfalcio e decespugliamento tratti saltuari arginature Mella, Po, Oglio, Mincio, Chiese Garza e Secchia nel circondario idraulico di Mantova

CUP B69G13001540002 CIG 54780841ED

IMPORTO A BASE DI GARA: **€ 118.800,00** (comprensivo di oneri e manodopera)

IMPORTO ONERI DI SICUREZZA = **€ 1.500,00** IMPORTO MANODOPERA = **€ 17.297,40**

CATEGORIA: OG/8

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE = Art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (massimo ribasso sull'importo posto a base di gara)

DATA DEL VERBALE DI GARA 12.12.2013

AGGIUDICATARIA PROVVISORIA: Impresa LEPORI CARLO E AUGUSTO snc con sede a Castell'Arquato (PC) Loc. Valle Sturla n. 7 *(CAP) 29014*

RIBASSO OFFERTO: 46,23%

IMPORTO NETTO LAVORI : **€ 72.568,80** (comprensivo di oneri e manodopera)

TEMPI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA = Giorni 90

NOMINATIVO DIRETTORE DEI LAVORI = Dott. Cristian Morganti

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO = Ing. Marcello Moretti

DITTE INVITATE N. 5

DITTE PARTECIPANTI N. 2

OFFERTE ESCLUSE N. **0**

DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE n. 633 del 04.07.2014

ELENCO DITTE PARTECIPANTI:

NOME	CITTA'	RIBASSO
LEPORI CARLO E AUGUSTO snc	*Castell'Arquato (PC)*	*46,23%*
ITALVERDE srl	*Lendinara (RO)*	*32,50%*

AREA PO LOMBARDO - UFFICIO OPERATIVO DI MANTOVA

ESITO PROCEDURA NEGOZIATA
(Art. 173 c. 2 del D.P.R. 207/10)

OGGETTO: (MN-E-152-PI) - Lavori di s.u. per il ripristino del dissesto spondale dell'argine maestro in destra idraulica del fiume Mincio in loc. Longhirola di Bagnolo San Vito (MN)

CUP B63H14000110002 CIG 5755058818

IMPORTO A BASE DI GARA: **€ 369.352,07** (comprensivo di oneri e manodopera)

IMPORTO ONERI DI SICUREZZA = **€ 1.938,98** IMPORTO MANODOPERA = **€ 131.343,92**

CATEGORIA: OG/8

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE = Art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (massimo ribasso sull'importo posto a base di gara)

DATA DEL VERBALE DI GARA 16.05.2014

AGGIUDICATARIA PROVVISORIA: Impresa CAVICCHINI COSTRUZ. GEN. Snc, con sede a Bagnolo San Vito (MN) Via Molinara n. 23/a *(CAP) 46031*

RIBASSO OFFERTO NEGOZIATO: 16,50%

IMPORTO NETTO LAVORI **: € 330.400,65** (comprensivo di oneri e manodopera)

TEMPI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA = Giorni 60

NOMINATIVO DIRETTORE DEI LAVORI = geom. Alfredo Pernarella

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO = Dott. Paolo Michelini

DITTE INVITATE N. 5

DITTE PARTECIPANTI N. 5

OFFERTE ESCLUSE N. **0**

DETERMINA IMPEGNO DI SPESA N. 664 DEL 10.07.2014

ELENCO DITTE PARTECIPANTI:

NOME	CITTA'	RIBASSO
CAPILUPPI LORENZO SNC	BORGO VIRGILIO (MN)	14,10%
FOLICALDI COSTRUZIONI SRL	BORGO VIRGILIO (MN)	12,60%
LOCAPAL SRL	CAMPAGNA LUPIA (VE)	13,87%
CO.M.I.S.A. SRL	Modena	12,88%
CAVICCHINI COSTRUZ. GENERALI SNC	BAGNOLO S. VITO (MN)	16,15%

AIPo
Agenzia Interregionale per il fiume Po

AREA PO LOMBARDO
UFFICIO OPERATIVO DI MILANO

ESITO PROCEDURA NEGOZIATA
(Art. 122 c.3 del D.Lgs. 163/06 e/o Art. 173 c. 2 del D.P.R. 207/10)

OGGETTO: lavori di ordinaria manutenzione alle OO.II. del bacino di laminazione delle piene del fiume Olona in località Ponte Gurone in comune di Malnate (VA).
CUP: B22G14000250002 CIG: 57714363A7

IMPORTO COMPLESSIVO	€	153.445,73
IMPORTO A BASE DI GARA:	€	147.066,21
IMPORTO ONERI DI SICUREZZA:	€	6.379,52

CATEGORIA: OG8 - Classifica: VA-E-71-M
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE = art. 122 c. 3 del D.Lgs: 163/2006 e s.m.i.
DATA DEL VERBALE DI GARA: 05/06/2014
AGGIUDICATARIA PROVVISORIA: FIN-PORT SRL – Piazza Borromeo, 14 – 20123 Milano

RIBASSO OFFERTO 5,170 %
IMPORTO NETTO LAVORI: € 145.842,41
TEMPI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA : 365 giorni naturali e consecutivi
NOMINATIVO DIRETTORE DEI LAVORI: Dott. Ing. Marco Zorzan
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Ing. Gaetano La Montagna
IMPRESE INVITATI N. 12
IMPRESE PARTECIPANTI N. 2
OFFERTE ESCLUSE N. 0
DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE IMPEGNO DI SPESA N. 784 del 05/08/2014

ELENCO DITTE PARTECIPANTI:

	NOME	CITTA'	RIBASSO	PUNTEGGIO
1.	MASSUCCO SRL	CUNEO	10,000%	20,00
2.	FIN PORT SRL	MILANO	5,170%	90,34

AIPo
Agenzia Interregionale per il fiume Po

AREA PO LOMBARDO - UFFICIO OPERATIVO DI MANTOVA

ESITO PROCEDURA NEGOZIATA
(Art. 173 c. 2 del D.P.R. 207/10)

OGGETTO: (MN-E-155-PI) - VERBALE di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l'affidamento dei lavori di s.u. per l'adeguamento funzionale dell'argine maestro in destra idraulica del fiume Mincio in loc. Longhirola di Bagnolo San Vito (MN)

CUP B64H14000640002 CIG n. 5887604C82

IMPORTO A BASE DI GARA: **€** 363.999,28 (comprensivo di oneri e manodopera)

IMPORTO ONERI DI SICUREZZA = **€** 1.938,98 IMPORTO MANODOPERA = € 61.195,26

CATEGORIA: OG/8

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE = Art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (massimo ribasso sull'importo posto a base di gara)

DATA DEL VERBALE DI GARA 13.08.2014

AGGIUDICATARIA PROVVISORIA: Impresa CAVICCHINI COSTRUZIONI srl con sede a Bagnolo San Vito (MN) Via Molinara n. 23 *(CAP) 46031*

RIBASSO OFFERTO: negoziato 18,00%

IMPORTO NETTO LAVORI **: € 309.843,57** (comprensivo di oneri e manodopera)

TEMPI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA = Giorni 60

NOMINATIVO DIRETTORE DEI LAVORI = geom. Alfredo Pernarella

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO = Dott. Paolo Michelini

DITTE INVITATE N. 5

DITTE PARTECIPANTI N. 3

OFFERTE ESCLUSE N. **0**

DETERMINA IMPEGNO DI SPESA n. 1309 del 27.11.2014

ELENCO DITTE PARTECIPANTI:

NOME	CITTA'	RIBASSO
GAZZINI FRATELLI SNC	Correggio (RE)	8,697%
LOCAPAL SRL	Campagna Lupia (VE)	10,75%
CAVICCHINI COSTRUZ. GENERALI SNC	Bagnolo San Vito (MN)	17,35%

ESITI

2015

AREA PO LOMBARDO - UFFICIO OPERATIVO DI MANTOVA

ESITO PROCEDURA NEGOZIATA
(Art. 173 c. 2 del D.P.R. 207/10)

OGGETTO: (MN-E-18-NI) Conca di Trevenzuolo – Interventi per la realizzazione di un sistema di telecontrollo.

CUP B91H13000910002 CIG 5966472872

IMPORTO A BASE DI GARA: **€ 126.132,60** (comprensivo di oneri e manodopera)

IMPORTO ONERI DI SICUREZZA = **€ 5.000,00** IMPORTO MANODOPERA = **€ 26.888,81**

CATEGORIA: OS30

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE = Art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (massimo ribasso sull'importo posto a base di gara)

DATA DEL VERBALE DI GARA 27/11/2014

AGGIUDICATARIA PROVVISORIA: Impresa A.I.E.M. srl con sede a Rovigo - Viale C. Alleati d'Europa n. 9/G (*CAP) 45100*

RIBASSO OFFERTO: 3,00%

IMPORTO NETTO LAVORI **: € 123.305,29** (comprensivo di oneri e manodopera)

TEMPI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA = Giorni 100

NOMINATIVO DIRETTORE DEI LAVORI = Esterno come da Convenzione Rep. n. 951 del 23.07.2013

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO = Dott. Paolo Michelini

DITTE INVITATE N. 6

DITTE PARTECIPANTI N. 1

OFFERTE ESCLUSE N. **0**

DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE n. 151 del 26/02/2015

ELENCO DITTE PARTECIPANTI:

NOME	**CITTA'**	**RIBASSO**
A.I.E.M. srl	*Rovigo*	*3,00%*

AREA PO LOMBARDO - UFFICIO OPERATIVO DI MANTOVA

ESITO PROCEDURA NEGOZIATA
(Art. 173 c. 2 del D.P.R. 207/10)

OGGETTO: MN-E-19-NI Lavori di manutenzione straordinaria della Conca di Navigazione di Governolo in Comune di Roncoferraro (MN)

CUP B19H12000360002 CIG 6070770DDF

IMPORTO A BASE DI GARA: **€ 244.045,03** (comprensivo di oneri)

IMPORTO ONERI DI SICUREZZA = **€ 15.208,20**

CATEGORIA: OG/8

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE = Art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (massimo ribasso sull'importo posto a base di gara)

DATA DEL VERBALE DI GARA 23.01.2015

AGGIUDICATARIA PROVVISORIA: Impresa ADIGE STRADE srl con sede a Trevenzuolo (VR) - Via Cadalora, 1 *(CAP) 37060*

RIBASSO OFFERTO: negoziato all'11,00%

IMPORTO NETTO LAVORI **: € 218.872,98** (comprensivo di oneri)

TEMPI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA = Giorni 180

NOMINATIVO DIRETTORE DEI LAVORI = geom. Cesare Zane

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO = Dott. Ing. Luigi Mille

DITTE INVITATE N. 5

DITTE PARTECIPANTI N. 4

OFFERTE ESCLUSE N. **0**

DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE n. 642 del 22.06.2015

ELENCO DITTE PARTECIPANTI:

NOME	CITTA'	RIBASSO
DOSSI GEOM.CLAUDIO DI RICCARDO	MANTOVA	5,84%
C .E.I.S. srl	LODI	4,33%
GAZZINI FRATELLI SNC	Correggio (RE)	5,45%
ADIGE STRADE SRL	Trevenzuolo (VR)	7,87%

AREA PO LOMBARDO - UFFICIO OPERATIVO DI MANTOVA

ESITO PROCEDURA NEGOZIATA
(Art. 173 c. 2 del D.P.R. 207/10)

OGGETTO: (MN-E-159-PI) Lavori di s.u. per il ripristino di smottamenti creatisi sulla scarpata e sponda a fiume dell'argine sinistro di Secchia in corrispondenza del S.G. 87, in località Casette dei Mari in Comune di San Benedetto Po (MN)

CUP B44H15000410002 CIG **6236699ED0**

IMPORTO A BASE DI GARA: **€ 197.136,89** (comprensivo di oneri)

IMPORTO ONERI DI SICUREZZA = **€ 2.510,30**

CATEGORIA: OG/8

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE = Art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (massimo ribasso sull'importo posto a base di gara)

DATA DEL VERBALE DI GARA 15.05.2015

AGGIUDICATARIA PROVVISORIA: Impresa F.P.T. COSTRUZIONI srl con sede in Via Filippina n. 6 - *25080* Mazzano (BS)

RIBASSO OFFERTO NEGOZIATO: 18,00%

IMPORTO NETTO LAVORI **: € 162.104,10** (comprensivo di oneri)

TEMPI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA = Giorni 60

NOMINATIVO DIRETTORE DEI LAVORI = geom. Alfredo Pernarella

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO = Ing. Marcello Moretti

DITTE INVITATE N. 5

DITTE PARTECIPANTI N. 5

OFFERTE ESCLUSE N. **0**

DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE n. 756 del 08.07.2015

ELENCO DITTE PARTECIPANTI:

NOME	CITTA'	RIBASSO
EMAS SRL	Coturano (MI)	14,10%
COSTRUZIONI CERRI SRL	TALAMONA (SO)	13,80%
F.P.T. COSTRUZIONI srl	MAZZANO (BS)	17,60%
ZILIANI F.LLI & FIGLI SPA	ISEO (BS)	13,50%
COSTRUZIONI GRENTI SRL	SOLIGNANO (PR)	12,10%

AIPo
Agenzia Interregionale per il fiume Po

AREA PO LOMBARDO - UFFICIO GESTIONE NAVIGAZIONE LOMBARDA DI MANTOVA

ESITO PROCEDURA NEGOZIATA
(Art. 173 c. 2 del D.P.R. 207/10)

OGGETTO: (MN-E-21-NI) Recupero di Porto Catena in Mantova per un nuovo assetto delle sponde e dello spazio acqueo.

CUP E85D12000170003 CIG 6216512BFA

IMPORTO A BASE DI GARA: **€ 114.443,75** (comprensivo di oneri)

IMPORTO ONERI DI SICUREZZA = **€ 1.317,20**

CATEGORIA: OG/8

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE = Art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (massimo ribasso sull'importo posto a base di gara)

DATA DEI VERBALI DI GARA 08.05.2015 e 12.05.2015

AGGIUDICATARIA PROVVISORIA: Impresa QUATTRO EMME SRL con sede a Porto Viro (RO) in Via dell'Artigianato n. 32 (CAP) 45014

RIBASSO OFFERTO: 18,00%

IMPORTO NETTO LAVORI : **€ 94.080,97** (comprensivo di oneri)

TEMPI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA = Giorni 90

NOMINATIVO DIRETTORE DEI LAVORI = geom. Cesare Zane

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO = Ing. Marcello Moretti

DITTE INVITATE N. 5

DITTE PARTECIPANTI N. 5

OFFERTE ESCLUSE N. **0**

DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE n. 847 del 22.07.2015

ELENCO DITTE PARTECIPANTI:

NOME	CITTA'	RIBASSO
SCALA SANTO srl	Verona	12,10%
QUATTRO EMME srl	Porto Viro (RO)	13,00%
IDROVIE srl Unipersonale	Parma	9,63%
SVERZELLATI CESARE EMILIO srl	S.Rocco al Porto (LO)	10,49%
TIRRI FELICE srl	Torrile (PR)	9,80%

AREA PO LOMBARDO - UFFICIO OPERATIVO DI MANTOVA

ESITO PROCEDURA NEGOZIATA
(Art. 173 c. 2 del D.P.R. 207/10)

OGGETTO: (MN-E-161-PI) Lavori di su per il ripristino puntuale di dissesti spondali dell'argine maestro in destra idraulica del fiume Mincio tra i SS.GG. 46 e 53 in Bagnolo S.Vito (MN).

CUP B64H15000590002 CIG 6236989E21

IMPORTO A BASE DI GARA: **€ 196.808,75** (comprensivo di oneri sicurezza)

IMPORTO ONERI DI SICUREZZA = **€ 1.856,68**

CATEGORIA: OG/8

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE = Art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (massimo ribasso sull'importo posto a base di gara)

DATA DEL VERBALE DI GARA 15.05.2015

AGGIUDICATARIA PROVVISORIA: Impresa FOLICALDI COSTRUZIONI srl con sede a Borgo Virgilio (MN) in Via F.LLI Cervi n. 48 *(CAP) 46030*

RIBASSO OFFERTO NEGOZIATO: 21,00%

IMPORTO NETTO LAVORI **: € 155.868,82** (comprensivo di oneri)

TEMPI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA = Giorni 60

NOMINATIVO DIRETTORE DEI LAVORI = I.I. Geom. Alfredo Pernarella

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO = F.S.T. Dott. Paolo Michelini

DITTE INVITATE N. 5

DITTE PARTECIPANTI N. 4

OFFERTE ESCLUSE N. **0**

DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE n. 900 del 04.08.2015

ELENCO DITTE PARTECIPANTI:

NOME	CITTA'	RIBASSO
F.LLI SAMBI SNC DI SAMBI DANTE & C.	ARGENTA (FE)	10,10%
BRESCIANI SRL	PORTO VIRO (RO)	16,300%
ZAMPIERI SRL	Erbezzo (VR)	12,56%
FOLICALDI COSTRUZII SRL	BORGO VIRGILIO (MN)	20,33%

AREA PO LOMBARDO - UFFICIO OPERATIVO DI MANTOVA

ESITO PROCEDURA NEGOZIATA
(Art. 173 c. 2 del D.P.R. 207/10)

OGGETTO: MN-E-384-M Lavori di manutenzione idraulica mediante formazione di pista di servizio e ripristino di funzionalità del deflusso del Colatore Delmona su sponda e froldi in destra e in sinistra, nei comuni di Bozzolo (MN) e Calvatone (CR). CUP B23G15000150002 CIG 61995942D0

IMPORTO A BASE DI GARA: **€ 62.090,00** (comprensivo di oneri e manodopera)

IMPORTO ONERI DI SICUREZZA = **€ 1.260,00** IMPORTO MANODOPERA = **€ 14.927,90**

CATEGORIA: OG/8

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE = Art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (massimo ribasso sull'importo posto a base di gara)

DATA DEL VERBALE DI GARA definitivo 25.05.2015

AGGIUDICATARIA PROVVISORIA: Impresa COS.MA srl con sede a CALENDASCO (PC) in Via Piacenza 53 - Z.I.*(CAP) 29100*

RIBASSO OFFERTO: 41,51%

IMPORTO NETTO LAVORI **: € 43.036,04** (comprensivo di oneri e manodopera)

TEMPI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA = Giorni 75

NOMINATIVO DIRETTORE DEI LAVORI = I.I. dott. Cristian Morganti

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO = Ing. Isabella Botta

DITTE INVITATE N. 5

DITTE PARTECIPANTI N. 5

OFFERTE ESCLUSE N. **0**

DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE n. 897 del 04.08.2015

ELENCO DITTE PARTECIPANTI:

NOME	CITTA'	RIBASSO
COS.MA SRL	CALENDASCO (PC)	41,51%
VETRUCCI SRL	LUGAGNANO VAL D'ARDA (PC)	24,567%
REGGIANI SRL	MANTOVA	31,91%
BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL	SPILAMBERTO (MO)	5,50%
FRANZONI E BERTOLETTI SRL	MARMIROLO (MN)	21,537%

AREA PO LOMBARDO - UFFICIO OPERATIVO DI MANTOVA

ESITO PROCEDURA NEGOZIATA
(Art. 173 c. 2 del D.P.R. 207/10)

OGGETTO: MN-E-385-M Lavori di ripristino del paramento a fiume dell'argine maestro in destra Po tra i SS. GG. 7-8 in Comune di Suzzara

CUP B54H15000040002 CIG 6273203ADF

IMPORTO A BASE DI GARA: **€ 99.787,20** (comprensivo di oneri)

IMPORTO ONERI DI SICUREZZA = **€ 1.697,60**

CATEGORIA: OG/8

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE = Art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (massimo ribasso sull'importo posto a base di gara)

DATA DEL VERBALE DI GARA n. 1: 18.06.2015 Verbale n. 2: 19.06.2015

AGGIUDICATARIA PROVVISORIA: Impresa TEAM COSTRUZIONI srl con sede a Verona Via Poloni n. 7 (*CAP) 37122*

RIBASSO OFFERTO NEGOZIATO: 15,00%

IMPORTO NETTO LAVORI **: € 85.073,76** (comprensivo di oneri)

TEMPI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA = Giorni 70

NOMINATIVO DIRETTORE DEI LAVORI = F.S.T. Lorella Togliani

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO = Ing. Marcello Moretti

DITTE INVITATE N. 5

DITTE PARTECIPANTI N. 4

OFFERTE ESCLUSE N. **0**

DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE n. 979 del 20.08.2015

ELENCO DITTE PARTECIPANTI:

NOME	CITTA'	RIBASSO
ZACCARIA COSTRUZIONI srl	Montese (MO)	8,01%
FINOTTI ALBERTO srl	Taglio di Po (RO)	5,21%
EMAS srl	Colturano (MI)	7,20%
TEAM COSTRUZIONI srl	Verona	9,90%

AREA PO LOMBARDO - UFFICIO OPERATIVO DI MANTOVA

ESITO PROCEDURA NEGOZIATA
(Art. 173 c. 2 del D.P.R. 207/10)

OGGETTO: (MN-E-17-NI) Fondi Regione Lombardia - Lavori di adeguamento ad un sistema di telecontrollo delle Conche di Navigazione di San Leone, Governolo e Valdaro in Provincia di Mantova.

CUP B19H12000360002 CIG 6244352A46

IMPORTO A BASE DI GARA: **€ 150.387,64** (comprensivo di oneri)

IMPORTO ONERI DI SICUREZZA = **€ 4.900,00**

CATEGORIA: OS19

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE = Art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (offerta economicamente più vantaggiosa)

DATA DEL VERBALE DI GARA 17.06.2015

AGGIUDICATARIA PROVVISORIA: Impresa A.I.E.M. srl con sede a Rovigo Viale C.Alleati d'Europa n. 9/G (*CAP) 45100*

RIBASSO OFFERTO: 3,34%

IMPORTO NETTO LAVORI **: € 145.528,35** (comprensivo di oneri)

TEMPI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA = Giorni 110

NOMINATIVO DIRETTORE DEI LAVORI = Ing. Marcello Moretti

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO = Dott. Ing. Luigi Mille

DITTE INVITATE N. 6

DITTE PARTECIPANTI N. 1

OFFERTE ESCLUSE N. **0**

DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE n. 984 del 20.08.2015

ELENCO DITTE PARTECIPANTI:

NOME	**CITTA'**	**RIBASSO**
A.I.E.M. srl	*Rovigo*	*3,34%*

AIPo
Agenzia Interregionale per il fiume Po

SETTORE PROGRAMMI, INTERVENTI E MONITORAGGI

Via Garibaldi, 75 - Parma

ESITO PROCEDURA NEGOZIATA
(Art. 173 c. 2 del D.P.R. 207/10)

Oggetto: MN-E-378-M - Intervento prioritario di scala interregionale per la manutenzione morfologica del Fiume Po alla curva di regolazione in sinistra dell'alveo di magra n. 13 a valle di foce Oglio in Comune di Marcaria (MN) - CIG: 6296805FDA - CUP: B73H14000050002.

IMPORTO COMPLESSIVO=134.494,21

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA= € 107.547,24

IMPORTO COSTO MANODOPERA = € 21.998,23

IMPORTO ONERI DI SICUREZZA=€ 4.948,74

CATEGORIA: OG8 Classifica: PRIMA

PROCEDURA NEGOZIATA (art. 125 D.Lgs 12.04.2006 N. 163 e s.m.i.).

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE = massimo ribasso sull'importo posto a base di gara Art. 82 C. 2 lett. a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

CRITERIO DI INDIVIDUAZIONE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE Art. 86 comma3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

DATA DEL VERBALE DI GARA 14.07.2015

AGGIUDICATARIA PROVVISORIA: Impresa FLUMAR SRL con sede in Boretto (RE), Via Argine, 17

RIBASSO OFFERTO: 27,120%

IMPORTO NETTO LAVORI: € 78.380,43

TEMPI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA = Giorni 75

NOMINATIVO DIRETTORE DEI LAVORI = Geom. Massimo Marchesi

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO = Ing. Mirella Vergnani

INVITATI N. 15

DITTE PARTECIPANTI N. 07

OFFERTE ESCLUSE N. 0

DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE N. 982 DEL 20.08.2015

ELENCO DITTE PARTECIPANTI:

n	DITTA	SEDE	Ribasso %
1	BEGANI ANSELMO SRL	Palanzano (PR)	10,000
2	CDF COSTRUZIONI SRL	Podenzano(PC)	23,760
3	CO.M.I.S.A. SRL	Modena	22,810
4	COSTRUZIONI GRENTI	Solignano PR)	23,220
5	EMAS SRL	Colturano (MI)	24,390
6	FLUMAR SRL	Boretto (RE)	27,120
7	GE.CO GENERALI COSTRUZIONI SRL	Parma	22,881

AREA PO LOMBARDO - UFFICIO OPERATIVO DI MANTOVA

ESITO PROCEDURA NEGOZIATA
(Art. 173 c. 2 del D.P.R. 207/10)

OGGETTO: MN-E-389-M - Lavori di manutenzione ordinaria, sfalcio e decespugliamento arginature fiumi Oglio, Mella, Garza e Chiese nel Circondario Idraulico di Mantova

CUP: B63G15000040002 CIG: 6305254C31

IMPORTO A BASE DI GARA: € 134.940,00 (comprensivo di oneri)

IMPORTO ONERI DI SICUREZZA = **€ 1.350,00**

CATEGORIA: OG/8

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE = Art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (massimo ribasso sull'importo posto a base di gara)

DATA DEL VERBALE DI GARA 22.07.2015

AGGIUDICATARIA PROVVISORIA: Impresa COSTRUZIONI FONTANA srl con sede a Mazzano (BS) Via Conciliazione n. 12 *(CAP) 25080*

RIBASSO OFFERTO: 20,50%

IMPORTO NETTO LAVORI : **€ 107.554,05** (comprensivo di oneri e manodopera)

TEMPI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA = Giorni 90

NOMINATIVO DIRETTORE DEI LAVORI = geom. Morganti Cristian

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO = Ing. Isabella Botta

DITTE INVITATE N. 5

DITTE PARTECIPANTI N. 4

OFFERTE ESCLUSE N. **0**

DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE n. 1038 del 03.09.2015

ELENCO DITTE PARTECIPANTI:

NOME	CITTA'	RIBASSO
CO.M.I.S.A. SRL	Modena	6,53%
COSTRUZIONI FONTANA SRL	MAZZANO (BS)	20,50%
CUNEO MARIO & FIGLI SRL	GUARDAMIGLIO (LO)	10,50%
DOSSI GEOM.CLAUDIO DI RICCARDO	MANTOVA	10,560%

AREA PO LOMBARDO - UFFICIO OPERATIVO DI MANTOVA

ESITO PROCEDURA NEGOZIATA
(Art. 173 c. 2 del D.P.R. 207/10)

OGGETTO: (MN-E-390-M) Lavori di manutenzione ordinaria, sfalcio e decespugliamento arginature fiumi destra Po e Secchia nel Circondario Idraulico di Mantova

CUP: B63G15000050002 CIG: 630567037F

IMPORTO A BASE DI GARA: **€ 109.799,75** (comprensivo di oneri)

IMPORTO ONERI DI SICUREZZA = **€ 1.040,55**

CATEGORIA: OG/8

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE = Art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (massimo ribasso sull'importo posto a base di gara)

DATA DEL VERBALE DI GARA 03.08.2015

AGGIUDICATARIA PROVVISORIA: Impresa CAVICCHINI COSTRUZIONI GENERALI snc con sede a Bagnolo S.Vito (MN) Via Molinara n. 23/a *(CAP) 46031*

RIBASSO OFFERTO: 30,05%

IMPORTO NETTO LAVORI : **€ 77.117,61** (comprensivo di oneri)

TEMPI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA = Giorni 90

NOMINATIVO DIRETTORE DEI LAVORI = I.I. Dott. Luigi Petrella

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO = Ing. Marcello Moretti

DITTE INVITATE N. 5

DITTE PARTECIPANTI N. 4

OFFERTE ESCLUSE N. **1**

DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE n. 1052 del 09.09.2015

ELENCO DITTE PARTECIPANTI:

NOME	CITTA'	RIBASSO
VEZZOLA SPA	LONATO DEL GARDA (BS)	27,91%
I.C.G. SRL UNIPERSONALE	BUSCOLDO DI CURTATONE (MN)	24,777%
CAVICCHINI COSTR. GENERALI SNC	BAGNOLO S. VITO (MN)	30,05%

AREA PO LOMBARDO - UFFICIO OPERATIVO DI MANTOVA

ESITO PROCEDURA NEGOZIATA
(Art. 173 c. 2 del D.P.R. 207/10)

OGGETTO: (MN-E-391-M) Lavori di manutenzione ordinaria, sfalcio e decespugliamento arginature fiumi Oglio ed affluenti nel Circondario Idraulico di Mantova

CUP: B63G15000060002 CIG: 6306044820

IMPORTO A BASE DI GARA: **€ 102.822,57** (comprensivo di oneri)

IMPORTO ONERI DI SICUREZZA = **€ 1.055,00**

CATEGORIA: OG/8

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE = Art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (massimo ribasso sull'importo posto a base di gara)

DATA DEL VERBALE DI GARA 22.07.2015

AGGIUDICATARIA PROVVISORIA: Impresa MOVI.TERRA di Bottesini Sauro con sede a Pomponesco (MN) Via Via Tovagliere, 6/a -*(CAP) 46030*

RIBASSO OFFERTO: 30,11%

IMPORTO NETTO LAVORI : **€ 72.180,35** (comprensivo di oneri)

TEMPI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA = Giorni 60

NOMINATIVO DIRETTORE DEI LAVORI = I.I. geom. Franco Donelli

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO = Ing. Marcello Moretti

DITTE INVITATE N. 5

DITTE PARTECIPANTI N. 4

OFFERTE ESCLUSE N. **0**

DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE n. 1051 del 09.09.2015

ELENCO DITTE PARTECIPANTI:

NOME	CITTA'	RIBASSO
STRADEDIL SRL	Boccasuolo (MO)	25,000%
T.M.G. SRL	Berbenno di Valtellina (SO)	23,843%
FEA SRL	Castelfranco Emilia (MO)	27,39%
MOVI.TERRA DI BOTTESINI SAURO	Pomponesco (MN)	30,11%

AIPo
Agenzia Interregionale per il fiume Po

AREA PO LOMBARDO - UFFICIO OPERATIVO DI MANTOVA

ESITO PROCEDURA NEGOZIATA
(Art. 173 c. 2 del D.P.R. 207/10)

OGGETTO: (MN-E-392-M) Lavori di manutenzione ordinaria, sfalcio e decespugliamento arginature fiumi Po e Mincio nel Circondario Idraulico di Mantova.

CUP B63G15000130002 CIG: 630621553E

IMPORTO A BASE DI GARA: **€ 110.232,94** (comprensivo di oneri)

IMPORTO ONERI DI SICUREZZA = **€ 2.775,92**

CATEGORIA: OG/8

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE = Art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (massimo ribasso sull'importo posto a base di gara)

DATA DEL VERBALE DI GARA 03.08.2015

AGGIUDICATARIA PROVVISORIA: Impresa ANTONUTTI srl con sede a Lonato del Garda (BS) Via Mantova n. 65 *(CAP) 25017*

RIBASSO OFFERTO: 30,18%

IMPORTO NETTO LAVORI : **€ 77.802,41** (comprensivo di oneri)

TEMPI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA = Giorni 90

NOMINATIVO DIRETTORE DEI LAVORI = dott. Luigi Petrella

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO = Arch. Lorella Togliani

DITTE INVITATE N. 5

DITTE PARTECIPANTI N. 5

OFFERTE ESCLUSE N. **0**

DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE n. 1063 dell'11.09.2015

ELENCO DITTE PARTECIPANTI:

NOME	CITTA'	RIBASSO
COSTRUZIONI VALLONE SRL	Castel d'Azzano (VR)	24,16%
GAZZINI F.LLI srl	Correggio (RE)	28,97%
ADIGE STRADE SRL da	TREVENZUOLO (VR)	24,931%
GIRARDELLO Srl	PORTO VIRO (RO)	28,221%
ANTONUTTI SR	LONATO DEL GARDA (BS)	30,18%

AIPo
Agenzia Interregionale per il fiume Po

AREA PO LOMBARDO - UFFICIO OPERATIVO DI MANTOVA

ESITO PROCEDURA NEGOZIATA
(Art. 173 c. 2 del D.P.R. 207/10)

OGGETTO: MN-E-368-M Completamento dell'argine maestro demaniale sinistro del fiume Chiese a difesa dell'abitato di Asola mediante prolungamento a monte con intestatura al rilevato stradale per Casalmoro nel comune di Asola (MN)
CUP: B59G13000130002 CIG 63197739A7

IMPORTO A BASE DI GARA: **€ 110.902,64** (comprensivo di oneri e manodopera)

IMPORTO ONERI DI SICUREZZA = **€ 3.228,00** IMPORTO MONODOPERA = **€ 29.674,00**

CATEGORIA: OG/8

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE = Art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (massimo ribasso sull'importo posto a base di gara)

DATA DEL VERBALE DI GARA 24.07.2015

AGGIUDICATARIA PROVVISORIA: Impresa TROMBI COSTRUZIONI srl con sede legale a Langhirano (PR) Strada Langhirano n. 13 *(CAP) 43013*

RIBASSO OFFERTO: 35,999%

IMPORTO NETTO LAVORI : **€ 82.823,19** (comprensivo di oneri e manodopera)

TEMPI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA = Giorni 90

NOMINATIVO DIRETTORE DEI LAVORI = geom. Franco Donelli

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO = Arch. Lorella Togliani

DITTE INVITATE N. 5

DITTE PARTECIPANTI N. 5

OFFERTE ESCLUSE N. **0**

DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE n. 1000 del 25.08.2015

ELENCO DITTE PARTECIPANTI:

NOME	CITTA'	RIBASSO
COSTRUZIONI CERRI SRL	Talamona (SO)	8,75%
CDF SRL	Loc. Gariga Podenzano(PC);	8,00%
TROMBI COSTRUZIONI S.R.L.	Langhirano(PR);	35,999%
PROFACTA SPA	Brescia	6,75%
MANTOVAGRICOLTURA S.N.C.	Fossato di Rodigo (MN).	29,15%

AIPo
Agenzia Interregionale per il fiume Po

AREA PO LOMBARDO - UFFICIO OPERATIVO DI MANTOVA

ESITO PROCEDURA NEGOZIATA
(Art. 173 c. 2 del D.P.R. 207/10)

OGGETTO: (MN-E-163-PI) Lavori di s.u. per ripresa di infiltrazioni e sottopressioni al rivestimento di cemento del Canale Diversivo di Mincio nel Circondario Idraulico di Mantova.

CUP: B64H15001370002 CIG: 63623823B8

IMPORTO A BASE DI GARA: **€ 131.384,07** (comprensivo di oneri)

IMPORTO ONERI DI SICUREZZA = **€ 1.938,98**

CATEGORIA: OG/8

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE = Art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (massimo ribasso sull'importo posto a base di gara)

DATA DEL VERBALE DI GARA 11.08.2015

AGGIUDICATARIA PROVVISORIA: Impresa DOSSI geom. Claudio di Dossi Riccardo con sede a Mantova St.da Cipata n. 40/e *(CAP) 46100*

RIBASSO OFFERTO: negoziato 18,00%

IMPORTO NETTO LAVORI : € 108.083,95 (comprensivo di oneri) sono state riutilizzate le economie derivante dal ribasso d'asta per un totale di **€ 131.384,07**

TEMPI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA = Giorni 60

NOMINATIVO DIRETTORE DEI LAVORI = geom. Alfredo Pernarella

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO = Ing. Marcello Moretti

DITTE INVITATE N. 5

DITTE PARTECIPANTI N. 3

OFFERTE ESCLUSE N. **0**

DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE n. 12171 del 22.10.2015

ELENCO DITTE PARTECIPANTI:

NOME	CITTA'	RIBASSO
DOSSI GEOM.CLAUDIO DI RICCARDO	MANTOVA	16,50%
TABAI GEOM. ANDREA	RONCOFERRARO (MN)	11,00%
SITTA SRL	S.MARTINO BUON ALBERGO (VR)	14,00%

AIPo
Agenzia Interregionale per il fiume Po

AREA PO LOMBARDO - UFFICIO OPERATIVO DI MANTOVA

ESITO PROCEDURA NEGOZIATA
(Art. 173 c. 2 del D.P.R. 207/10)

OGGETTO: MN-E-388-M Lavori di manutenzione alle paratoie e apparati elettromeccanici di regolazione e controllo dei deflussi di Mincio e suoi canali Scaricatore e Diversivo nei comuni di Ponti s/Mincio, Volta M.na, Marmirolo, Goito, Mantova, Porto M.no, Roncoferraro, Bagnolo S.Vito (MN)

CUP B33G15000190002 CIG 63897360F5

IMPORTO A BASE DI GARA: **€ 94.074,24** (comprensivo di oneri)

IMPORTO ONERI DI SICUREZZA = **€ 1.349,24**

CATEGORIA: OS19

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE = Art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (massimo ribasso sull'importo posto a base di gara)

DATA DEL VERBALE DI GARA 02.10.2015

AGGIUDICATARIA PROVVISORIA: Impresa MADELLA CLAUDIO ELETTROIMPIANTI con sede a Levata di Curtatone (MN) in Via Lombardi n. 4/l *(CAP) 46010*

RIBASSO OFFERTO: 9,60%

IMPORTO NETTO LAVORI **: € 85.172,64** (comprensivo di oneri)

TEMPI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA = Giorni 365

NOMINATIVO DIRETTORE DEI LAVORI = geom. Alfredo Pernarella

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO = Ing. Marcello Moretti

DITTE INVITATE N. 5

DITTE PARTECIPANTI N. 4

OFFERTE ESCLUSE N. **2**

DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE 1400 del 12.11.2015

ELENCO DITTE PARTECIPANTI:

NOME	CITTA'	RIBASSO
SEIND S.R.L.	Curtatone (MN)	4,50%
MADELLA CLAUDIO ELETTROIMPIANTI	Curtatone (MN)	9,60%
ELETTRIKA srl	Mantova	5,40% (esclusa)
FASE ELECTRIS snc	Bigarello (MN)	5,20% (esclusa)