

**UFFICIO PERIFERICO DI PARMA**

**PROGETTO ESECUTIVO**

**(PR-E-1047). LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CASSA DI ESPANSIONE DEL TORRENTE BAGANZA NEI COMUNI DI FELINO (PR), SALA BAGANZA (PR), COLLECCHIO (PR), PARMA – PROVE, VERIFICHE E CONTROLLI DI CANTIERE CONDOTTI SULLO SCHERMO IDRAULICO DEL MANUFATTO C E SUI PALI DELLA BRIGLIA DI MONTE**

**ELABORATO:**


**QUADRO ECONOMICO**

**ALLEGATO**

**4**

**PROGETTISTA**

*Ing. Simone Delsoldato*



**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

*Dott. Ing. Mirella Vergnani*

**PERIZIA N° 1229  
DATA: 01/07/2022**

**PROT. N°**

**AGGIORNAMENTI**

UFFICIO OPERATIVO DI PARMA

PR-E-1047 INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CITTÀ DI PARMA E DEL NODO IDRAULICO DI COLORNO. LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CASSA DI ESPANSIONE DEL TORRENTE BAGANZA NEI COMUNI DI FELINO, SALA BAGANZA, COLLECCHIO E PARMA- PROVE, VERIFICHE E CONTROLLI DI CANTIERE CONDOTTI SULLO SCHERMO IDRAULICO DEL MANUFATTO C E SUI PALI DELLA BRIGLIA DI MONTE

QUADRO ECONOMICO  
(ART. 16 DEL D.P.R. 207/2010)

\*\*\*\*\*

**A) LAVORI A MISURA:**

|  |             |                  |
|--|-------------|------------------|
| a1) per lavori a misura :                  | Euro        | 95 449,05        |
| a2) per oneri di sicurezza :               | Euro        | 1 908,98         |
| <b>SOMMANO PER LAVORI A BASE D'APPALTO</b> | <b>Euro</b> | <b>97 358,03</b> |

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:**

|                                 |      |           |
|---------------------------------|------|-----------|
| b1) per rivalsa I.V.A. 22%      | Euro | 21 418,77 |
| b2) per contributo ANAC         | Euro | 30,00     |
| b3) per imprevisti compresa IVA | Euro | 5 512,20  |

**SOMMANO Euro 27 641,97**

**IMPORTO TOTALE DI PERIZIA Euro 125 000,00**