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Agenzia Interregionale per il fiume Po

NOTA METODOLOGICA

| prezzi unitari sono stati dedotti dal vigente prezzario della Regione Lombardia 2022 a norma dell’art.
32 del DPR 207/2010 e dal Prezziario ANAS 2022 Nuove Costruzioni.

Non sono state riportate riduzioni ai prezzi unitari.

Per le voci mancanti il relativo prezzo é stato determinato mediante analisi applicando alle quantita di
materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantita unitarie di ogni
voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti dai prezzi correnti di mercato o specifiche offerte.

Si desidera precisare che il progetto intende ridurre gli impatti delle lavorazioni, minimizzare le
movimentazioni da e verso il cantiere cercando, ove possibile, il reimpiego dei materiali scavati
conformemente alle indicazioni generali richieste da AIPO di buona pratica tecnica da adottare al fine
di tutelare I'ambiente durante le attivita di cantiere e le operazioni di ripristino dei luoghi:

PROGETTO ESECUTIVO | Elaborato: Computo Metrico Estimativo
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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | LOTTO FUNZIONALE PRIORITARIO —
TRATTO DA SAN ROCCO AL PORTO (LO)
A STAGNO LOMBARDO (CR) — DELLA
CICLOVIA TURISTICA NAZIONALE VENTO

COMMITTENTE: | Agenzia Interregionale per il fiume Po

Data, 02/05/2022
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

1
1U.04.030.00
10

2
1U.04.150.00
40.e

3
1U.04.150.00
50.c

4
1C.03.150.00
10.g

LAVORI A MISURA

Primo stralcio (SpCat 2)
Lavori su impalcato esistente (Cat 1)
Barriere di sicurezza (SbCat 1)

Rimozione di barriera elastica di qualunque classe, compreso
smontaggio, demolizione dei basamenti, ripristino delle sedi,
movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o
a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario
normale:

Barriera bordo laterale da rimuovere *(lung=64,50+64,50)
Barriera Bordo ponte da rimuovere

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di barriera metallica di sicurezza,
retta o curva, da posizionare su banchina in terra. Costituita da
fasce orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali in acciaio
zincato a caldo, dispositivi rifrangenti; compreso il nolo
dell'attrezzatura per linfissione dei pali di sostegno ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito secondo le norme in vigore:
- classe H3, profondita normale all'asse stradale non superiore
a 65 cm, peso minimo 58 kg/m, Lc > 463 kj

Nuova barriera H3 bordo laterale *(lung=31 50+31 ;50)
TR2 *(lung=10,50+1 050)

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di barriera metallica di sicurezza,
retta o curva, da posizionare su bordo ponte. Costituita da fasce
orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali in acciaio zincato a
caldo, dispositivi rifrangenti, ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito secondo le norme in vigore: - classe H4,
profondita bordo ponte normale all'asse stradale non superiore
a 45 cm, peso minimo 105 kg/m, Lc > 572 kj

Nuova barriera H4BP su muro, cordolo su terra o muro
andatore *(lung.=27+27)

Nuova barriera H4 bordo ponte su impalcato

TR1 *(lung=4,50+4,50)

SOMMANO m

Lavori sottostrutture e fondazioni (Cat 3)
Fondazioni (SbCat 5)

Pali di piccolo diametro (micropali) per fondazioni,
sottofondazioni ed ancoraggi, eseguiti mediante trivellazione a
rotazione o rotopercussione. Sono compresi: la trivellazione in
terreni di qualsiasi natura e consistenza, la successiva iniezione
a pressione di miscela cementizia con assorbimento fino a tre
volte il volume teorico del foro, anche in piu fasi; il
tracciamento dei punti di infissione, la formazione di accessi e
piani di lavoro, l'assistenza muraria, la rettifica o scapitozzatura
delle teste; il carico, il trasporto alle discariche autorizzate dei
materialidi risulta. Sono esclusi:la tubazione di rivestimento,
I'armaturametallica,le prove di carico.- diametro226250 mm

Realizzazionemicropalie240 * (par.ug.=6*22)

SOMMANO m

132,000

129,000
238,500

63,000
21,000

54,000
220,500
9,000

15,000

129,000
238,500

367,500

63,000
21,000

84,000

54,000
220,500
9,000

283,500

17980,000

1'980,000

16,49 6°060,08

129,22 10'854,48

307,62 87°210,27

100,89 1997762,20

A RIPORTARE

3037887,03

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il fiume Po
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 303°887,03

5 Tubazione di rivestimento provvisoria per micropali

1C.03.150.00 |riferimento art. 1 C03.150.001 Qa/g: - diametro del foro da 176

20.c a250 mm

Tubazione di rivestimento provvisoria per micropali *
(parug=6*22) 132,000 15,000 17980,000
SOMMANO m 17980,000 30,68 60°746,40

6 Armatura di micropali con tubi di acciaio tipo S355 non

1C.03.150.00 |valvolati compresi i manicotti di giunzione, in opera;

30 riferimentoart. 1 C.03.150.0010.a/g

Armatura per micropali o1 77.8, sp.125 (51 Kg/ml) *
(parug=6¥22) 132,000 15,000 51,000 1007980,000
SOMMANO kg 1007980,000 1,46 147°430,80

7 Ancoraggi, fissaggi, inghisaggi, intasamenti con betoncino

1C.04.600.00 |epossidico a base di resina epossidica bicomponente ed

10.a aggregati silicei di opportuna granulometria ed in corretto

rapporto di peso in relazione allimpiego, provvisto di
marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti
dalla norma EN 1504-6 (prodotti per ancoraggio) : - betoncino
epossidico bicomponente con inerti selezionati ed additivi, per
ancoraggispeciali
Inghisaggio barre d'armatura (0.5 dm3/cad.) *(parug=6%40*3) 720,000 0,500 360,000
SOMMANO dmc 360,000 2,85 17026,00

8 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato,

1C.04.450.00 |rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11

10.a gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del

Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma

UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di

produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera

compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualita:

-B450C

POS.1 6,000 8,900 53,400
POS.2 6,000 17,800 106,800
POS.3 6,000 56,600 339,600
POS.4 6,000 255,200 1'531,200
POS.5 6,000 161,700 970,200
POS.6 6,000 170,300 1021,800
POS.7 6,000 357,500 2°145,000
POS.8 6,000 319,600 1'917,600
POS.9 6,000 113,200 679,200
POS.10 6,000 49,500 297,000
POS.11 6,000 59,900 359,400
POS.12 6,000 65,500 393,000
POS.13 6,000 72,100 432,600
POS.14 6,000 93,700 562,200
POS.15 6,000 8,000 48,000
POS.16 6,000 31,600 189,600
POS.17 6,000 514,900 3°089,400

SOMMANO kg 14°136,000 1,79 25303,44

9 Tiranti di ancoraggio in trefoli di acciaio armonico o barra di

1C.03.250.00 |acciaio ad elevato snervamento ( > 85 kg/mm?), fino a 20 m di

10.b lunghezza. Sono compresi: la formazione di accessi e piani di

lavoro, l'assistenza muraria, il trasporto di andata e ritorno e
lI'approntamento delle attrezzature, la preparazione dei piani di
posa, il tracciamento, la perforazione a rotazione o
rotopercussione in terreni di qualsiasi natura, esclusa la roccia
A RIPORTARE 538°393,67

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il fiume Po
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

5387393,67

10
1C.04.030.00
10.c

11
1C.22.020.00
10.f

dura; la fornitura e posa in opera dei trefoli o barre d'acciaio; la
tesatura; la piastra di ripartizione e la testa di ancoraggio; la
cementazione del tratto di ancoraggio con miscela cementizia
(composta da acqua, cemento 32,5 R e additivi antiritiro) con
consumo fino a tre volte il volume teorico del foro, quanto
necessario per dare il tirante in condizione di esercizio; il
carico, il trasporto alle discariche autorizzate di tutti i materiali
di risulta. Sono esclusi il rivestimento provvisorio del foro e le
prove di carico.- per trazionifinoa 50t

Barre tipo Diwidag *(par.ug.=6¥2*3)

SOMMANO m

Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante
getto di calcestruzzo preconfezionato autocompattante (SCC) a
prestazione garantita, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro
mezzo di movimentazione, Diametro max degli aggregati 20
mm, classedi spandimentoSF1,esclusiferro e casseri;classe
diresistenza- classedi esposizione- C32/40- XC1/2/3- XAl

Gettoin cls C32/40*(lung.=(12,90%4)-0L80*2))

SOMMANO m?*

Lavori nuova passerella (Cat 2)
Passerella (SbCat 3)

Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per
solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline,
balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del
tipo S235, S275 e S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo,
sezione e dimensione, piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori,
fissaggi; mano di antiruggine; trasporti e sollevamenti; opere di
sostegno e protezione, esclusi oneri per demolizioni e ripristini
di opere murarie. Per strutture formate da: - profilati laminati a
caldo S355JR - UNI EN 10025, altezza da 240 a 600mm
***ELABORATO D/E 5 3.0%**

Mensole in corrispondenza dei pulvini

- Piastra *(lung.=7850*0,03)

- Trapezio *(par.ug.=6*2)*(lung.=7850*0,014)*(larg.=1,3+
0,5)*(H/peso=3,7/2)

- Piatto superiore *(lung.=7850*0,02)

- Piatti inferiori *(par.ug.=6*2)*(lung.=7850*0,02)

- Irrigidimenti *(par.ug.=6*2)*(lung.=7850*0,014)*(H/
peso=1,097+0,976+0,947+0,914+0,605+0,572+0,54)

- Piatti spess.20 *(par.ug.=6*4)*(lung.=7850*0,02)*(larg.=(2*
0,3)+0,26)

- Base piatti spess.20 *(par.ug.=6*2)*(lung.=7850%0,02)
Mensole in corrispondenza delle spalle

- Piastra *(lung.=7850%0,03)

- Trapezio *(par.ug.=2*2)*(lung.=7850*0,014)*(larg.=1,26+
0,57)*(H/peso=3,15/2)

- Piatto superiore *(lung.=7850%0,02)

- Piatti inferiori *(par.ug.=2*2)*(lung.=7850%*0,02)

- Irrigidimenti *(par.ug.=6*2)*(lung.=7850%0,014)*(H/
peso=1,227+1,094+1,032+0,715+0,652)

- Piatti spess.10 *(par.ug.=2*8)*(lung.=7850*0,01)

- HEB300 (117 Kg/m) verticale *(par.ug.=4*2)

- HEB300 (117 Kg/m) orizzontale *(par.ug.=2*2)

- Piatti spess.20 *(par.ug.=2*4)*(lung.=7850*0,02)*(larg.=(2*
0,3)+0,26)

- Base piatti spess.20 *(par.ug.=2*2)*(lung.=7850*0,02)
Struttura portante soletta

- Base IPE120 in corrispondenza delle mensole *(par.ug.=8*
2)*(lung.=7850%*0,02)

- Base IPE120 *(lung.=7850*0,02)

-IPE120 (10.4 Kg/m)

36,000

6,000

6,000

12,000
6,000
12,000

12,000

24,000
12,000

2,000

4,000
2,000
4,000

12,000
16,000
8,000
4,000

8,000
4,000

16,000
134,000
150,000

5,000

30,000

235,500

109,900
157,000
157,000

109,900

157,000
157,000

235,500

109,900
157,000
157,000

109,900

78,500
117,000
117,000

157,000
157,000

157,000
157,000
10,400

1,000
1,800
0,950
0,325
0,218

0,860
0,400

1,000
1,830
0,950
0,325

0,218
0,160

2,232
0,860

0,400

0,400
0,240
2,560

2,000

1,500

1,850
3,700
3,700

5,651

0,373
2,232

1,500

1,575
3,150
3,150

4,720
0,200
0,290

0,373
2,232

2,232
2,232

180,000

180,000

360,000

360,000

2'119,500

4'391,604
3°311,130
2'265,510

1'624,653

1208,699
1'682,035

706,500

1'267,037
939,645
642,915

17356,992
40,192
271,440
1'044,576

402,900
560,678

27242,714
11269,636
3'993,600

62,17

175,59

11'190,60

63212,40

A RIPORTARE

417341,956

6127796,67

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il fiume Po
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 41°341,956 612°796,67
- L 80x8 (9.63 Kg/m) *(par.ug.=2*150)*(larg.=0,08+0,08) 300,000 9,630 0,160 462,240
- UPN180 (22 Kg/m) 2,000 22,000 253,960 11°174,240
- Piatto fermagetto trasversale *(par.ug.=2*8)*(lung.=7850*
0,01)*(H/peso=0,164+0,24) 16,000 78,500 2,700 0,404 1'370,045
- Piatto fermagetto longitudinale *(lung.=7850%0,01) 2,000 78,500 253,960 0,084 3'349,224
Trave reticolare tipo "1"
- Tubo 9273 sp.12.5 (80.3 Kg/m) *(par.ug.=5*2) 10,000 80,300 31,700 25455,100
- Tubo ©323.9 sp.16 (121.1 Kg/m) *(par.ug.=5*1) 5,000 121,100 27,060 16°384,830
- Tubo 9114.3 sp.6.3 (16.7 Kg/m) verticale *(par.ug.=5*15) 75,000 16,700 1,500 1'878,750
- Tubo ¢114.3 sp.6.3 (16.7 Kg/m) obliquo *(par.ug.=5*16) 80,000 16,700 2,400 3"206,400
- Tappi *(par.ug.=5*16)*(lung.=7850*0,02) 80,000 157,000 0,460 0,460|  2'657,696
Trave reticolare tipo "2"
- Tubo 9273 sp.12.5 (80.3 Kg/m) *(par.ug.=2*2) 4,000 80,300 31,100 9'989,320
- Tubo ©323.9 sp.16 (121.1 Kg/m) *(par.ug.=2*1) 2,000 121,100 27,060 6°553,932
- Tubo o114.3 sp.6.3 (16.7 Kg/m) verticale *(par.ug.=2*15) 30,000 16,700 1,500 751,500
- Tubo ¢114.3 sp.6.3 (16.7 Kg/m) obliquo *(par.ug.=2*16) 32,000 16,700 2,400 1282,560
- Tappi *(par.ug.=2*16)*(lung.=7850%*0,02) 32,000 157,000 0,460 0,460 1'063,078
Trave reticolare tipo "3"
- Tubo 9273 sp.12.5 (80.3 Kg/m) 2,000 80,300 23,900 3'838,340
- Tubo 9237 sp.14.6 (93 Kg/m) 93,000 19,800 1'841,400
- Tubo o114.3 sp.6.3 (16.7 Kg/m) verticale 11,000 16,700 1,500 275,550
- Tubo ¢114.3 sp.6.3 (16.7 Kg/m) obliquo 12,000 16,700 2,400 480,960
- Tappi *(lung.=7850%*0,02) 16,000 157,000 0,460 0,460 531,539
Trave reticolare tipo "4"
- Tubo 9273 sp.12.5 (80.3 Kg/m) 2,000 80,300 8,900 17429,340
- Tubo 9273 sp.12.5 (80.3 Kg/m) 1,000 80,300 4,800 385,440
- Tubo @114.3 sp.6.3 (16.7 Kg/m) verticale 3,000 16,700 1,500 75,150
- Tubo o114.3 sp.6.3 (16.7 Kg/m) obliquo 4,000 16,700 2,400 160,320
- Tappi *(lung.=7850%0,02) 4,000 157,000 0,460 0,460 132,885
Parapetto (25 Kg/m) 2,000 25,000 253,960 12°698,000
Bullonature e sfridi 0,100/1487769,795 14°876,980
SOMMANO kg 163°646,775 4,46 729°864,62
12 APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE
NP.0l.a A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO
Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco
elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio
contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciaio di
pressurizzazione a formare una cerniera che consente la
rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Il produttore
degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di
conformita (marcatura CE) secondo il DPR n. 246/93, art.7,
comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata
della serie EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico
Centrale la relativa documentazione. Il fabbricante degli
appoggi deve allegare dichiarazione, in conformita alla norma
della serie EN1337, le caratteristiche del prodotto, quali la
capacita portante nella condizione SLU, la capacita di
rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilita. Gli apparecchi
d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 con
marcatura CE nella quale ¢ definito lo scopo ed il campo
d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide
direzionali dovranno essere realizzate in conformita alla UNI
EN 1337-2. Tutte le superfici metalliche esposte alla
corrosione dovranno essere protette in conformita alla UNI EN
1337-9. Sono compresi nel prezzo eventuali ancoraggi
meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali
di progetto, da dimensionare in conformita alla UNT EN 1337-
1. Sono incluse nel prezzo le prove come previsto dalle
normative sopra riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura
di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché
eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili
necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro.
Appoggio tipo unidirezionale
- Carico orizzontale max 10% del carico verticale;
- Rotazione a = 0.01 rad;
- Scorrimento orizzontale max + 50 mm.
PREZZO DA LISTINO ANAS 2021
A RIPORTARE 1342°661,29
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1342°661,29

13
1C.04.460.00
30.a

14
1C.05.300.00
10.a

15
1C.04.030.00
10.c

16
1U.04.120.03
00.d

17
1U.04.120.04
30.a

***ELABORATO D/E 5 4.0%%*
Nuovi appoggi passerella

SOMMANO KN

Connettore a piolo in acciaio zincato d= 12 mm con testa e
piastrina di ancoraggio, fissato a strutture in acciaio:
***ELABORATO D/E 5 3.0%**

Piolatura

SOMMANO Cadauno

Solaio in cemento armato piano o inclinato, realizzato con
lamiera grecata di acciaio zincato collaborante con il getto,
fissata alla preesistente struttura mediante viti e/o saldatura.
Compreso il calcestruzzo con C20/25 gettato e vibrato per il
riempimento delle greche e per la soletta, l'armatura di
sostegno provvisoria fino a 4,50 m dal piano di appoggio,
eventuali casserature a completamento, la saldatura per punti,
la rivettatura, le opere necessarie per l'adeguato collegamento
alle strutture portanti. Escluso il ferro tondo d'armatura e la rete
elettrosaldata: - altezza totale soletta 10 cm, lamiera s = 7/10
mm, h =55 mm

***ELABORATO D/E 5 3.0%**

Lamiera grecata

SOMMANO m?

Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante
getto di calcestruzzo preconfezionato autocompattante (SCC) a
prestazione garantita, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro
mezzo di movimentazione, Diametro max degli aggregati 20
mm, classe di spandimento SF1, esclusi ferro e casseri; classe
di resistenza - classe di esposizione: - C32/40 - XC1/2/3 - XAl
***ELABORATO D/E 5 3.0%%*

Getto soletta

SOMMANO m?

Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti
graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla
frammentazione LA < 20 e resistenza alla levigazione PSV >
44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato
con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo
con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo
di bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo
attivante l'adesione ("dopes" di adesivita); con percentuale dei
vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza
superficiale BPN > 62. Compresa la pulizia della sede,
l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di
0,60-0,80 kg/m?, la stesa mediante finitrice meccanica ¢ la
costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela
bituminosa potra essere prodotta a tiepido, con qualsiasi
tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime
prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio
compattato: - 50 mm

***ELABORATO D/E 5 3.0%**

Pavimentazione passerella

SOMMANO m?

Sovrapprezzo per colorazione dello strato di usura: - tramite
I’utilizzo di additivi per la colorazione a base di ossido, con
dosaggio pari a 2-6% sul peso degli aggregati; I’additivo dovra
garantire le prestazioni meccaniche dello strato di usura di
riferimento. Colore rosso

16,000

150,000

17000,000

7,000

253,960

253,960

253,960

2,700

2,700

2,700

0,080

16°000,000

16°000,000

1'050,000

1°050,000

685,692

685,692

54,855

54,855

685,692

685,692

2,49

4,28

54,40

175,59

39840,00

4°494,00

37301,64

9'631,99

5'835,24

A RIPORTARE

1'4397764,16
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'439"764,16

18
1C.04.600.00
10.a

19
1C.03.150.00
10.g

20
1C.03.150.00
20.c

21
1C.03.150.00
30

22
1C.03.150.00
10.g

***ELABORATO D/E 5 3.0%**
Colorazione passerella in rosso

SOMMANO mq x cm

Ancoraggi, fissaggi, inghisaggi, intasamenti con betoncino
epossidico a base di resina epossidica bicomponente ed
aggregati silicei di opportuna granulometria ed in corretto
rapporto di peso in relazione all'impiego, provvisto di
marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti
dalla norma EN 1504-6 (prodotti per ancoraggio) : - betoncino
epossidico bicomponente con inerti selezionati ed additivi, per
ancoraggi speciali

***ELABORATO D/E 5 3.0%**

Inghisaggio M27 (0.5 dm3/cad.) *(par.ug.=20*8)

SOMMANO dmc

Lavori di approccio al ponte (Cat 4)
Spalle (SbCat 4)

Pali di piccolo diametro (micropali) per fondazioni,
sottofondazioni ed ancoraggi, eseguiti mediante trivellazione a
rotazione o rotopercussione. Sono compresi: la trivellazione in
terreni di qualsiasi natura e consistenza, la successiva iniezione
a pressione di miscela cementizia con assorbimento fino a tre
volte il volume teorico del foro, anche in piu fasi; il
tracciamento dei punti di infissione, la formazione di accessi e
piani di lavoro, l'assistenza muraria, la rettifica o scapitozzatura
delle teste; il carico, il trasporto alle discariche autorizzate dei
materiali di risulta. Sono esclusi: la tubazione di rivestimento,
l'armatura metallica, le prove di carico. - diametro 226-250 mm
***ELABORATID/E 5 5.0 - D/E 5 6.0%**

Realizzazione micropali 6240 per spalle *(par.ug.=2*23)

SOMMANO m

Tubazione di rivestimento provvisoria per micropali;
riferimento art. 1C.03.150.0010.a/g: - diametro del foro da 176
a250 mm

***ELABORATID/E 5 5.0 - D/E 5 6.0%**

Tubazione di rivestimento provvisoria per micropali *
(par.ug.=2*23)

SOMMANO m

Armatura di micropali con tubi di acciaio tipo S355 non
valvolati compresi i manicotti di giunzione, in opera;
riferimento art. 1C.03.150.0010.a/g

***ELABORATID/E 5 5.0 - D/E 5 6.0%**

Armatura per micropali 8168.3, sp.12,5 (48 Kg/ml) *
(par.ug.=2*23)

SOMMANO kg

Paratie (SbCat 6)

Pali di piccolo diametro (micropali) per fondazioni,
sottofondazioni ed ancoraggi, eseguiti mediante trivellazione a
rotazione o rotopercussione. Sono compresi: la trivellazione in
terreni di qualsiasi natura e consistenza, la successiva iniezione
a pressione di miscela cementizia con assorbimento fino a tre
volte il volume teorico del foro, anche in piu fasi; il
tracciamento dei punti di infissione, la formazione di accessi e

160,000

46,000

46,000

46,000

253,960

0,500

15,000

15,000

15,000

2,700

48,000

5,000

3'428,460

3428,460

80,000

80,000

690,000

690,000

690,000

690,000

337120,000

33120,000

2,74

2,85

100,89

30,68

1,46

97393,98

228,00

69'614,10

21'169,20

48355,20

A RIPORTARE

1'5887524,64
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'588°524,64

23
1C.03.150.00
20.c

24
1C.03.150.00
30

25
1C.03.250.00
10.b

26
1C.22.020.00
10.f

piani di lavoro, l'assistenza muraria, la rettifica o scapitozzatura
delle teste; il carico, il trasporto alle discariche autorizzate dei
materiali di risulta. Sono esclusi: la tubazione di rivestimento,
'armatura metallica, le prove di carico. - diametro 226-250 mm
***ELABORATID/E 5 5.0 - D/E 5 6.0%**

Realizzazione micropali 6240 per spalle *(par.ug.=2*23)
***ELABORATO D/E 05 7.0%**

Realizzazione di paratia di micropali *(par.ug.=(30+15)/0,3)

SOMMANO m

Tubazione di rivestimento provvisoria per micropali;
riferimento art. 1C.03.150.0010.a/g: - diametro del foro da 176
a 250 mm

***ELABORATID/E 5 5.0 - D/E 5 6.0%**

Tubazione di rivestimento provvisoria per micropali *
(par.ug.=2*23)

***ELABORATO D/E 05 7.0%**

Realizzazione di paratia di micropali *(par.ug.=(30+15)/0,3)

SOMMANO m

Armatura di micropali con tubi di acciaio tipo S355 non
valvolati compresi i manicotti di giunzione, in opera;
riferimento art. 1C.03.150.0010.a/g

***ELABORATID/E 5 5.0 - D/E 5 6.0%**

Armatura per micropali 9168.3, sp.12,5 (48 Kg/ml) *
(par.ug.=2*23)

***ELABORATO D/E 05 7.0%**

Armatura paratia di micropali 9203, sp.8 (38.5 Kg/ml) *
(par.ug.=(30+15)/0,3)

SOMMANO kg

Tiranti di ancoraggio in trefoli di acciaio armonico o barra di
acciaio ad elevato snervamento ( > 85 kg/mm?), fino a 20 m di
lunghezza. Sono compresi: la formazione di accessi e piani di
lavoro, l'assistenza muraria, il trasporto di andata e ritorno e
lI'approntamento delle attrezzature, la preparazione dei piani di
posa, il tracciamento, la perforazione a rotazione o
rotopercussione in terreni di qualsiasi natura, esclusa la roccia
dura; la fornitura e posa in opera dei trefoli o barre d'acciaio; la
tesatura; la piastra di ripartizione e la testa di ancoraggio; la
cementazione del tratto di ancoraggio con miscela cementizia
(composta da acqua, cemento 32,5 R e additivi antiritiro) con
consumo fino a tre volte il volume teorico del foro, quanto
necessario per dare il tirante in condizione di esercizio; il
carico, il trasporto alle discariche autorizzate di tutti i materiali
di risulta. Sono esclusi il rivestimento provvisorio del foro e le
prove di carico. - per trazioni fino a 50 t

***ELABORATO D/E 05 7.0%**

Tiranti passivi 8120 L=12.00m int.1,80m *(par.ug.=(30+15)/
1,8)

SOMMANO m

Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per
solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline,
balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del
tipo S235, S275 e S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo,
sezione e dimensione, piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori,
fissaggi; mano di antiruggine; trasporti e sollevamenti; opere di
sostegno e protezione, esclusi oneri per demolizioni e ripristini
di opere murarie. Per strutture formate da: - profilati laminati a
caldo S355JR - UNI EN 10025, altezza da 240 a 600mm
***ELABORATO D/E 05 7.0%**

Travi UPN160 (18,8 Kg/m) *(lung.=30+15)

46,000

150,000

46,000

150,000

46,000

150,000

25,000

2,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

12,000

45,000

48,000

38,500

18,800

690,000

2250,000

2'940,000

690,000

2250,000

2'940,000

337120,000

86'625,000

1197745,000

300,000

300,000

1'692,000

100,89

30,68

1,46

62,17

296°616,60

90199,20

174°827,70

18°651,00

A RIPORTARE

17692,000

2'168°819,14
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'692,000 2'168°819,14

Piatto di inclinazione *(par.ug.=((30+15)/1,8)*3)*(lung.=0,3*

0,3)*(larg.=7850%0,01) 75,000 0,090 78,500 529,875
SOMMANO kg 2221,875 4,46 9909,56
27 - con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere
1C.02.050.00 [***ELABORATO D/E 05 7.0%***
10.a Scavo per realizzazione paratia/spalla *(lung.=30+15)*(H/
peso=4/2) 45,000 5,500 2,000 495,000
SOMMANO m? 495,000 3,76 1'861,20
28 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e
1C.02.350.00 |scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati
10.a non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre

depositate nell'ambito del cantiere
***ELABORATO D/E 05 7.0%**

Rinterro *(lung.=30+15)*(H/peso=4/2) 45,000 5,500 2,000 495,000
SOMMANO m? 495,000 2,75 17361,25
29 Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante
1C.04.030.00 | getto di calcestruzzo preconfezionato autocompattante (SCC) a
10.c prestazione garantita, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro

mezzo di movimentazione, Diametro max degli aggregati 20
mm, classe di spandimento SF1, esclusi ferro e casseri; classe
di resistenza - classe di esposizione: - C32/40 - XC1/2/3 - XAl
***ELABORATO D/E 05 7.0%**

Getto cordolo tratto non rivestito *(lung.=30-16+15) 29,000 0,600 0,500 8,700
Getto cordolo tratto rivestito - 1 16,000 1,000 0,500 8,000
Getto cordolo tratto rivestito - 2 16,000 0,550 0,350 3,080
SOMMANO m? 19,780 175,59 3'473,17
30 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato,
1C.04.450.00 |rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11
10.a gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del

Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma
UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di
produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera
compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualita:

-B450C
***ELABORATO D/E 05 7.0%**
POS.1 738,700
POS.2 263,100
POS.3 145,100
POS.4 131,900
POS.5 587,100
POS.6 66,000
POS.7 85,800
POS.8 397,700
POS.9 99,000
POS.10 66,000
SOMMANO kg 2'580,400 1,79 4'618,92

31 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal

1C.04.400.00 |piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare,

10.c comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e

disarmo: - orizzontali per solette piene
***ELABORATO D/E 05 7.0%**
Casseforme tratto non rivestito *(lung.=30-16+15)*(larg.=0,6+

0,5+0,5) 29,000 1,600 46,400
Casseforme tratto rivestito - 1 *(larg.=0,5+1+0,5) 16,000 2,000 32,000
Casseforme tratto rivestito - 2 *(larg.=0,35+0,55+0,35) 16,000 1,250 20,000
A RIPORTARE 98,400 2°190°043,24

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il fiume Po
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 98,400 2'190°043,24
SOMMANO m? 98,400 22,86 2249,42

32 Struttura di sostegno o sottoscarpa in terra rinforzata a

1F.03.030.00 |paramento verticale costituita da un rilevato rinforzato con

40.a rinforzi lineari in acciaio zincato ad aderenza migliorata posta

nel terreno in strati successivi ¢ connessa ad un paramento
flessibile in calcestruzzo. Compresa ogni prestazione e
fornitura necessaria per eseguire l'opera a perfetta regola d'arte,
¢gli oneri di calcolo, la formazione del rilevato, la necessaria
assistenza tecnica specialistica, tanto per il montaggio, quanto
per il controllo preventivo di laboratorio sulla idoneita dei
materiali da rilevato da utilizzare per la costruzione del
massiccio in terra rinforzata. Con l'esclusione degli scavi
occorrenti ¢ del cordolo di livellamento da pagarsi a parte: -
pannelli prefabbricati in calcestruzzo C 28/35, spessore 14 cm,
per paramento verticale con superficie a vista liscia, con angoli
retti, armati con ferri ad aderenza migliorata del tipo B450C
controllato in stabilimento, allineati mediante incastri perno/
manicotto, compresi i pezzi speciali, i pilastri d'angolo, le lastre
coprigiunto, gli accessori occorrenti (perni, manicotti, etc.), i
giunti orizzontali costituiti da placche d'appoggio in gomma
EPDM, spessore 2 ¢cm e i coprigiunti verticali costituiti da
strisce di tessuto non tessuto 250 g/mgq, larghezza cm 40
***ELABORATO D/E 05 7.0%**

Pannelli prefabbricati facciavista 16,000 4,000 64,000

SOMMANO m? 64,000 148,51 9'504,64

Spalle (SbCat 4)

33 Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante
1C.04.030.00 | getto di calcestruzzo preconfezionato autocompattante (SCC) a
10.c prestazione garantita, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro

mezzo di movimentazione, Diametro max degli aggregati 20
mm, classe di spandimento SF1, esclusi ferro e casseri; classe
di resistenza - classe di esposizione: - C32/40 - XC1/2/3 - XAl
***ELABORATID/E 5 5.0 - D/E 5 6.0%**

Getto fondazione spalla 2,000 4,860 9,000 0,800 69,984
Getto elevazione spalla *(lung.=(1,67*1)+(1,28%0,4)) 2,000 2,182 3,700 16,147
Getto risvolto spalla 2,000 7,400 0,600 3,000 26,640
SOMMANO m?* 112,771 175,59 19°801,46
34 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato,
1C.04.450.00 |rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11
10.a gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del

Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma
UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di
produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera
compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualita:

-B450C

***ELABORATID/E 5 5.0 - D/E 5 6.0%***

POS.1 116,800 2,000 233,600
POS.2 186,900 2,000 373,800
POS.3 60,000 2,000 120,000
POS.4 84,000 2,000 168,000
POS.5 749,200 2,000 17498,400
POS.6 359,900 2,000 719,800
POS.7 852,300 2,000 1'704,600
POS.8 383,500 2,000 767,000
POS.9 198,900 2,000 397,800
POS.10 90,300 2,000 180,600
POS.11 3,000 2,000 6,000
POS.12 47,400 2,000 94,800
POS.13 116,800 2,000 233,600
POS.14 198,600 2,000 397,200
POS.15 196,700 2,000 393,400

A RIPORTARE 7°288,600 2'221'598,76
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7288,600 2221°598,76
POS.16 209,600 2,000 419,200
POS.17 24,700 2,000 49,400
SOMMANO kg 7°757,200 1,79 137885,39

35 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal

1C.04.400.00 | piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare,

10.c comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e

disarmo: - orizzontali per solette piene
***ELABORATID/E 5 5.0 - D/E 5 6.0%**
Casseforme fondazione *(par.ug.=2*2)*(lung.=9+4,86) 4,000 13,860 0,800 44,352
Casseforme elevazione spalla *(par.ug.=2*2)*(larg.=1,67+
1,28) 4,000 1,000 2,950 11,800
Casseforme risvolto spalla *(par.ug.=2*2) 4,000 7,400 3,000 88,800
SOMMANO m? 144,952 22,86 37313,60

36 Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo

1C.04.020.00 | preconfezionato a prestazione garantita, Diametro max degli

10.a aggregati 32 mm, consistenza S4, classe di resistenza: - C16/20

***ELABORATID/E 5 5.0 - D/E 5 6.0%**
Magrone di sottofondazione 2,000 9,200 5,000 0,100 9,200
SOMMANO m? 9,200 132,36 1217,71
Lavori su impalcato esistente (Cat 1)
Cordoli in c.a. (SbCat 2)

37 Demolizione di strutture e murature in cemento armato,

1C.01.030.00 |compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro

40.a e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e

rivestimenti, con I'impiego di attrezzature meccaniche adeguate

alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento

manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre,

fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa

la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico

nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche

autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni

intervento con volume:

- oltre 5,01 m?

***ELABORATO D/E 05 14.0***

Demolizione cordolo su impalcato *(larg.=(0,95%0,25)+(0,30*

0,58)) 220,500 0,412 90,846

Demolizione parziale muro andatore 2,000 8,500 0,100 1,000 1,700
SOMMANO m? 92,546 152,16 14°081,80

38 Taglio di superfici piane in conglomerato bituminoso per

1C.01.040.00 | formazione di giunti, tagli, cavidotti e simili, eseguito con

50.f macchine tagliagiunti a motore elettrico o diesel. Per

profondita di taglio: - da 0 (zero) fino a 200 mm
***ELABORATO D/E 05 14.0%**
Taglio della pavimentazione 2,000 28,500 57,000
SOMMANO m 57,000 2,59 147,63

39 - in sede stradale

1U.04.010.00 ***ELABORATO D/E 05 14.0%**

30.a Demolizione fondazione stradale 2,000 28,500 0,650 0,350 12,968

SOMMANO m? 12,968 12,41 160,93

40 Disfacimento di manto in asfalto colato, in sede stradale,

1U.04.010.00|eseguito a macchina, compreso movimentazione, carico e

A RIPORTARE 27254°405,82

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il fiume Po
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2254°405,82
50 trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.
***ELABORATO D/E 05 14.0%**
Demolizione usura 2,000 28,500 0,650 37,050
SOMMANO m? 37,050 0,48 17,78

41 - con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere

1C.02.050.00 [***ELABORATO D/E 05 14.0%***

10.a Scavo a sezione obbligata 2,000 28,500 3,000 0,900 153,900

SOMMANO m? 153,900 3,76 578,66

42 Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante

1C.04.030.00 | getto di calcestruzzo preconfezionato autocompattante (SCC) a

10.c prestazione garantita, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro

mezzo di movimentazione, Diametro max degli aggregati 20
mm, classe di spandimento SF1, esclusi ferro e casseri; classe
di resistenza - classe di esposizione: - C32/40 - XC1/2/3 - XAl
***ELABORATO D/E 05 14.0%***
Getto cordolo su impalcato 2,000 220,500 0,950 0,250 104,738
Getto cordolo su muro andatore/terra *(larg.=(0,6*1,3)+(0,20*
0,65)) 2,000 28,500 0,910 51,870
SOMMANO m? 156,608 175,59 27°498,80

43 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato,

1C.04.450.00 |rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11

10.a gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del

Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma

UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di

produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera

compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualita:

- B450C

***ELABORATO D/E 05 14.0%**

POS.Al 2'664,500

POS.A2 1'664,700

POS.A3 4'060,300

POS.BI 607,300

POS.B2 759,100

POS.B3 961,500

POS.B4 507,500

POS.B5 1160,100
SOMMANO kg 12385,000 1,79 22°169,15

44 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal

1C.04.400.00 |piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare,

10.c comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e

disarmo: - orizzontali per solette piene
***ELABORATO D/E 05 14.0%***
Casseforme cordolo su impalcato 2,000 220,500 0,250 110,250
Casseforme cordolo su terra/muro andatore *(par.ug.=2*2) 4,000 28,500 0,800 91,200
SOMMANO m? 201,450 22,86 4'605,15

45 Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo

1C.04.020.00 |preconfezionato a prestazione garantita, Diametro max degli

10.a aggregati 32 mm, consistenza S4, classe di resistenza: - C16/20

***ELABORATO D/E 05 14.0%**
Magrone di sottofondazione 2,000 28,500 1,500 0,100 8,550
SOMMANO m?* 8,550 132,36 1'131,68
Lavori nuova passerella (Cat 2)
A RIPORTARE 2°310°407,04

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il fiume Po
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

2'310°407,04

46
NP.03

47
1U.05.100.00
30

48
1C.04.600.00
10.a

49
1C.04.450.00
10.a

Passerella (SbCat 3)
Fornitura e posa in opera di parapetti in acciaio inox
STRUTTURA:

- Materiale: acciaio inox AISI 316L con satinatura grana “320”
- Corrimano orizzontale e supporti verticali di diametro @
42.4x2.6 mm con piastra di base saldata o flangiata.

- Fissaggio montanti: su cordolo o su trave in acciaio tramite
piastra di fissaggio opportunamente saldata in opera.

TAMPONAMENTO:

- Rete Metallica: Kit completo per rete metallica, ampiezza
maglia 90x60 mm., altezza pannello 1200mm., diametro fune
@ 1,5 mm con maglia (7x7) fili in acciaio inox. La rete viene
cucita attorno al cavo @ 6 mm fissato ai montanti ¢ messo in
tensione da appositi tenditori.

Sistema di accessori comprende: cavi, tenditori, coperchi,
giunzioni, flange di fissaggio, tappi di chiusura piani, bombati
e semisferici, terminali finali chiusi e quant’altro necessario
per la corretta posa in opera

SOMMANO m

Segnaletica orizzontale, eseguita con prodotti permanenti di
qualsiasi tipo forniti dall'impresa, rifrangenti,
antisdrucciolevoli, nei colori previsti dal Regolamento
d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per
attrezzature, pulizia delle zone di impianto, con garanzia di
perfetta efficienza per anni tre

***ELABORATO D/E 5 3.0%%*

Segnaletica orizzontale

SOMMANO m?

Lavori su impalcato esistente (Cat 1)
Cordoli in c.a. (SbCat 2)

Ancoraggi, fissaggi, inghisaggi, intasamenti con betoncino
epossidico a base di resina epossidica bicomponente ed
aggregati silicei di opportuna granulometria ed in corretto
rapporto di peso in relazione all'impiego, provvisto di
marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti
dalla norma EN 1504-6 (prodotti per ancoraggio) : - betoncino
epossidico bicomponente con inerti selezionati ed additivi, per
ancoraggi speciali

***ELABORATO E 5 14.0%**

Inghisaggio ganci d'armatura (0.5 dm3/cad.) *(par.ug.=4*
(220,5/0,2))

SOMMANO dmc

Lavori sottostrutture e fondazioni (Cat 3)
Pile (SbCat 7)

Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato,
rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11
gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del
Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma
UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di

2,000

3,000

4'410,000

253,960
30,000

255,000

0,500

0,150

507,920
30,000

537,920

114,750

114,750

2205,000

2205,000

228,00 122°645,76

21,01 2'410,90

2,85 6'284,25

A RIPORTARE

2'4417747,95
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2'441"747,95

50
1C.04.700.00
80

51
1C.04.600.00
10.a

52
1C.04.700.01
10

produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera
compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualita:
- B450C

***ELABORATO D/E 5 2.0%**

POS.1 *(par.ug.=6*2)

POS.2 *(par.ug.=6*2)

POS.3 *(par.ug.=6*2)

POS.4 *(par.ug.=6*2)

POS.5 *(par.ug.=6*2)

POS.6 *(par.ug.=6*2)

SOMMANO kg

Asportazione in profondita del calcestruzzo ammalorato dalle
zone fortemente degradate, con mezzi meccanici e/o mediante
idroscarifica ad alta pressione fino a raggiungere lo strato sano
e, comunque, non carbonatato; spessore indicativo fino a circa
40 mm; la messa in vista dei ferri, la sostituzione limitata di
staffature corrose, Ipazzolatura manuale fino al grado St2 o
sabbiatura delle armature metalliche affioranti in punti diffusi ,
fino al grado Sa 2,5 (secondo la norma ISO 8501-1), il
lavaggio delle superfici. Sono comprese le prove chimiche per
l'accertamento  della  profondita ~ di  carbonatazione;
l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti
di stoccaggio, di recupero o a discarica; le opere provvisionali
di protezione e di segnalazione. Esclusi: i ponteggi, gli oneri di
smaltimento.

***ELABORATO D/E 5 2.0%**

Asportazione copriferro - Pile H=9.70 *(par.ug.=4*2)
Asportazione copriferro - Pile H=6.00 *(par.ug.=2*2)

SOMMANO m?

Ancoraggi, fissaggi, inghisaggi, intasamenti con betoncino
epossidico a base di resina epossidica bicomponente ed
aggregati silicei di opportuna granulometria ed in corretto
rapporto di peso in relazione all'impiego, provvisto di
marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti
dalla norma EN 1504-6 (prodotti per ancoraggio) : - betoncino
epossidico bicomponente con inerti selezionati ed additivi, per
ancoraggi speciali

***ELABORATO D/E 5 2.0%**

Inghisaggio barre d'armatura (0.5 dm3/cad.) *(par.ug.=2*(12*
((4*9,70)+(2%6))/0,4)+H2*20*6))

SOMMANO dmc

Ricostruzione di spessori consistenti di strutture in cemento
armato con getto entro casseforme di malta colabile a ritiro
controllato a base di cementi ad alta resistenza, inerti
selezionati, microsilice, speciali additivi e fibre con aggiunta di
inerti a granulometria appropriata, rispondente ai Criteri
Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del
Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio € del Mare,
provvista di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali
richiesti dalla norma EN 1504-3, per malte strutturali di classe
R4 di tipo CC. Compresa l'umidificazione a rifiuto del
supporto, il getto entro casseri anche a piu riprese, la
nebulizzazione con acqua nella fase di indurimento. Esclusi: la
preparazione del supporto, i ponteggi, le casseforme,
I'eventuale armatura integrativa.

***ELABORATO D/E 5 2.0%**

Rinforzo delle pile H=9.70 *(par.ug.=4*2)*(larg.=2,5447-
1,7671)

Rinforzo delle pile H=6.00 *(par.ug.=2*2)*(larg.=2,5447-
1,7671)

SOMMANO m?

12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000

8,000
4,000

3288,000

8,000

4,000

348,300
306,200
107,300
107,300
189,400
111,000

3,140
3,140

0,500

1,500
1,500

0,778

0,778

9,700
6,000

9,700

6,000

4'179,600
3'674,400
17287,600
17287,600
27272,800

1'332,000

14°034,000

365,496
113,040

478,536

1'644,000

17644,000

60,373
18,672

79,045

1,79

86,85

2,85

2°155,95

25'120,86

41'560,85

4685,40

170°417,07

A RIPORTARE

2'683'532,13
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

2'683°532,13

53
1C.04.400.00
10.c

54
1C.02.300.00
30.a

55
1C.02.250.00
10.a

56
D.001.052

57
1C.27.050.01
50.b

Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal
piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare,
comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e
disarmo: - orizzontali per solette piene

***ELABORATO D/E 5 2.0%**

Rinforzo delle pile H=9.70 *(par.ug.=4*2)

Rinforzo delle pile H=6.00 *(par.ug.=2*2)

SOMMANO m?

Fondazioni (SbCat 5)

Impiego di palancole metalliche di qualsiasi tipo. Compresi i
tracciamenti, la preparazione degli accessi e dei piani di lavoro,
il trasporto e lallontanamento di tutte le attrezzature,
linfissione in terreni di qualsiasi natura e consistenza,
l'estrazione, il noleggio delle palancole per i primi 30 giorni (o
periodo inferiore), l'assistenza dell'impresa e quantaltro
necessario per la formazione e l'utilizzo della palancolata. Per
pesi:

- fino a 70 kg/m?

***ELABORATO E 15 1.0%**

Impiego di palancole per rinforzo pile *(lung.=2*(13,70+4,65))

SOMMANO m?

Sovrapprezzo agli scavi per esecuzione in presenza d'acqua con
battente superiore a 20 cm, compreso il nolo della pompa per
aggottamento; solo per il volume interessato dalla presenza di
acqua:

- per scavi di sbancamento eseguiti a macchina
***ELABORATO E 15 1.0%**

Pompaggio acqua *(lung.=(13,70+4,65)*2)

SOMMANO m?

Lavorazioni per settore Sinistra Adda e Destra Adda
(SpCat 1)
Scavi e reinterri (Cat 5)

FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO Mediante scarifica con
idonea macchina fresatrice e pulizia del cavo fresato con
idonee spazzolatrici- aspiratrici come meglio definito nel CSA.
Il cavo dovra risultare regolare e privo di qualsiasi "residui"
mobili di ogni natura con particolare attenzione alle pareti
laterali. Compreso ogni onere per: - carico su qualsiasi mezzo
del materiale fresato che resta di proprieta delllmpresa; -
trasporto e scarico del materiale riutilizzabile a deposito
autorizzato allo stoccaggio o ad impianto; - trasporto e
conferimento a discarica del materiale non utilizzabile. Sono
compresi e compensati gli oneri per la gestione del materiale
fresato e lonere della scarifica manuale per la presenza di
eventuali chiusini. Per ogni metro quadrato e per centimetro di
spessore.

Sinistra raccordo discesa

SOMMANO mq x cm
Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02),

presso:- impianti di recupero di rifiuti autorizzati
Sinistra raccordo discesa

8,000
4,000

6,000

6,000

3,140
3,140

36,700

36,700

15,000

15,000

1,800
1,800

8,000

0,080

9,700
6,000

10,000

2,000

23,000

438,595
135,648

574,243

2202,000

27202,000

440,400

440,400

120,000

120,000

27,600

22,86 13°127,19

77,98 1717711,96

1,00

0,48

440,40

57,60

A RIPORTARE

27,600

2'868°869,28
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

RIPORTO

27,600

58
A.001.001

59
A.001.001

60
A.001.001

SOMMANO 100 kg

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi
lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di
qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi
particolari dell'elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a
secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce
tenere da piccone, i trovanti anche di roccia dura inferiori a mc
1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito: - per apertura della
sede stradale e relativo cassonetto; - la bonifica del piano di
posa dei rilevati oltre la profondita di 20 cm; - l'apertura di
gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento di
cunette, fossi e canali; - limpianto di opere d'arte; la
regolarizzazione o l'approfondimento di alvei in magra; escluso
lonere di sistemazione a gradoni delle scarpate per
ammorsamento di nuovi rilevati; compreso l'onere della
riduzione del materiale dei trovanti di dimensione inferiore ad
1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentime il reimpiego a
rilevato; compresi il carico, l'allontanamento del materiale di
risulta fino a 5 km dal perimetro del lotto, I'eventuale scarico su
aree indicate dall'amministrazione, la regolarizzazione delle
scarpate stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e
l'estirpazione di ceppaie, il preventivo accatastamento
dell'humus in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a
ricoprimento di superfici a verde; compreso l'esaurimento
dell’acqua a mezzo di canali fugatori o cunette od opere simili
entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.

Vedi allegati di calcolo scarifica 20cm - Destra Adda

SOMMANO m?

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi
lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di
qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi
particolari dell'elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a
secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce
tenere da piccone, i trovanti anche di roccia dura inferiori a mc
1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito: - per apertura della
sede stradale e relativo cassonetto; - la bonifica del piano di
posa dei rilevati oltre la profondita di 20 cm; - l'apertura di
gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento di
cunette, fossi e canali; - l'impianto di opere d'arte; la
regolarizzazione o l'approfondimento di alvei in magra; escluso
lonere di sistemazione a gradoni delle scarpate per
ammorsamento di nuovi rilevati; compreso l'onere della
riduzione del materiale dei trovanti di dimensione inferiore ad
1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne il reimpiego a
rilevato; compresi il carico, l'allontanamento del materiale di
risulta fino a 5 km dal perimetro del lotto, I'eventuale scarico su
aree indicate dallamministrazione, la regolarizzazione delle
scarpate stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e
l'estirpazione di ceppaie, il preventivo accatastamento
dell'humus in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a
ricoprimento di superfici a verde; compreso l'esaurimento
dell’acqua a mezzo di canali fugatori o cunette od opere simili
entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.

Vedi allegato di calcolo scarifica 20cm - Sinistra Adda

SOMMANO m?

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi
lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di
qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi

676,140

2'980,400

0,200

0,200

27,600

135,228

135,228

596,080

596,080

A RIPORTARE

pag. 16

IMPORTI

unitario TOTALE

2'868°869,28
2,50 69,00
3,51 474,65
3,51 2°092,24
2°871°505,17
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2'871'505,17

61
A.001.006

62
1C.02.350.00
10.e

63
A.002.001.e

particolari dell'elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a
secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce
tenere da piccone, i trovanti anche di roccia dura inferiori a mc
1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito: - per apertura della
sede stradale e relativo cassonetto; - la bonifica del piano di
posa dei rilevati oltre la profondita di 20 cm; - l'apertura di
gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento di
cunette, fossi e canali; - l'impianto di opere d'arte; la
regolarizzazione o l'approfondimento di alvei in magra; escluso
l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per
ammorsamento di nuovi rilevati; compreso l'onere della
riduzione del materiale dei trovanti di dimensione inferiore ad
1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne il reimpiego a
rilevato; compresi il carico, l'allontanamento del materiale di
risulta fino a 5 km dal perimetro del lotto, I'eventuale scarico su
aree indicate dallamministrazione, la regolarizzazione delle
scarpate stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e
l'estirpazione di ceppaie, il preventivo accatastamento
dell'humus in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a
ricoprimento di superfici a verde; compreso l'esaurimento
dell’acqua a mezzo di canali fugatori o cunette od opere simili
entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.

Vedi allegati di calcolo scavo oltre scarifica

Destra Adda

Sinistra Adda

SOMMANO m?

SCAVO CONTINUO A CAMPIONE A CIELO APERTO Per
drenaggio e sondaggi, sia in sede stradale che in zona di
bonifica di falde montane, delle dimensioni che verranno
prescritte dalla D.L., in materie asciutte o bagnate di qualsiasi
natura e consistenza anche fortemente spingenti, compresa la
roccia da mina ed i trovanti di qualsiasi dimensione;
I'esecuzione a campione, compresi gli oneri per l'eventuale
esaurimento dell'acqua, la regolarizzazione del fondo per la
posa in opera della platea, oppure la stesa di un eventuale
cuscino di sabbia per la posa diretta di tubi in cemento o
metallici, 'armatura a cassa chiusa ¢ non, ed il disarmo delle
pareti dello scavo, la fornitura della sabbia eventuale, le
sbadacchiature, ferramenta, ecc., il sollevamento ed il trasporto
a qualsiasi distanza dei materiali di risulta, ed ogni altro onere
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Cavidotto sottoservizi

Destra Adda

Sinistra Adda

SOMMANO m*

Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e
scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati
non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di
sabbia viva di cava

Cavidotto sottoservizi

Destra Adda

Sinistra Adda

SOMMANO m?

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE PER
AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI Scavo di
preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate
esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con
scavo di sbancamento in materie di qualsiasi natura e
consistenza come da voce relativa di elenco, gradonatura da
estendere per uno spessore medio non inferiore a m 0,80;
compreso l'onere della creazione dei gradoni ad inclinazione

6,100
21,850

65,000
140,000

65,000
140,000

0,500
0,500

0,500
0,500

0,500
0,500

0,500
0,500

6,100
21,850

27,950

16,250
35,000

51,250

16,250
35,000

51,250

10,52

31,66

98,10

539,15

17622,58

A RIPORTARE

2'8737765,00
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'873°765,00

verso linterno del rilevato, a spigoli netti, di profondita
massima non inferiore a m1,30 e minima non inferiore a m
0,30, compreso ogni onere elencato per gli scavi di
sbancamento; compresa la fornitura e posa di materiale da cava
di tipo idoneo per la formazione di rilevato stradale, la sua
stesa e compattazione ed ogni altro onere Misurato a superfice
effettiva della scarpata lungo il piano inclinato.

Vedi allegati di calcolo gradonatura

Destra Adda 461,790 461,790
Sinistra Adda 2'872,130 2'872,130
SOMMANO m? 3333,920 9,80 32°672,42
64 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.002.003.a |DISTANZA FINO A 5 KM Fornitura in cantiere di materiali
per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per
precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai
gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la cavatura, il carico,
il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri
indicati nelle norme tecniche. - AREA NORD. AO, TO, GE,

M]I, VE, TS, BO.
Vedi allegati di calcolo rilevato
Destra Adda 917,420 917,420
Sinistra Adda 4'010,720 4'010,720
Raccordi sinistra Adda 35,000 35,000
SOMMANO m? 4'963,140 12,92 64°123,77
65 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

A.002.007.d |COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E
PROFILATURA DEI CIGLI Di cavi o a precarica di rilevati,
senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria,
sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in
strati di densitd uniforme, compresi gli oneri eventuali di
allontanamento od accantonamento del materiale inidoneo
(elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.)
ed ogni altro onere.

Vedi allegati di calcolo rilevato

Destra Adda 917,420 917,420
Sinistra Adda 4010,720 4010,720
Raccordi sinistra Adda 35,000 35,000
SOMMANO m?* 4963,140 0,67 37325,30
66 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti
1C.27.050.01 |rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- terre e rocce non
00.a contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto

di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio
di ammissibilita in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi
ai sensi del D.M. 27/09/2010

Scavi a impianto di riciclaggio *(lung.=27,95+596,08+135,23) 759,260 1,800 17366,668
SOMMANO 100 kg 1'366,668 3,75 5125,01
67 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

D.001.003  |Fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una
miscela di aggregati lapidei, acqua e cemento realizzata
secondo il CSA, da stendere con vibrofinitrice in spessore
finito di norma di 20 cm, compreso l'onere del successivo
spandimento sulla superficie dello strato di una mano di
emulsione  bituminosa di emulsione bituminosa
sovrastabilizzata C60B10 (norma UNI EN 13808) in ragione di
1,5- 2 kg/mq, compresa la fornitura dei materiali, lavorazione e
costipamento dello strato con idonee attrezzature ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita
prescritte, misurato in opera dopo il costipamento.

Vedi allegati di calcolo fondazione

A RIPORTARE 2'979°011,50
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2'979°011,50

68
10.04.120.02
30.a

69
10.05.310.00
20

70
1U.05.100.00
10

71
1U.05.150.00
50.b

Destra Adda
Sinistra Adda

SOMMANO m*

Pavimentazioni e segnaletica (Cat 6)

Strato di binder a elevate prestazioni in conglomerato
bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16
mm, resistenza alla frammentazione LA < 25, compreso fino
ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti
chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume
normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume
totale del 4,20% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante
l'adesione ("dopes" di adesivitd) e elevata additivazione con
compound polimerico a basso peso molecolare ¢ medio punto
di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel
mescolatore (dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume totale);
con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%.
Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione
bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m?, la
stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di
rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potra essere
prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché
siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a
caldo. Per spessore compresso cm. 5 : - in sede stradale
Destra Adda

Sinistra Adda

Raccordi rampe destra Adda

Raccordi rampe sinistra Adda

SOMMANO m?

Posa in opera di segnali e targhe di qualsiasi superficie e
dimensione, su sostegno diverso dal portale, compreso ogni
onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte:

Ripristino segnaletica esistente - Destra Adda

SOMMANO cad

Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico
fornita dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente,
antisdrucciolevole, nei colori previsti dal Regolamento
d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per
attrezzature e pulizia delle zone di impianto

Destra Adda

Sinistra Adda

Scritte destra Adda

Scritte Sinistra Adda

SOMMANO m?

Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in
alluminio scatolato spess. 2,5 mm; in opera compreso elementi
di fissaggio al sostegno: - in pellicola di classe 2
SEGNALETICA DI DIREZIONE PER TUTTO IL
PERCORSO

Destra Adda

Sinistra Adda

SOMMANO m?

Opere complementari (Cat 7)

2,000
2,000

3,000
3,000

130,190
440,930

245,090
811,620
50,000
50,000

65,000
250,000
10,000
10,000

1,100
1,100

0,120
0,120

0,400
0,400

130,190
440,930

571,120

245,090
811,620
50,000
50,000

17156,710

10,000

10,000

15,600
60,000
10,000
10,000

95,600

1,320
1,320

2,640

42,39

8,25

25,78

232,93

247209,78

9'542,86

257,80

590,81

614,94

A RIPORTARE

3'0147227,69
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3'014227,69

72 Rimozione di cartelli, quadri pubblicitari di qualsiasi natura e

1U.04.040.00|dimensione e dei relativi supporti, compreso carico, trasporto e

70 scarico ai depositi comunali dei materiali da riutilizzare, la

movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/
0 a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario

normale.
Destra Adda 10,000 0,600 0,800 4,800
SOMMANO m? 4,800 22,84 109,63
73 Eliminazione di piante in vie alberate poste su strada.
1U.06.590.00| Compresi: i tagli, il carico e trasporto della legna che passa in
30.b proprieta all'impresa.
Per altezza delle piante:- da 6 + 10 m
Destra Adda 20,000
Sinistra Adda 30,000
SOMMANO cad 50,000 160,75 8'037,50
74 Eliminazione di piante in vie alberate poste su strada.
1U.06.590.00 | Compresi: i tagli, il carico e trasporto della legna che passa in
30.c proprieta all'impresa.
Per altezza delle piante:- da 10 + 20 m
Sinistra Adda 10,000
SOMMANO cad 10,000 241,13 2°411,30
75 Piante latifoglie con zolla della specie Ailanthus altissima in
1U.06.210.00|varieta, Catalpa spp, Platanus spp, Prunus avium in varieta,
40.c Pterocarya spp, Robinia in varieta, con garanzia d'uso, di

pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza
capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato
radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo,
con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello,
fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 I/pianta,
bagnatura con 150-200 1 di acqua. Di circonferenza:- 13 + 14

cm
Sinistra Adda - Ripristino mascheramento depuratore 40,000
SOMMANO cad 40,000 76,11 3°044,40
76 Rimozione di barriera elastica di qualunque classe, compreso
1U.04.030.00 |smontaggio, demolizione dei basamenti, ripristino delle sedi,
10 movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o
a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario
normale:
Destra Adda 65,000 65,000
Sinistra Adda 136,000 136,000
Sinistra Adda - Raccordo discesa 20,000 20,000
SOMMANO m 221,000 16,49 3644,29
77 Fornitura e posa di barriera stradale di sicurezza ad una fascia
1U.04.150.00|composta da elementi in legno lamellare di conifera e da
70.a elementi metallici realizzati in acciaio per impieghi strutturali a

resistenza migliorata alla corrosione atmosferica S355J0WP
tipo "corten" grado B; certificata secondo le norme UNI EN
10025-5, derivata dalla versione certificata per la classe N2
Bordo Laterale secondo le norme UNI EN 1317:2010
omologata in classe N2 Bordo Laterale, Livello di
contenimento Lc=82 KJ, Indice ASI minore di 1 e larghezza
utile minore o uguale alla classe W4. - barriera stradale
completa di montanti e accessori, escluso elementi terminali

Destra Adda 65,000 65,000
Sinistra Adda 140,000 140,000
Sinistra Adda - Raccordo discesa 20,000 20,000
A RIPORTARE 225,000 3'031'474,81
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

225,000

3'031°474,81

78
1U.04.150.00
70.b

79
1U.04.150.00
70.c

80
NP.12

81
1C.12.150.00
40.f

82
NP.01

SOMMANO m

Fornitura e posa di barriera stradale di sicurezza ad una fascia
composta da elementi in legno lamellare di conifera e da
elementi metallici realizzati in acciaio per impieghi strutturali a
resistenza migliorata alla corrosione atmosferica S355J0WP
tipo "corten" grado B; certificata secondo le norme UNI EN
10025-5, derivata dalla versione certificata per la classe N2
Bordo Laterale secondo le norme UNI EN 1317:2010
omologata in classe N2 Bordo Laterale, Livello di
contenimento Lc=82 KJ, Indice ASI minore di 1 e larghezza
utile minore o uguale alla classe W4. - pezzo speciale terminale
diritto (lunghezza elemento mm 310)

Destra Adda

SOMMANO cad

Fornitura e posa di barriera stradale di sicurezza ad una fascia
composta da elementi in legno lamellare di conifera e da
elementi metallici realizzati in acciaio per impieghi strutturali a
resistenza migliorata alla corrosione atmosferica S355JOWP
tipo "corten" grado B; certificata secondo le norme UNI EN
10025-5, derivata dalla versione certificata per la classe N2
Bordo Laterale secondo le norme UNI EN 1317:2010
omologata in classe N2 Bordo Laterale, Livello di
contenimento Lc=82 KJ, Indice ASI minore di 1 e larghezza
utile minore o uguale alla classe W4. - pezzo speciale terminale
curvo (lunghezza elemento mm 660)

Destra Adda

Sinistra Adda

SOMMANO cad

Fornitura e posa di sbarra di chiusura manuale in acciaio
zincato a fuoco e verniciatura duplex in sosso RAL 3020,. con
supporto fisso, ammortizzatore a gas senza contrappesi
sporgenti, pellicola rifrangente rossa e bianca, con lucchetto
dotato di 3 chiavi. Montante principale formato da due tubi
120x40x3 mm e tubolare 70x40x3 mm. Nel prezzo ¢ compresa
ogni lavorazione per I’ ancoraggio compreso il cordolo di
fondazione in cls armato ed ogni onere necessario per
ripristinare lo stato dei luoghi.

Sinistra Adda

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in
Polietilene, a doppia parete, corrugata esterna e liscia interna,
con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato.
Conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4. Escluso scavo,
piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno
(De) e diametro interno (Di): - De 110 - Di 94

Destra Adda

Sinistra Adda

SOMMANO m

Fornitura e posa di geotessile nontessuto a filamento continuo
di polipropilene al 100% , coesionato mediante agugliatura
meccanica con esclusione di collanti o leganti chimici a
marchio CE tipo Polyfelt TS60. Massa areica 260 gr/mq,
resistenza al punzonamento 2900 N, permeabilita verticale 72
mm/s. La lavorazione comprende la regolarizzazione del piano
di posa, eventuali sostegni e risvolti provvisori per realizzare il
rivestimento come da progetto.

2,000
2,000

65,000
140,000

225,000

2,000

2,000

1,000
1,000

2,000

1,000

1,000

130,000
280,000

410,000

173,38

186,01

515,03

37210,00

5,75

39010,50

372,02

17030,06

37210,00

2'357,50

A RIPORTARE

3'077°454,89
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3°077°454,89
Destra Adda 350,630 350,630
Sinistra Adda 1'165,240 1'165,240
Raccordi sinistra Adda 35,000 35,000
SOMMANO m2 1'550,870 3,80 5'893,31

83 Biostuoia antierosione biodegradabile costituita da fibre

1U.06.040.00|vegetali confinate da due microreti di polipropilene

30.b fotossidabili trapuntate, in opera, compresi tagli e sfridi;

nella versione: - 50% paglia e 50% cocco con sormonto 10 cm
VEDI ARTICOLO SCARPATE PER AMMORSAMENTO 3'333,920 37333,920
SOMMANO m? 3'333,920 3,18 10°601,87
84 RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE

F.001.009.b |IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA
IDROSEMINATRICE A PRESSIONE Idonea a garantire
l'applicazione a distanza anche su pareti acclivi e lo
spargimento omogeneo del prodotto. La miscela utilizzata potra
essere composta: - miscuglio di sementi 40 gr/mq; - concime
organico minerale 100 gr/mq; - humus di lombrico 200 gr/mgq;
- collante Full Tack 15 gr/mq;mulch Hydrofibre 150 gr/mq.

VEDI ARTICOLO SCARPATE PER AMMORSAMENTO 3'333,920 37333,920
SOMMANO m? 3'333,920 1,51 5°034,22
85 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in
1C.12.620.01 |calcestruzzo della dimensione interna di cm 45x45, completo
30.b di chiusino o solettina in calcestruzzo, compreso scavo e

rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le sigillature e
qualsiasi altra operazione necessaria per dare l'opera finita, con
le seguenti caratteristiche: - pozzetto con fondo piu un anello
da cm 50 di prolunga e chiusino, altezza cm 105 circa

Destra Adda 3,000
Sinistra Adda 7,000

SOMMANO cad 10,000 92,60 926,00

Opere in economia (Cat 8)
Manodopera (SbCat 8)

86 Operaio edile 4° livello
MA.00.005.0 200,000
002 —
SOMMANO ora 200,000 39,28 7'856,00
87 Operaio specializzato edile 3° livello
MA.00.005.0 200,000
005 —
SOMMANO ora 200,000 37,39 7°478,00
Materiali (SbCat 9)
88 Ghiaia (peso specifico medio 1.700 kg/m3)
MC.01.010.0 150,000
010 E—
SOMMANO m3 150,000 23,34 3°501,00
89 Sabbia viva di cava (peso specifico medio 1.550 kg/m3)
MC.01.010.0 150,000
030 E—
SOMMANO m3 150,000 25,65 3°847,50
A RIPORTARE 37122°592,79
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 371227592,79

90 Mista naturale di sabbia e ghiaia (tout-venat) (peso specifico

MC.01.050.0 |medio 1.800 kg/m?)

010 150,000

SOMMANO m3 150,000 9,89 17483,50

Noli (SbCat 10)

91 Nolo di dumper con cassone da 6 m? funzionante, con
NC.30.050.0 |personale di manovra
030 50,000
SOMMANO ora 50,000 72,28 3'614,00
92 RULLO da 12 a 18 t o vibrante di pari effetto
NC.30.100.0 50,000
010.c —
SOMMANO ora 50,000 56,27 2'813,50
93 Macchina scopatrice, funzionante, con personale di guida
NC.30.150.0 50,000
020 —_—
SOMMANO ora 50,000 63,76 37188,00
94 Piattaforma autocarrata fino a 45 m
NC.10.200.0 30,000
050.c —
SOMMANO gg 30,000 901,81 27°054,30
95 -da 70 a 120 HP - con operatore
NC.10.150.0 100,000
010.b —
SOMMANO ora 100,000 68,24 6'824,00
96 MINIESCAVATOREI compreso operatore
NC.10.150.0 100,000
020.a —
SOMMANO ora 100,000 57,61 5"761,00
97 Nolo autogru telescopica compreso operatore
NC.10.200.0 50,000
040.b —

SOMMANO ora 50,000 94,13 4706,50

Oneri della sicurezza (Cat9)

98 ONERI DELLA SICUREZZA
SIC Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 1,000
SOMMANO a corpo 1,000| 145°000,00 145°000,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 3'323°037,59
TOTALE euro 3'323°037,59

A RIPORTARE
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IMPORTI .
?:Tzli?;i DESIGNAZIONE DEI LAVORI '“f/‘d'
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 Lavorazioni per settore Sinistra Adda e Destra Adda 45422591 13,669
002 Primo stralcio 2'868°811,68| 86,331
Totale SUPER CATEGORIE euro 37323°037,59| 100,000

A RIPORTARE
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IMPORTI .
?:Tzli?;i DESIGNAZIONE DEI LAVORI '“;‘)d'
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 Lavori su impalcato esistente 180°800,66| 5,441
002 Lavori nuova passerella 961°646,13| 28,939
003 Lavori sottostrutture e fondazioni 935'735,57| 28,159
004 Lavori di approccio al ponte 790°629,32| 23,792
005 Scavi e reinterri 134°409,60| 4,045
006 Pavimentazioni e segnaletica 11°006,41, 0,331
007 Opere complementari 85682,60| 2,578
008 Opere in economia 78°127,30| 2,351
009 Oneri della sicurezza 145°000,00, 4,363

Totale CATEGORIE euro 373237037,59| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il fiume Po




MATE Soc.Coop.va (cxpogruppo) - Cooprogetti Soc. Coop. -

Parcianello & Partners engineering srl - Netmobility srl (mandanti) pag. 26

IMPORTI .

?:Tzli?;i DESIGNAZIONE DEI LAVORI '“f/‘d'
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE

000 <nessuna> 376°098,61| 11,318
001 Barriere di sicurezza 104°124,83 3,133
002 Cordoli in c.a. 76°675,83| 2,307
003 Passerella 961°646,13| 28,939
004 Spalle 177°356,66| 5,337
005 Fondazioni 680'824,20| 20,488
006 Paratie 6137272,66| 18,455
007 Pile 254911,37| 17,671
008 Manodopera 15'334,00| 0,461
009 Materiali 8'832,00 0,266
010 Noli 53961,30| 1,624
Totale SUB CATEGORIE euro 37323°037,59| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il fiume Po




MATE Soc.Coop.va (cxpogruppo) - Cooprogetti Soc. Coop. -

Parcianello & Partners engineering srl - Netmobility srl (mandanti) pag. 27
IMPORTI -
?:Tzli?;i DESIGNAZIONE DEI LAVORI '“f/‘d'
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 3'323°037,59| 100,000
M:001 Lavorazioni per settore Sinistra Adda e Destra Adda euro 454°22591| 13,669
M:001.005 Scavi e reinterri euro 134°409,60| 4,045
M:001.006 Pavimentazioni e segnaletica euro 11°006,41 0,331
M:001.007 Opere complementari euro 85'682,60| 2,578
M:001.008 Opere in economia euro 78°127,30| 2,351
M:001.008.008 Manodopera euro 157334,00| 0,461
M:001.008.009 Materiali euro 8'832,00| 0,266
M:001.008.010 Noli euro 53961,30| 1,624
M:001.009 Oneri della sicurezza euro 145°000,00| 4,363
M:002 Primo stralcio euro 2'868°811,68| 86,331
M:002.001 Lavori su impalcato esistente euro 180°800,66, 5,441
M:002.001.001 Barriere di sicurezza curo 104°124,83 3,133
M:002.001.002 Cordoli in c.a. euro 76'675,83| 2,307
M:002.002 Lavori nuova passerella euro 961'646,13| 28,939
M:002.002.003 Passerella euro 961°646,13| 28,939
M:002.003 Lavori sottostrutture e fondazioni euro 935'735,57| 28,159
M:002.003.005 Fondazioni euro 680'824,20| 20,488
M:002.003.007 Pile euro 254'911,37, 7,671
M:002.004 Lavori di approccio al ponte euro 790°629,32| 23,792
M:002.004.004 Spalle euro 177°356,66| 5,337
M:002.004.006 Paratie euro 6137272,66| 18,455

TOTALE euro 3323°037,59| 100,000

Data, 02/05/2022

11 Tecnico
ing. Lino Pollastri

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il flume Po ['CME_STRALCIO.dcf' (C:\Users\andy0\Documents\Lavoro Lino\28.04.22\) v.1/98]




DESTRA IDRAULICA



DESTRA IDRAULICA
Pagina: COMPUTO DI SUPERFICI

Descrizione: SCARIFICA

Computo Superfici
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Pagina: COMPUTO DI SUPERFICI

Descrizione: GEOTESSILE

Computo Superfici
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Pagina: COMPUTO DI SUPERFICI
Descrizione: BINDER
Computo Superfici
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70
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39,56



Pagina: COMPUTO DELLE SUPERFICI
Descrizione: superfici destra idraulica
Riepilogo Computo Superfici

3__'0Q0(T

51,3

5
60

60

6
71,31

SCARIFICA mgq
SCARIFICA mgq
GEOTESSIL mq
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20
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5,66
5,66

10
10

10
10

5,65
5,65

4,35
4,35

5,66
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Pagina: COMPUTO DEI VOLUMI
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Descrizione: Volumi destra idralica

Riepilogo computo volumi

Z T mmog >

FRESATUR/mc
SCAVO mc
SCAVO SEZ mc
RILEVATO mc
FONDAZIOImc
RIEMPIMEI mc

0

6,1

0
917,422
125,519
130,193

0,26

0,26

1,78
0,27

0,27

2,25
0,25

0,25

2,09
0,22

0,22
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4,35

4,35
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5,66

5,66
5,66

2,6

2,6

17,8
2,7

1,526

12,713
1,413

1,087

9,091
0,957

1,245

6,622
1,132

25,4

45,6

27,461

16,224

15,508



SINISTRA IDRAULICA



SINISTRA IDRAULICA
Pagina: COMPUTO DEI VOLUMI
Descrizione: SCAVO
Volumi Mediate
19 20 20 D1
324,91 344,91

20 21 20 D1
344,91 360
25 26 26 D1
440 460
26 27 26 D1
460 476,21 27 D1
27 28 27 D1

476,21 482,4

30 31 31 D1
500 520
31 32 31 D1
520 546,86 32 D1
32 33 32 D1
546,86 553 33 D1
33 34 33 D1
553 559,13 34 D1

Pagina: COMPUTO DEI VOLUMI
Descrizione: RILEVATO
Volumi Mediate

19 20 19 F1
324,91 344,91 20 F1
20 21 20 F1
344,91 360 21 F1
21 22 21 F1
360 380 22 F1
22 23 22 F1
380 400 23 F1
23 24 23 F1
400 420 24 F1

0,11

0,11

0,18

0,18

0,25

0,25

0,19

0,19

0,45

0,45
0,24

0,24
0,17

17,59
20,9

20,9
22,46

22,46
22,46
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21,39

21,39
22,88

20

15,09
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20

26,86
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6,13

20
20
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20
20

20
20

20
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7,54
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8,1

8,1

3,09

10

13,43

13,43

3,07
3,07

3,06
3,06

10
10

7,54
7,54

10
10

10
10

10
10

1,1

0,829

1,8

1,458

2,025

0,772

1,9

2,552

6,043

1,382
0,737

0,734
0,52

175,9
209

157,586
169,348

224,6
224,6

224,6
213,9

213,9
228,8

1,1

0,829

1,8

3,483

0,772

1,9

8,595

2,119

1,254

384,9

326,934

449,2

438,5

671,6



24 25 24 F1

420 440
24 25 24 F2
420 440 25 F1
25 26 25 F1
440 460 26 F1
26 27 26 F1
460 476,21 27 F1
27 28 27 F1
476,21 482,4 28 F1
28 29 28 F1
482,4 488,59 29 F1
29 30 29 F1
488,59 500 30 F1
30 31 30 F1
500 520 31F1
31 32 31F1
520 546,86 32 F1
32 33 32 F1
546,86 553 33 F1
33 34 33 F1
553 559,13 34 F1

Pagina: COMPUTO DEI VOLUMI
Descrizione: FONDAZIONE
Volumi Mediate

19 20 19 H1
324,91 344,91 20 H1
20 21 20 H1
344,91 360 21 H1
21 22 21 H1
360 380 22 H1
22 23 22 H1
380 400 23 H1
23 24 23 H1
400 420 24 H1
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Pagina: COMPUTO DEI VOLUMI

Descrizione: RIEMPIMENTI

Volumi Mediate
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Pagina: COMPUTO DEI VOLUMI
Descrizione: Volumi sinistra idraulica

Riepilogo computo mediate

Z T mmog >

FRESATUR/ mc
SCAVO mc
SCAVO SEZ mc
RILEVATO mc
FONDAZIOImc
RIEMPIMEI mc

0

21,852

0
4010,721
419,234
440,926

1,17
0,23

0,23

1,59
0,24

0,24

1,47
0,13

0,13
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11,41

20

20
20

26,86

26,86
26,86

6,14

6,14
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5,71

10

10
10

13,43

13,43
13,43

3,07

3,07
3,07

3,06

3,06
3,06

3,615
0,711

1,313
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1,37

2,4

14,7
1,3

1,746

14,236
2,552

0,583

1,596
0,46

0,459

1,499
0,367

9,95

20,156

29

25,518

4,143

3,855



SINISTRA IDRAULICA
Pagina: COMPUTO DI SUPERFICI

Descrizione: SCARIFICA 20 CM

Computo Superfici
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20
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19 c1
20 cl

20 cl
21 cl

21 cl
22 c1

22 c1
23 cl

23 cl
24 c1

24 c1
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25 cl
26 cl

26 cl
27 cl

27 cl
28 cl

28 cl
29 c1

29 c1
30 cl

30 cl
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Pagina: COMPUTO DI SUPERFICI

12,6
15,97

15,97
16,06

16,06
15,98

15,98
15,75

15,75
16,06

16,06
15,14

15,14
11,06

11,06
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9,6
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16,21

6,19
6,19

6,19
6,19

11,41
11,41
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20

26,86
26,86

6,14
6,14

6,13
6,13

10
10

7,54
7,54

10
10

10
10

10
10

10
10

10
10

8,1
8,1

3,09
3,09

3,09
3,09

5,71
571

10
10

13,43
13,43

3,07
3,07

3,06
3,06

126
159,7

120,41
121,09

160,6
159,8

159,8
157,5

157,5
160,6

160,6
151,4

151,4
110,6

89,59
50,38

19,22
32,45

32,45
37,76

69,78
70,18

122,9
96

128,93
91,46

20,91
20,54

20,47
20,38

285,7

241,5

320,4

317,3

318,1

312
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139,97

51,67

70,21

139,96

218,9

220,39

41,45

40,85



Descrizione: GEOTESSILE
Computo Superfici

19 20 19 g1 4,21 20 10 42,1

324,91 344,91 20 g1 5,01 20 10 50,1
92,2

20 21 20 g1 5,01 15,09 7,54 37,78

344,91 360 21 g1 5,01 15,09 7,54 37,78
75,56

21 22 21 g1 5,01 20 10 50,1

360 380 22 g1 5,01 20 10 50,1
100,2

22 23 22 g1 5,01 20 10 50,1

380 400 23 gl 5,01 20 10 50,1
100,2

23 24 23 gl 5,01 20 10 50,1

400 420 24 g1 5,01 20 10 50,1
100,2

24 25 24 g1 5,01 20 10 50,1

420 440 25 gl 5,01 20 10 50,1
100,2

25 26 25 gl 5,01 20 10 50,1

440 460 26 gl 5,01 20 10 50,1
100,2

26 27 26 g1 5,01 16,21 8,1 40,58

460 476,21 27 gl 5,01 16,21 8,1 40,58
81,16

27 28 27 gl 5,01 6,19 3,09 15,48

476,21 482,4 28 g1 5,01 6,19 3,09 15,48
30,96

28 29 28 g1 5,01 6,19 3,09 15,48

482,4 488,59 29 g1 5,01 6,19 3,09 15,48
30,96

29 30 29 g1 5,01 11,41 571 28,61

488,59 500 30 g1 5,01 11,41 571 28,61
57,22

30 31 30 g1 5,01 20 10 50,1

500 520 31g1l 5,01 20 10 50,1
100,2

31 32 31g1l 5,01 26,86 13,43 67,28

520 546,86 32 g1 5,01 26,86 13,43 67,28
134,56

32 33 32 g1 5,01 6,14 3,07 15,38

546,86 553 33 gl 5,01 6,14 3,07 15,38
30,76

33 34 33 g1 5,01 6,13 3,06 15,33

553 559,13 34 g1 5,01 6,13 3,06 15,33
30,66
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19
32491

20
344,91

21
360

22
380

23
400

24
420

25
440

26
460

27
476,21

28
482,4

29
488,59

30
500

31
520

32
546,86

33
553

20
344,91

21
360

22
380

23
400

24
420

25
440

26
460

27
476,21

28
482,4

29
488,59

30
500

31
520

32
546,86

33
553

34
559,13

191
201

201
2111

2111
22 i1

22 i1
23 il

23 il
24 i1

24 i1
2511

251i1
26 il

26 il
27 i1

27 i1
28 il

28 il
291

291
30i1

30i1
31i1

31i1
321

3211
33 il

33 il
34 i1

Descrizione: Superficie sinistra idraulica

Riepilogo Computo Superfici

b
c

SCARIFICA mgq
SCARIFICA mq

0
2980,4

2,7
3,5

3,5
3,5

3,5
3,5

3,5
3,5

3,5
3,5

3,5
3,5

3,5
3,5

3,5
3,5

3,5
3,5

3,5
3,5

3,5
3,5

3,5
3,5

3,5
3,5

3,5
3,5

3,5
3,5

20
20

15,09
15,09

20
20

20
20

20
20

20
20

20
20

16,21
16,21

6,19
6,19

6,19
6,19

11,41
11,41

20
20

26,86
26,86

6,14
6,14

6,13
6,13

10
10

7,54
7,54

10
10

10
10

10
10

10
10

10
10

8,1
8,1

3,09
3,09

3,09
3,09

5,71
5,71

10
10

13,43
13,43

3,07
3,07

3,06
3,06

27
35

26,39
26,39

35
35

35
35

35
35

35
35

35
35

28,35
28,35

10,82
10,82

10,82
10,82

19,98
19,98

35
35

47
47

10,74
10,74

10,71
10,71

62

52,78

70

70

70

70

70

56,7

21,64

21,64

39,96

70

94

21,48



3 — —m

GEOTESSIL mq
BINDER mq
TIPO SLURFmq
CALCESTRE mq

1165,24
811,62
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GRADONATURA

101
20l

20l
301

301
4 ol

4 ol
501

501
6 ol

6,09
6,21

6,21
6,75

6,75
6,72

6,72
6,71

6,71
6,48

11,3
11,3

8,7
8,7

11,31
11,31

5,65
5,65

4,35
4,35

5,66
5,66

60,9
62,1

62,1
67,5

38,14
37,97

29,23
29,19

37,98
36,68




SINISTRA IDRAULICA
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Descrizione: GRADONATURA

Computo Superfici

19
324,91

20
344,91

21
360

22
380

23
400

24
420

25
440

26
460

27
476,21

28
482,4

29
488,59

30
500

31
520

32
546,86

33
553

20
344,91

21
360

22
380

23
400

24
420

25
440

26
460

27
476,21

28
482,4

29
488,59

30
500

31
520

32
546,86

33
553

34
559,13

19 o1
20 o1

20 o1
21 ol

21 o1
22 ol

22 ol
23 ol

23 ol
24 ol

24 ol
25 ol

25 ol
26 ol

26 ol
27 ol

27 ol
28 ol

28 ol
29 ol

29 ol
30 o1

30 o1
31 o1

31 01
32 ol

32 ol
33 o1

33 o1
34 o1
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12,4
15,13

15,13
16,77

16,77
16,68

16,68
15,38

15,38
14,59

14,59
14,79

14,79
10,61

10,61
6,22

6,22
7,98

7,98
12,22

12,22
12,04

12,04
9,29

9,29
5,51

5,51
4,79

4,79
4,64

20
20

15,09
15,09

20
20

20
20

20
20

20
20

20
20

16,21
16,21

6,19
6,19

6,19
6,19

11,41
11,41

20
20

26,86
26,86

6,14
6,14

6,13
6,13

10
10

7,54
7,54

10
10

10
10

10
10

10
10

10
10

8,1
8,1

3,09
3,09

3,09
3,09

5,71
571

10
10

13,43
13,43

3,07
3,07

3,06
3,06

124
151,3

114,08
126,45

167,7
166,8

166,8
153,8

153,8
145,9

145,9
147,9

147,9
106,1

85,94
50,38

19,22
24,66

24,66
37,76

69,78
68,75

120,4
92,9

124,76
74

16,92
14,71

14,66
14,2

275,3

240,53

334,5

320,6

299,7

293,8

254

136,32

43,88

62,42

138,53

213,3

198,76

31,63

28,86



o GRADONA"mq 2872,13
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