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N AI POQUADRO TECNICO ECONOMICO ALLEGATO 01
m ‘ ‘ Agenzia Interregionale per il flume Po
IMPORTO LAVORI - LOTTO PRIORITARIO (L4 + parte L5)
V.02 - Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, con particolari difficolta di studio, escluse le opere d'arte e le stazioni, da o
1/a ; T 6'315'935.87 €
compensarsi a parte. - Piste ciclabili
1 S.04 - Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di
1/b |fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo 3'178'037.59 €
corrente - Verifiche strutturali relative - passerella addossata al ponte sul fiume Adda in comune di Maccastorna (LO)
2 | 2/a |Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta (D. Lgs. n. 81/08) - Pista Ciclabile 163'000.00 €
2b |Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (D. Lgs. n. 81/08) - Passerella 145'000.00 €
3 TOTALE 1 (IMPORTO LAVORI) 9'801'973.46 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
4 Allacciamenti ai pubblici esercizi 15'162.67 €
5 Imprevisti (art. 42 c. 3 lett.- b) DPR 207/2010) ed eventuale Accantonamento di cui all'art 106 comma 1 e 4 D. Lgs. n. 50/16 3.91% 383'370.97 €
Acquisizione aree o immobili (pertinenti indennizzi), occupazioni temporanee, incarichi esterni per procedure espropriative e .
6 : ) 230'682.90 €
frazionamenti
6.1 JIncarico esterno per procedure espropriative - Geosurvey srl 97'162.90 €
6.2 JAcquisizione aree o immobili (pertinenti indennizzi), occupazioni temporanee 133'520.00 €
Spese di cui agli articoli 24, 26, 27, 31 c. 8, 46 e 113 del D. Lgs. n. 50/16, spese tecniche relative alla alla direzione lavori e
al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilita (compresi gli oneri
contributivi); spese per attivita tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile unico 239'012.12 €
7 del procedimento e di verifica e validazione (compresi gli oneri contributivi).
Dettagliate come di seguito:
7.1 |Direzione Lavori e CSE (RTP MATE - PARCIANELLO - COOPROGETTI) 20729212 €
7.2 |Direzione operativa (strutturale) 31'720.00 €
Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici (art. 102 e art. 31 ¢. 8 D. Lgs. n. 50/16) e .
8 . . - L . ) A S 23'524.73 €
Irelative prove sui materiali e strutture da eseguirsi con risorse interne ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs, 50/16
9 TOTALE 2 (SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE) 891'753.39 €
10 Spese generali da riconoscere ad AiPo (fino al max del 10% delle spese per Direzione lavori, CSE, Direttore operativo...) 10.00% 26'253.68 €
[ 11]  ]IVAsutotale importo Lavori [ 22.00%] 2'156'434.16 €
[ 12]  |TOTALE 3 (QTE COMPRENSIVO IVA) | | 12'876'414.69 €
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